DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM ¢&. 2
VYSVETLENI, DOPLNENI, ZMENA ZADAVACIi DOKUMENTACE

Zadavatel:

nazev: Mésto Kutna Hora

Adresa: Havl{¢kovo nameésti 552, 284 01 Kutna Hora
Zastoupend: Megr. Lukigem Seifertem - starostou

IC: 00236195

VEREJNA ZAKAZKA:

,Kryty bazén a venkovni koupalisté Kutna Hora KlimeSka

— zpracovani projektové dokumentace I1“

Vyse uvedeny zadavatel VAm v souladu s ustanovenim § 98 zdkona & 134/2016 Sb., o zaddvan{ vefejnych

zakézek (dale jen ,zdkon"), sdéluje nasledujici vysvétleni a doplnéni vztahujici se kvySe uvedené vefejné zakdzce

zaddvané dle zakona ¢ 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znénf (dale jen ,zdkon" nebo ,ZZVZ"),

evidenctni ¢islo zakazky: Z2024-027738.

Dotaz zajemce:

Vazeny Zadavateli,

timto prosime, o zodpovézeni niZe uvedenych dotazi k zadavaci dokumentaci na vefejnou zakéazku s
nazvem ,, Kryty bazén a venkovni koupalisté Kutnd Hora KlimeSka — zpracovani projektové
dokumentace II“, uvefejnénou na profilu zadavatele dne 18.6.2024, pod systémovym c&islem
P24V00000038.

Dotaz &. 1
Dle smlouvy o dilo, ¢lanek 5, odst. 1.1., je zhotovitel povinen provést dilo fadné, vcas, bez chyb a
nespravnosti, v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi se k
pfedmétu dila, dale v souladu s uzemnim planem (pfipadné zpracovanymi studiemi) statutarniho mésta
Karviné, touto smlouvou, jinou dokumentaci vztahujici se k provadénému dilu a piikazy objednatele.

Domnivame se, Ze doslo k administrativni chybé a Zadame Zadavatele o opravu uvedeného mésta.

Dotaz &. 2

Dle smlouvy o dilo, élanek 6, odst. 3., Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé, kdy dojde k zastaveni
praci na dile, nema zhotovitel pravo na nahradu $kody, ndkladd ¢i uslého zisku, které mu v disledku
zastaveni praci vznikly.

A) Uvedené ustanoveni smlouvy o dilo bliZe nestanovuje, zda se jedna o pozastaveni praci na
dile vyvolané objednatelem, nebo zhotovitelem. Domnivame se, Ze zhotovitel by nemél bvt
finanéné tratny na piipadech, kdy price na dile pozastavi objednatel, a to bez divodi,
které by leZely na strané zhotovitele, v takovém pripadé by mél objednatel uhradit
zhotoviteli dosud vvnaloZené niaklady na provedeni dila.

B) Timto Z4d4dme Zadavatele, o bliz8i specifikaci divodi, pro které miZe dojit ze strany
objednatele k zastaveni praci na dile, a které nejsou vyvolany neplnénim povinnosti
zhotovitele.

C) Stanoveni maximalni lhiity pro zastaveni praci?

D(}taz & 3

Dle smlouvy o dilo, ¢lanek 8, odst. 5., v pfipadé, ze vady projektové dokumentace budou mit za
nasledek zvySeni ceny stavby, realizované na jejim zakladé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
jako nahradu §kody ¢astku, o kterou se navysila pivodni cena stavby.



A) Domnivame se, %e by z ujednini mély byt vyimuty pFipady, kdy zhotovitel nemohl ani p¥i
vynaloZzeni maximalni odborné péfe predvidat vady s vlivem na zvvSeni ceny. Tedy
vadami projektu nejsou skutecnosti, které zpracovatel projektu nemohl pfedvidat.

B) Rozpoket stavby b&zn& obsahuje v ramci ostatnich ndkladd poloZky projektové rezervy,
ktera je stanovena napi. ve vySi 2% z ceny a dila a kterd slouZi zejména ke kryti
pripadnych drobnych nedostatki PD, nikoliv projekénich vad co do spravnosti a tiplnosti
projektovaného FeSeni, ale spife vad v otazkach vyméru, ¢i aplnosti vykazu vymeér.

C) Zadame timto Zadavatele, zda miize nahradu §kody uplatiiovat pouze za piedpokladu, Ze
dojde k navySeni ceny stavby nad ramec rezervy, ktera bude projekénim rozpo¢tem kryta.

Dotaz ¢. 4

Dle smlouvy o dilo, ¢lanek 9, odst. 4., nebude-1i soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem
vymér v souladu s textovou nebo grafickou &asti projektové dokumentace, je objednatel opravnén po
zhotoviteli poZadovat smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila za kaZdou poloZku, ktera neni v
souladu. Dojde-li k nesouladu mezi textovou a grafickou &asti projektové dokumentace, je objednatel
opravnén po zhotoviteli poZadovat smluvni pokutu ve vy8i 0,05% z celkové ceny dila za kazdou polozku,
kterd neni v souladu.

A) Smluvni pokuta ve vvSi 0,05% z ceny dila, pfi piedpoklidané hodnoté zakazky
14.500.000,- Ké bez DPH ¢&ini 7.250,- K& Nesoulad mezi textovou a grafickou ¢&asti
projektové dokumentace v8ak miZe bvt u poloZek vyrazné niZ8i hodnoty. Napi. chvbéijici 1
ks zasuvky v cené 200 K¢ s penalizaci 7250,- KE&?

B) Jedna se o dvoji penalizaci? Nejprve vada projektu, kdy projektant hradi dle ¢lanku 8.
odst. 5 navySeni ceny stavby + penalizace jednorazovi za chybu 7.250,- ?

C) Opét by mélo byt umoZznéno kryt drobné nesrovnalosti projektovou rezervou.

Dotaz¢. 5

Dle smlouvy o dilo, ¢lanek 9, odst. 10., Nesjedna-li zhotovitel se svym poddodavatelem smluvni pokuty
¢i jejich vysi nebo délku zaruéni doby tak, aby tyto byly totoZné jako v této smlouvé, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila za nedodrZeni této
povinnosti u kaZdého poddodavatele, u n&hoz nebude piislu$nd povinnost splnéna. NepiedloZi-li
zhotovitel objednateli na jeho Zadost smlouvu uzavienou se svym poddodavatelem, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila za nepiedloZeni
smlouvy s kazdym poddodavatelem.

V ramei plnéni pifedmétného dila bude uchazel vyuZivat i drobné subdodavatele, na které s
ohledem na rozsah jejich plnéni nelze v 100% aplikovat poZadavky stanovené zadavatelem zejména
na smluvni pokuty a jejich vySi. Timto Zdddame Zadavatele, 0 vyvjmuti tohoto poZzadavku ze Smlouvy
o dilo, pFipadné uvést, Ze uvedend podminka je vztahuje pouze na takové subdodavatele, ktefi svym
objemem projektovych praci prevySuji 10% celkového objemuzakazky

Dotaz¢. 6

Zadavatel pozaduje dle ¢l. 28. Zadavaci dokumentace, jako jedno z hodnoticich kritérii, pfedloZeni
,»-poétu referenénich sluzeb“, kdy uchazeé ma ke kazdé referenéni sluzbé doloZit i technickou zpravu
zpracované projektové dokumentace opatfené razitkem pfislusného stavebniho ufadu.

Technické zpravy nebyvaji orazitkované piisluSnym stavebnim idfadem. Celé paré DSP s
vvdanym stavebnim povolenim piechdzi do vlastnictvi investora a projektant si jej neponechiva ani
nearchivuje. Z toho diivodu Zadame Zadavatele nahradit tento poZzadavek piedloZenim titulniho
listu vvdaného stavebniho povoleni.

D e 7

Dle ¢l. 19. Zadéavaci dokumentace, mé byt nabidkova cena vefejné zakazky stanovena na zakladé ocenéni
polozkového rozpoétu, ktery je pfilohou zadévaci dokumentace, ozna¢eném jako pfiloha & 2 kupni
smlouvy.



Tuto piilohu jsme vSak jako souéast zadavaci dokumentace nenalezli. Navic na tuto zakazku ma byt

uzaviena smlouva o dilo. Zadame tedy Zadavatele o tipravu &i doplnéni vyie uvedeného pozadavku.

D I z v.f..'E
Dle ¢l. 19. Zadavaci dokumentace ma uchaze¢ zpracovat nabidkovou cenu ve varianté B architektonické
studie, ktera tvofi ptilohu ¢. 3 Zadavaci dokumentace.

Avsak v ¢l 21. Zadavaci dokumentace poZaduje Zadavatel pro splnéni technické kvalifikace dle § 79
odst. 2. pism. b) ZZVZ piedlozeni seznamu vyznamnych sluzeb jako je pfedmét vetejné zakazky dle
architektonické studie ve varianté A.

Timto zadame Zadavatele o informaci, ktera varianta architektonické studie je zdvazni pro
stanoveni nabidkové ceny, piedloZeni referencnich zakazek a tedy pro zpracovani projektové

dokumentace?

Vyjadreni zadavatele:

K dotazu ¢. 1

Zadavatel opravil tiskovou chybu a vyddvd opravenou Prilohu & 2 ZD - Smlouva o dilo - vzor - projekéni prdce Klimeska
I,

Uchazedi zdvazné pouZiji do své nabidky opravenou Pfilohu ¢ 2 ZD - smlouva o dilo - projekéni prdace Klimeska
II - opravend, kterd je prilohou téchto dodateénych informaci.

Kdotazu ¢ 2
A) Zdaného ¢ldnku jednoznalné vyplyvd, Ze se jednd o pozastaveni praci ze strany objednatele a je zcela logické,
Ze pokud k takovému aktu ze strany zadavatele (objednatele) dojde coz se nepredpoklddd, bude zhotoviteli
uhrazena ¢dst dila kterou zpracoval.
B) Bliz$i specifikace neni potfeba smluvné osetfovat
C) Maximdlin{ lhiitu zadavatel nespecifikuje, jelikoZ se nedd urcit.
Kdotazu ¢ 3,4, 5
Zadavatel jednoznacné stanovil obchodni podminky vzorem smlouvy o dilo, za kterych hodld uzaviit smlouvu s vybranym
uchaze¢em. Zadavatel na téchto cldncich smlouvy nebude nic menit. Zadavatel predpoklddd, Ze uchazed, s kterym
zadavatel uzavie smlouvu, je spolecnostf odborné zdatnou a predd objednateli dilo bez vad a nedodélkii.

Kdotazu ¢, 6

Zadavatel umoZiiuje uchazeciim pfedloZent titulniho listu stavebntho povoleni s razitkem stavebniho tFadu a technickou
zprdvou zpracované projektové dokumentace bez razitka stavebniho tifadu.

K dotazu é 7

Prilohu dle ¢ldnku 19 (ocenény polozkovy rozpocet) uchazed nedoklddd, je stanoven ve smlouvé o dilo v ¢ldnku 6.1.
K dotazu ¢. 8

Uchazeé zpracuje cenovou nabidku a projektovou dokumentaci ve varianté B architektonické studie.

PredloZené reference budou odpovidat varianté A architektonické studie.

Lhiita pro podani nabidky:

Zadavatel neprodluzuje lhiitu pro podani nabidky:
Konec béhu lhiity pro podani Zadosti o i¢ast: 19. 7. 2024 do 9:00 hodin
Nabidky se podavaji pisemné, a to v elektronické podobé prostiednictvim zadavatelem stanoveného

elektronického nastroje.
Elektronickym nastrojem zadavatele je: https://zakazky.kutnahora.cz/profile display 2.html



Otevirani nabidek se bude konat po uplynuti Ihiity pro podani nabidek.

V Kutné Hofe dne 11. 07. 2024

S pozdravem

podpis/oso/b opravnéné za zadavatele jednat
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Ptiloha DI & 2 - Pfilohu & 2 ZD - smlouva o dilo - projekéni prdce Klimeska Il - opravend



