
Smlouva o dílo
„Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou službu“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Město Kutná Hora
zastoupená:  starostou
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
bankovní spojení (číslo účtu): 19-444212389/0800
telefon: +420 327 710 111
e-mail: podatelna@mu.kutnahora.cz
ID datové schránky: b65bfx3

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

ANARKADA s.r.o.
zastoupená: 
se sídlem: Václavské nám. 175/9, Kutná Hora, 284 01
IČO: 05291411
DIČ: CZ05291411
plátce DPH: ano
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 260710

           bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:
e-mail:
ID datové schránky:  g3yjv6

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli  v souladu  s §  2586  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanského zákoníku,  ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“)
veřejné  zakázky  s názvem:  „Rekonstrukce  Zelenkovy  vily  –  vybudování  zázemí  pro
pečovatelskou službu“,  ev. č.  zakázky v E-ZAK: P24V00000026 (dále jen „Veřejná zakázka“).
Jednotlivá  ujednání  Smlouvy  tak  budou  vykládána  v souladu  se  zadávacími  podmínkami
Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

2.2. Dílo  podle  Smlouvy  je  spolufinancováno  Evropskou  unií  z Plánu  obnovy  Next  Generation
prostřednictvím MPSV ČR, Národního plánu obnovy (dále:  „NPO“) a v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje
Nástroj pro oživení a odolnost a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/435 ze
dne 27. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU
v plánech  pro  oživení  a  odolnost,  a  nařízení  (EU)  č.  1303/2013,  (EU)  2021/1060  a  (EU)
2021/1755 a směrnice 2003/87/ES.
Dále  bude  akce  realizována  v  souladu  s  předpisy  České  republiky  zejména  zákonem  č.
298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikace projektu:
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_043/0008388
Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou službu
Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
Číslo a název výzvy: 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb 

2.3. Zhotovitel  je  povinen  při  plnění  povinností  vyplývajících  ze Smlouvy  dodržovat  požadavky
stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z MPSV.

2.4. V souladu s pravidly MPSV se Smluvní  strany dohodly na následujícím vymezení základních
pojmů:

2.4.1. Objednatelem se rozumí zadavatel Veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění
Veřejné zakázky

2.4.2. Zhotovitelem se rozumí vybraný dodavatel na základě Řízení veřejné zakázky po
uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky;

2.4.3. Podzhotovitelem  je  poddodavatel  Zhotovitele  po  uzavření  smlouvy  na  plnění
Veřejné zakázky;

2.4.4. Příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace upravená v odst.4.2. Smlouvy;
2.4.5. Položkovým rozpočtem se rozumí rozpočet upravený v odst.5.1. Smlouvy;
2.4.6. Předání a převzetí staveniště je upraveno v čl. VII. a VIII. Smlouvy;
2.4.7. Zahájením  stavebních  prací  se  rozumí  zahájení  poskytování  stavebních  prací,

dodávek a služeb, které jsou prováděny a směřují k provedení díla podle Smlouvy;
2.4.8. Dokončení stavebních prací je upraveno v čl. VII., resp. odst.7.2.2. Smlouvy;
2.4.9. Předání a převzetí díla je upraveno v čl. X. Smlouvy;
2.4.10. Počátek běhu záruční lhůty je upraven v odst.12.2. Smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  ve sjednaném  termínu  pro
Objednatele dále specifikované dílo:  „Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro
pečovatelskou službu“ (dále jen „Dílo“). 
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3.2. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
4.1.1. podle dále specifikované projektové dokumentace
4.1.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou;
4.1.3. podle  podmínek  stanovených  rozhodnutím  o  umístění  stavby  a  stavebním

povolení  vydaným  Městským  úřadem  Kutná  Hora  dne  17.01.2024,  pod
č.j.:MKH/007367/2024, které tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), a dále
dle  v budoucnu  případně  vydaných  rozhodnutí  o  změně  stavby  před  jejím
dokončením (dále jen „Stavební povolení“);.

4.2. Dílo  je  blíže  specifikováno  v projektové  dokumentaci  ve  smyslu  vyhlášky  č.  169/2016  Sb.,
o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné zakázky  na stavební  práce a  soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zpracované společností
Herngroup CZ s.r.o.,  Ptácká 299, 293 01 Mladá Boleslav,  IČO:27064018, označené názvem:
Rekonstrukce  Zelenkovy  vily  –  projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby, která  tvoří
přílohu  Smlouvy  (Příloha  č.  1  Smlouvy),  (dále  též  jen  jako  „Projektová  dokumentace“ a
zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako  „Projektant“). Za správnost a úplnost
Projektové  dokumentace  odpovídá  Objednatel.  Náklady  Zhotovitele  vzniklé  z důvodu  vad
v Projektové dokumentaci nejsou součástí ceny Díla. 

4.3. Dílo bude sloužit zejména k následujícímu účelu: 

Pro  zajišťování  poskytování  sociální  služby  pro  cílové  skupiny  projektu,  viz  Projektová
dokumentace (Příloha č. 1 Smlouvy)

4.4. Dílo musí být provedeno tak, aby byla zachována jeho kulturní a historická hodnota.

4.5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce,
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění,  dokončení a
předání  Díla,  pro  vydání  kolaudačního  souhlasu  nebo  rozhodnutí  (dále  jen  „Kolaudační
rozhodnutí“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
4.5.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení

týkajících se Díla;
4.5.2. zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického

charakteru k řádnému provedení Díla;
4.5.3. zajištění  a  provedení  všech  nezbytných  průzkumů  nutných  pro  řádné  provádění  a

dokončení Díla;
4.5.4. zajištění restaurátorských prací, bude-li podle Projektové dokumentace součástí plnění

Smlouvy provádění restaurátorských prací;
4.5.5. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby
oprávněné k jejich  převzetí podle  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně
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některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“),
není-li touto osobou přímo Zhotovitel;

4.5.6. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny
stavebními  pracemi,  ale  budou  sloužit  k přepravě  či  uskladnění  materiálu  nebo  k
zařízení  staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a
uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před
započetím  stavebních  prací  budou  tyto  plochy  vhodným  způsobem  Zhotovitelem
zdokumentovány,  dokumentace  bude  součástí  protokolu  o  předání  a  převzetí
staveniště;

4.5.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního
prostředí; 

4.5.8. respektování případných požadavků koordinátora BOZP (dále jen „koordinátor BOZP“),
technického dozoru Objednatele  (dále  jen  „TDS“)  a  autorského dozoru projektanta
(dále jen „AD“), budou-li ustanoveni;

4.5.9. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
4.5.10. provedení  závěrečného  úklidu  staveniště,  odstranění  zařízení  staveniště  a  uvedení

okolních ploch do původního stavu;
4.5.11. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
4.5.12. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
4.5.13. provedení  veškerých  předepsaných  zkoušek,  revizí,  atestů  a  měření  všech  prvků,

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení
atestů, certifikátů, prohlášení  o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost
jejich řádného provozování ve smyslu  platných a účinných právních předpisů apod. a
jejich předání Objednateli;

4.5.14. provedení geodetického zaměření a zpracovaní geometrického plánu a jeho předání
Objednateli;

4.5.15. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli,  a to ve 2
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném
nosiči dat) ve formátu *.PDF a *.DWG.

4.6. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a
účinnými  v  době  provádění  Díla,  a  dále  zejména  podmínkami  stanovenými  Stavebním
povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců
inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

4.7. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  veškeré  nezbytné  doklady,  prohlídky  a  přejímky  spojené
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu vyžadované
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

4.8. Zhotovitel  prohlašuje,  že  před  podpisem  Smlouvy  převzal  a  seznámil  se  s  Projektovou
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle
předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být
provedeno,  přičemž  si  není  vědom  žádných  překážek,  které  by  mu  bránily  v poskytnutí
sjednaného  plnění  v souladu  se Smlouvou,  Památkovým  zákonem  a  ostatními  platnými  a
účinnými právními předpisy.

4.9. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I.  jakosti a materiály, které
mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli
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nebo TDS dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od
používaných materiálů  vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem.
Tyto  dokumenty  je  Zhotovitel  povinen  předložit  Objednateli  nebo  TDS  před  zabudováním
příslušných materiálů do Díla. 

4.10. Zhotovitel  se zavazuje a odpovídá za to,  že při  provádění  Díla  nepoužije  žádný materiál,  o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví
osob.  Zhotovitel  je  povinen  provádět  důslednou  kontrolu  nakupovaných  materiálů,  hmot,
surovin a dalších  věcí  potřebných pro provádění  Díla  a  vyžadovat od výrobců a dodavatelů
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel
povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

4.11. Zhotovitel  je  při  určení  způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele,  případně jiných
oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy
udělí.

4.12. Změny  Díla,  včetně  provedení  veškerých  víceprací,  méněprací,  změny  technologií  nebo
materiálů,  doplňky, rozšíření či  zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon  o  zadávání  veřejných  zakázek“),  a musí  být  vždy  sjednány  předem  ve  formě
písemného  dodatku  ke  Smlouvě,  nestanoví-li  Smlouva  jinak.  Nebude-li  písemný  dodatek
obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

V. CENA

5.1. Cena za  provedení  Díla  činí  24.952.140,- Kč bez  DPH  (dále  jen „Cena Díla“).  Cena Díla  je
podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy),
(dále jen „Položkový rozpočet“).

5.2. Cena  Díla  je  stanovena  jako  pevná,  nejvýše  přípustná  a  nepřekročitelná,  s  výjimkami
sjednanými ve Smlouvě.

5.3. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
5.3.1 náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a

vyklizení  zařízení  staveniště  pro  potřeby  Zhotovitele  po  celou  dobu  provádění
stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;

5.3.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění
stavebních prací na Díle;

5.3.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
5.3.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
5.3.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odst. 10.2. Smlouvy;
5.3.6 náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné

pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.

5.4. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytečného  odkladu  přesný  soupis  všech  víceprací,  které  je  nutné  provést,  včetně  jejich

S t r á n k a  5 | 33



ocenění  s ohledem  na  počet  měrných  jednotek  a  jednotkové  ceny  podle  následujícího
odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k
podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních
dnů  ode  dne  jeho  předložení  Zhotovitelem  Objednateli.  Bude-li  navržený  soupis  víceprací
Objednatelem  schválen,  provedou  Smluvní  strany  změnu  rozsahu  Díla  a  Ceny  Díla  podle
schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými
právními  předpisy.  Zhotovitel  není  oprávněn  požadovat  zvýšení  Ceny  Díla,  jestliže  přesný
soupis víceprací  včetně jejich  ocenění  s ohledem na počet  měrných jednotek a jednotkové
ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu
poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.

5.5. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
5.5.1. v případě rozšíření či snížení objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb

zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
5.5.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty

v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků
RTS, a.s.;

5.5.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s.,
použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

Zhotovitel  může předložit  i  nabídku pro Objednatele výhodnější.  Veškeré změny Ceny díla,
které nelze kalkulovat dle odst. 5.5.1. nebo 5.5.2. Smlouvy, je Zhotovitel povinen přesvědčivě
věcně a technicky zdůvodnit. Jakékoli změny Ceny Díla však vždy musí respektovat pravidla
stanovená v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek a musí být v souladu se zadávacími
podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku. 

5.6. Postup dle tohoto článku Smlouvy se uplatní  také v situaci,  kdy se při  provádění Díla  zjistí
skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a nemohl
předvídat  a  tyto  skutečnosti  mají  vliv  na  Cenu  Díla,  nebo  kdy  se  při  provádění  Díla  zjistí
skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).

5.7. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví  Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož
obsahem bude zejména rozsah změn Díla,  změna Ceny Díla včetně detailního položkového
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny
plnění  podle  Smlouvy  nebude  v návrhu  dodatku  uveden,  termíny  plnění  podle  Smlouvy
zůstávají beze změny.

5.8. Objednatel  je  povinen  zaplatit  Zhotoviteli  a  Zhotovitel  je  oprávněn  Objednateli  vyúčtovat
pouze  Cenu  Díla  podle  Zhotovitelem  skutečně  provedených  stavebních  prací,  dodávek  a
služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužijí.
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VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Je-li  Zhotovitel  povinen  podle  ZoDPH  uhradit  v souvislosti  s poskytováním  plnění  podle
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZoDPH, je Objednatel  povinen Zhotoviteli  takovou DPH uhradit  vedle Ceny Díla.  Zhotovitel
odpovídá za to,  že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění.

6.2. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla  a případnou DPH průběžně měsíčně na základě
faktur (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené,
dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace podle předchozí věty bude
probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední
den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. 
6.2.1. 10% z celkové ceny díla bude uhrazeno fakturou po kolaudaci stavby a odstranění  

případných vad nebránícím užívání díla

6.3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace,
že  provedení  Díla  podléhá režimu přenesení  daňové povinnosti v souladu  s  § 92a a  §  92e
ZoDPH. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura
musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z MPSV, tj.
zejména musí být označena registračním číslem projektu (CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_043/0008388)
a názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou

službu“. 

6.4. Zhotovitel  je  povinen  předložit  Objednateli  před  vystavením  každé  Faktury  soupis
provedených,  dodaných  a  poskytnutých  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  oceněných  v
souladu s Položkovým rozpočtem ve formě výstupu z rozpočtového software (RTS [.rts], Kros4
[.kza]  nebo obdobné)  a  ve  shodné struktuře  a  formátu jako  Položkový  rozpočet  (dále  jen
„Soupis“).  Soupis  bude  obsahovat  rozsah  všech  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb
provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura
vystavena.  Zhotovitel  je  povinen  předložit  Soupis  Objednateli  před  vystavením  Faktury
k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura
může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.

6.5. Objednatel  je  povinen se  k Soupisu vyjádřit  nejpozději  do 5  pracovních dnů ode dne jeho
obdržení.  Vyjádří-li  Objednatel  se  Soupisem  nesouhlas,  projednají  Smluvní  strany  výhrady
Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.

6.6. Zhotovitel  vystaví  Fakturu  nejpozději  do  5  pracovních  dnů  ode  dne  odsouhlasení  Soupisu
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem.

6.7. Splatnost Faktury musí  být stanovena tak, aby nebyla kratší  než 30 dnů ode dne doručení
Faktury Objednateli. 

6.8. Stanoví-li  Faktura  splatnost  delší,  než  je  jako  minimální  stanovena  v tomto  článku,  je
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti
určené ve Faktuře.
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6.9. Cena  Díla,  případně  její  část,  a  případná  DPH  je  uhrazena  vždy  dnem  jejich  odepsání
z bankovního účtu Objednatele.

6.10. Vyplývá-li  z informací  zveřejněných  správcem  daně  ve  smyslu  ZoDPH,  že  Zhotovitel  je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel  oprávněn příslušnou DPH uhradit  přímo místně
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

6.11. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu,  které  je  Zhotovitelem  používáno  pro  ekonomickou  činnost,  je  Objednatel  oprávněn
uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní
účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento
odstavec  užije  pouze  v  případě,  že  Dílo  nepodléhá  režimu  přenesení  daňové  povinnosti
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

6.12. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena Cena  Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu
neprodleně doručit Objednateli.

6.13. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

6.14. Vzhledem  k financování  Projektu  z  MPSV  (NPO) probíhá  kontrola  vystavených  faktur
poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve faktuře
nebo dokladech přiložených k faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto
fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou fakturu, případně její přílohy, opravit
podle pokynů Objednatele a opravenou fakturu neprodleně doručit Objednateli. Zhotovitel je
dále  povinen  poskytovat  Objednateli  nezbytnou  součinnost  při  vysvětlování  či  doplňování
informací o Fakturách a Soupisech, a to zejména v souvislosti se změnami Cen Díla, na základě
žádostí poskytovatele dotace nebo jiného kontrolního orgánu. Součinnost dle předchozí věty je
Zhotovitel povinen Objednateli  poskytovat i  po předání a převzetí dokončeného Díla, až do
okamžiku ukončení poslední takové kontroly.

6.15. Smluvní  strany se dohodly,  že pokud bude Dílo předáno s  vadami a nedodělky  uvedenými
v předávacím protokolu  podle  odst.  10.5.  Smlouvy,  je  Objednatel  oprávněn nezaplatit  část
Ceny Díla  a případnou DPH  odhadem přiměřeně odpovídající  jeho právu na slevu z důvodu
vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ A TERMÍNY PLNĚNÍ

7.1. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

S t r á n k a  8 | 33



7.2. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:

7.2.1. termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací:  do 10 dnů od nabytí účinnosti
Smlouvy;

7.2.2. termín pro předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem: do 1.8.2025.

7.3. V případě, že v rámci doby pro předání a převzetí dokončeného Díla nastane situace, kdy pro
nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané
stavební práce, je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení této doby o příslušný
počet  dnů,  v  nichž  nebylo  možno  pokračovat  v provádění  Díla.  Oprávnění  Zhotovitele  dle
předchozí věty je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek
na staveništi provedením zápisu o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis do stavebního
deníku  musí  být  bez  zbytečného  odkladu  předložen  Objednateli,  který  potvrdí  případnou
oprávněnost  přerušení  prací.  Pokud  Zhotovitel  bezodkladně  nepředá  Objednateli  zápis  ve
stavebním deníku dle tohoto odstavce Smlouvy, nebo je zápis neúplný, nárok Zhotovitele žádat
o prodloužení doby pro předání a převzetí dokončeného Díla zaniká.

7.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k  provedení Díla, nebo na
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo
neúplné  věci,  podklady  nebo  příkazy  Objednatele  překážejí  v řádném  provádění  Díla,
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí
nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení
Objednatele,  že trvá na  provádění  Díla  s použitím předaných věcí  nebo podkladů nebo na
dodržování  jeho  příkazů.  Zhotovitel  je  povinen  pokračovat  v provádění  Díla  v rozsahu,
ve kterém  mu  v tom  nebrání  nevhodné  nebo  neúplné  věci,  podklady  nebo  příkazy  a
technologický  postup  provádění  Díla.  Termíny  plnění  podle  odst.7.2.  Smlouvy,  byly-li
přerušením  provádění  Díla  přímo  dotčeny,  se  prodlužují  o  dobu  přerušením  vyvolanou.
Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo
s použitím nevhodných věcí.

7.5. Zjistí-li  Zhotovitel  v průběhu  provádění  Díla,  že  nelze  dodržet  termíny  plnění  stanovené
v odst.7.2. Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla
a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

7.6. Termíny  plnění  podle  odst.7.2.  Smlouvy  mohou  být  změněny  pouze  písemným  dodatkem
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

VIII. STAVENIŠTĚ

8.1. Zhotovitel  se  zavazuje  převzít  staveniště  od  Objednatele  v termínu  sjednaném  v odst.7.2.
Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště.

8.2. Zhotovitel  je  povinen užívat staveniště pouze pro účely související  s  prováděním Díla  a  při
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
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8.3. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od
předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí
Zhotovitel.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  samostatná  měřící  místa  s  měřidly,  která  budou
evidovat  skutečnou  výši  Zhotovitelem  spotřebovaných  energií  a  vody.  Objednatelem
odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního
deníku.

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.

8.5. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po
dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a
provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu
tohoto odstraňování.

8.6. Odvod srážkových,  odpadních a technologických vod ze  staveniště zajišťuje  Zhotovitel  a  je
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k
této  činnosti  využije  veřejných  stokových  sítí,  je  povinen  tuto  skutečnost  projednat
s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené.

8.7. Zhotovitel  je  povinen  skladovat  všechny  materiály,  výrobky,  technické  vybavení  a  zařízení
dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a  je
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

8.8. Zhotovitel  nese  odpovědnost  za  veškeré  škody  vzniklé  v důsledku  činnosti  či  opomenutí
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla,
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození
věcí  na  pozemcích  jiných  osob  rozumí  taktéž  porušení  hranic  pozemku  a  přestupky  proti
zásadám  sousedského  soužití  vedoucí  pouze  k omezování  práv  nakládání  s  majetkem  bez
vlastního poškození věci.

8.9. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a
nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty
vzniklé  prováděním  stavebních  prací  a  je  povinen  staveniště  a  zařízení  staveniště  řádně
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.

8.10. Zhotovitel  je  povinen  předávat  Objednateli  doklady  o zajištění  likvidace  odpadů  vzniklých
prováděním  Díla  v souladu  se  Zákonem  o odpadech,  ve znění  pozdějších  předpisů,  a  jeho
prováděcími  předpisy.  Přehled  odpadů  vzniklých  činností  Zhotovitele  při  provádění  Díla  a
způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen
předložit  Objednateli  pro účely  vydání  Kolaudačního rozhodnutí k  Dílu,  a  to  nejpozději  při
předání Díla. 
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8.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8.12. Zhotovitel  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  po  vzniku  škody  způsobené  v  průběhu
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

8.13. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů
od převzetí Díla  Objednatelem, nebude-li  v předávacím protokolu podle odst.10.5. Smlouvy
sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli.
Je-li  Zhotovitel  povinen  provést  odstranění  vad  a  nedodělků,  je  oprávněn  ponechat  na
staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž
toto  vybavení  a  materiál  vyklidí  ihned  po  odstranění  těchto  vad  a  nedodělků.  Vyklizení
vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-
li  Zhotovitel  staveniště ve sjednaném termínu, je  Objednatel  oprávněn zabezpečit  vyklizení
staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

9.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli
nebo TDS, a to do 2 pracovních dnů, a to předložením příslušných dokladů v prostých kopiích. 

9.2. Je-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací,
bude je Zhotovitel provádět prostřednictvím restaurátora, jenž je držitelem platného povolení
k restaurování příslušných typů děl.

9.3. Před zahájením stavebních prací bude Zhotovitelem zpracován harmonogram stavebních prací,
jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení Objednatelem předán příslušnému stavebnímu úřadu,
a to z důvodu provádění kontrolních prohlídek příslušným stavebním úřadem v souladu s § 133
a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“).

9.4. Zhotovitel  je  povinen  před  zahájením  stavebních  prací  projednat  s  vlastníky  komunikací
podmínky užívání  komunikací  při  provádění Díla.  Zhotovitel  bude dodržovat veškeré právní
předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby
přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla. 

9.5. Zhotovitel  je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla.
Všechny škody,  které  budou způsobeny při  provádění  Díla  Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady,
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že
přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.

9.6. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými
právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu
se Stavebním zákonem a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.
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9.7. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla.
Stavební  deník  bude  k dispozici  kdykoliv  v  průběhu  pracovní  doby  osobám  oprávněným
provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku
zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem
provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem
provedeným zápisům. 

9.8. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele ve
věcech  technických,  TDS,  Projektant  v rámci  AD,  popřípadě  jiné  oprávněné  osoby,
za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS, AD, popřípadě
jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou
za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.

9.9. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není
účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání
odst.4.12. Smlouvy.

9.10. Je-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací,
je  Zhotovitel  povinen  vést  o  provádění  Díla  řádný,  úplný  a  průkazný  restaurátorský  deník
vypracovaný  podle  Památkového  zákona  a  jeho  prováděcích  předpisů.  Pro  restaurátorský
deník budou přiměřeně použita ustanovení Smlouvy o stavebním deníku.

9.11. Zhotovitel  je  povinen zajistit  účast  svých pověřených pracovníků při  kontrole  prováděných
stavebních  prací,  kterou  provádí  TDS,  Objednatel,  AD,  nebo  jiná  oprávněná  osoba  a  při
kontrolních  prohlídkách  předepsaných  stavebním  úřadem  a  činit  neprodleně  opatření  k
odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasné splnění povinností podle Smlouvy.

9.12. Zhotovitel  je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby (přibližně
jednou týdně). Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy
účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců
poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a
závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

9.13. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají
být  zakryty  nebo se  stanou nepřístupnými.  Výzvu  ke kontrole  je  Zhotovitel  povinen učinit
telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních
prací.

9.14. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo
pozve-li  jej  ve  zřejmě  nevhodné  době,  zejména  mimo  dobu,  kdy  je  Zhotovitel  oprávněn
provádět  Dílo  podle  odst.9.22.  Smlouvy  nebo  mimo  pracovní  den,  umožní  Objednateli
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

9.15. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky
podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření
oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
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9.16. Pokud  se  Objednatel  na  výzvu  Zhotovitele  učiněnou  v souladu  s odstavcem  9.13 Smlouvy
nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do
stavebního  deníku  a  bude  v  provádění  Díla  pokračovat.  Bude-li  Objednatel  dodatečně
požadovat odkrytí těchto stavebních prací,  je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na
náklady Objednatele.  Pokud při  dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly
provedeny  řádně,  nese  veškeré  náklady  na  odkrytí  těchto  stavebních  prací  a  odstranění
zjištěných vad Zhotovitel. 

9.17. Objednatel,  TDS,  AD  nebo  jiná  oprávněná  osoba,  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  Díla
Zhotovitelem.  Zjistí-li,  že  Zhotovitel  porušuje  svou  povinnost  vyplývající  ze  Smlouvy  nebo
právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo
řádným  způsobem.  Neučiní-li  tak  Zhotovitel  ani  v  době  stanovené  Objednatelem,  může
Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel, TDS, AD, nebo jiná oprávněná osoba
je oprávněn zejména:
9.17.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací,

příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění
Díla  a  rozhodnutími  dotčených  orgánů  veřejné  správy  a  správců  inženýrských  sítí
týkajícími se Díla;

9.17.2. upozorňovat  Zhotovitele  zápisem  do  stavebního  deníku  na  zjištěné  nedostatky  a
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;

9.17.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
9.17.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.

9.18. Objednatel je povinen, pokud tak stanoví právní předpisy, jmenovat koordinátora BOZP.

9.19. Osoby pověřené výkonem funkce TDS, AD, koordinátora BOZP nebo jiné kontrolní funkce podle
Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při
zahájení stavebních prací.

9.20. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS, AD, koordinátora BOZP nebo jiné kontrolní
funkce, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným těmito výkony při
provádění Díla,  včetně zajištění  přiměřených podmínek pro výkon jejich funkce při  zařízení
staveniště.

9.21. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele,
TDS,  AD  nebo  jiné  oprávněné  osoby  prováděných  podle  Smlouvy  nebo  při  kontrolních
prohlídkách předepsaných stavebním úřadem nebo orgánem státní památkové péče do dne
dohodnutého s Objednatelem, TDS, AD nebo jinou oprávněnou osobou, nejpozději však do dne
předání Díla Objednateli.

9.22. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 06:00 hod. do 22:00 hod.
Objednatel  je  oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle  předchozí  věty,  po
kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.

9.23. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  veškerou  potřebnou  součinnost  ostatním  dodavatelům
Objednatele realizujícím související a navazující části Projektu, zejména umožnit jim přístup do
míst dotčených prováděním Díla, či jeho dílčích částí, a to i před předáním a převzetím Díla.
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9.24. Je-li  k provedení  Díla  nutná  součinnost  Objednatele,  Zhotovitel  informuje  Objednatele  o
rozsahu  a  formě  požadované  součinnosti  alespoň  3 pracovní  dny  předem  a  určí  mu
přiměřenou  lhůtu  k jejímu  poskytnutí.  Neposkytne-li  Objednatel  Zhotoviteli  požadovanou
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla
mu  k  poskytnutí  součinnosti  Zhotovitelem  dána  přiměřená  doba,  postupuje  se  přiměřeně
podle  odst.7.4.  Smlouvy.  Zhotovitel  není  oprávněn  odstoupit  od  Smlouvy  z důvodu
neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

9.25. Žádost  o  vydání  kolaudačního  rozhodnutí  k  Dílu  zpracuje  a  podá  TDS  v koordinaci  s
Objednatelem. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou
součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit TDS a Objednateli
na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to
nejpozději ke dni předání Díla Objednateli.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel  je  povinen  písemně  informovat  Objednatele  o  termínu  předání  Díla  alespoň
3 pracovní dny předem, aby Objednatel mohl realizovat předání a převzetí Díla. Objednatel
vyzve k účasti na předání a převzetí Díla TDS, příp. AD.

10.2. Závazek  Zhotovitele  provést  Dílo  podle  Smlouvy  je  splněn  jeho  včasným  dokončením  a
předáním Objednateli,  včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního
rozhodnutí  k  Dílu,  k  užívání  Díla,  k uvedení  Díla  do  trvalého  provozu  a  dalších  dokladů
sjednaných  Smlouvou,  právními  předpisy,  technickými  normami,  Stavebním  povolením  či
rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
10.2.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se

Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
10.2.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
10.2.3. dokladů  a  zápisů  o  provedení  předepsaných  zkoušek  a  měření,  atestů,  certifikátů,

prohlášeních  o  shodě  použitých  materiálů  a  výrobků,  revizní  zprávy  apod.,  tato
dokladová  část  stavby,  bude  objednateli  předána  s očíslováním  jednotlivých
dokumentů dle seznamu jednotlivých dokumentů a to ve 2 vyhotoveních v listinné
podobě a  v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu
PDF/WORD ;

10.2.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto
zařízení;

10.2.5. dokumentů  vyplývajících  z podmínek  Stavebního  povolení,  vyjma  žádosti  o  vydání
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, kterou si zajistí sám Objednatel;

10.2.6. stavebního deníku;
10.2.7. restaurátorského deníku, bude-li v souladu se Smlouvou pořizován;
10.2.8. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a

dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy
apod.;

10.2.9. fotodokumentaci  z průběhu  provádění  Díla,  zejména  stavebních  prací,  které  byly
dalším postupem stavebních prací zakryty;

10.2.10. geodetického zaměření dokončeného Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a
v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu DGN;
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10.2.11. geometrického  plánu  pro  zápis  do  katastru  nemovitostí,  a  to  ve  2  vyhotoveních
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve
formátu PDF, bude-li potřeba pro vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu;

10.2.12. závěrečné  restaurátorské  zprávy  vypracované  podle  Památkového  zákona  a  jeho
prováděcích předpisů, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v
elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF, bude-li podle Projektové
dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací

10.2.13. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a
v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči  dat)  ve formátu *.PDF a
*.DWG.

10.3. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení,
souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je
Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel
je povinen o provedení všech zkoušek, revizí,  atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu
s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli,  a  to ve 2
vyhotoveních v listinné podobě.

10.4. Objednatel  Dílo  převezme  za  předpokladu,  že  je  Dílo  dokončené,  odsouhlasené  TDS,  AD,
popřípadě  jinou  oprávněnou osobu,  odpovídá  Smlouvě,  je  plně  funkční  a  je  prosté  vad  a
nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s
jinými nebrání  řádnému  užívání  Díla  funkčně  ani  esteticky,  ani  jeho  užívání  podstatným
způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního
rozhodnutí k Dílu.

10.5. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol,  který bude obsahovat
zhodnocení  provedení  Díla,  soupis  zjištěných  vad  a  nedodělků,  dohodnuté  lhůty  k jejich
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího
protokolu zajistí Objednatel.

10.6. V případě,  že  Objednatel  Dílo  nepřevezme,  bude  mezi  Smluvními  stranami  sepsán  zápis
s uvedením  důvodu  nepřevzetí  Díla  a  stanovisek  obou  smluvních  stran,  dohodnutých  lhůt
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále
též „Zápis“). Vypracování návrhu Zápisu zajistí Objednatel. Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis,
oznámí  Objednatel  Zhotoviteli  důvod  nepřevzetí  Díla  a  své  stanovisko  a  určí  Zhotoviteli
přiměřenou  lhůtu  k odstranění  vad  a  nedodělků,  případně  též  náhradní  termín  předání  a
převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na
termíny plnění podle odst.7.2. Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.

10.7. Zhotovitel  se  zavazuje  řádně  odstranit  veškeré  vady  a  nedodělky  uvedené  v Předávacím
protokolu,  a  to  ve  lhůtě  dohodnuté  v Předávacím  protokolu.  V případě  nepřevzetí  Díla
Objednatelem  je  Zhotovitel  povinen  řádně  odstranit  veškeré  vady  a  nedodělky  ve  lhůtě
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do  5
pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-
li  Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit
nejpozději  do  10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o
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předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků
sepíší Smluvní strany protokol.

10.8. Pokud  Zhotovitel  vady  a  nedodělky  neodstraní,  je  Objednatel  oprávněn  zajistit  jejich
odstranění  jinou  osobou.  Zhotovitel  je  povinen  uhradit  Objednateli  veškeré  jím  účelně
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení
nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

10.9. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, §  2618 a § 2629
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv  části Díla  či  jeho poddodávce přechází  na Objednatele
jejím  zabudováním  do  Díla,  po  jeho  instalaci  v něm  nebo  prostým  dodáním  (jde-li  o
samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla
i v případě  zániku  závazků  ze Smlouvy  jinak  než  splněním,  např.  odstoupením  některé  ze
Smluvních stran.

11.2. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke
zhotovení  Díla  nebo  k zabudování  do  něj  nebo  k instalaci  v něm,  majetku  Objednatele
nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění
na  staveništi  nese  od  okamžiku  převzetí  staveniště  Zhotovitel.  Nebezpečí  škody  na  Díle
přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad
a  nedodělků,  pokud  bylo  Dílo  předáno  s  vadami  nebo  nedodělky  v  souladu  s odst.10.4.
Smlouvy.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž
obchodní  zvyklosti,  jež  jsou  svým  smyslem  nebo  účinky  stejné  nebo  obdobné  uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1. Zhotovitel  odpovídá za to,  že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentací,  příslušnými  ČSN,  ČSN  EN  a právními  předpisy  platnými  a  účinnými  v době
provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a
správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla
nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.

12.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude
po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje
právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). V případě, že jsou do
Díla zabudovány zařízení, na které Zhotoviteli poskytuje jejich dodavatel Záruční dobu delší, je
pro tyto části Díla  poskytována záruka v této delší  délce. Záruční  doba začíná běžet dnem
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převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno
bez  vad  a  nedodělků.  V případě,  že  Dílo  bylo  předáno  s drobnými  vadami  a  nedodělky
v souladu s odst.10.4. Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových
vad a nedodělků.

12.3. Dílo bude vadné, nebude-li:
12.3.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
12.3.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu nebo
12.3.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou

nebo
12.3.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
12.3.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

12.4. Objednatel  má  práva  z vadného  plnění  i  v případě,  jedná-li  se  o  vadu,  kterou  musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.

12.5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže
Objednatel  nebo  takové  osoby  postupovaly  v souladu  s dokumenty  nebo  pokyny,  které
obdržely od Zhotovitele.

12.6. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

12.7. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

12.8. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

12.9. Objednatel  je  oprávněn vady reklamovat u  Zhotovitele  jakýmkoliv  způsobem. Zhotovitel  je
povinen  přijetí  reklamace  bez  zbytečného  odkladu  potvrdit.  V reklamaci  Objednatel  uvede
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

12.10.Vada  je  uplatněna  včas,  je-li  písemná  forma  reklamace  odeslána  Zhotoviteli  nejpozději
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední
den Záruční doby.

12.11.Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad
Díla.

12.12.Zhotovitel  je  povinen oznámené vady odstranit  nejpozději  do  15 pracovních dnů od jejich
oznámení  Objednatelem,  nebude-li  Smluvními  stranami  písemně  dohodnut  jiný  termín
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

12.13.Nebude-li  vada  odstraněna  ve  lhůtě  podle  předchozího  odstavce  Smlouvy,  má  Objednatel
právo:
12.13.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
12.13.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
12.13.3. od Smlouvy odstoupit;
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to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

12.14.Veškeré  náklady  vzniklé  Objednateli  v  souvislosti  s  odstraněním  vady  způsobem  podle
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel  povinen Objednateli  uhradit.  Zhotovitel  se tak
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle
odst.12.13. a dále 12.13.1. Smlouvy za odstranění vady.

12.15.Jestliže  Objednatel  v oznámení  vad  (reklamaci)  výslovně  uvede,  že  se  jedná  o  havárii,  je
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do
48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Havárií se rozumí vada, která
brání řádnému užívání Díla nebo v důsledku které hrozí škoda velkého rozsahu. Neprovede-li
Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního
uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo  zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou
osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje
uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

12.16.Zhotovitel  je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj.
že  Zhotovitel  za  vadu  neodpovídal,  je  Objednatel  povinen  uhradit  Zhotoviteli  veškeré  jím
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

12.17.Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

12.18.O  odstranění  reklamované  vady  sepíše  Zhotovitel  protokol,  ve  kterém Objednatel  potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V  protokolu
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

12.19.Záruční  doba  se  prodlužuje  o  dobu  počínající  dnem  oznámení  každé  záruční  vady
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

12.20.Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

13.1. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši
5 % z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt
jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné
či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:
13.1.1. za vady Díla;
13.1.2. za prodlení s odstraněním vad Díla.

13.2. Zhotovitel  je  povinen  předat  Objednateli  originál  záruční  listiny  Bankovní  záruky  za  jakost
vystavené bankou nejpozději  při  převzetí Díla  Objednatelem. Nepředá-li  Zhotovitel  originál
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záruční  listiny  Bankovní  záruky  za  jakost  Objednateli  podle  předchozí  věty,  je  Objednatel
oprávněn odepřít převzetí Díla.

13.3. Bankovní  záruka  za  jakost  musí  být  platná  a  účinná  ode  dne  jejího  předání  Objednateli
nejméně do  uplynutí trvání  Záruční  doby.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  konec  doby  podle
předchozí  věty  nelze  předem stanovit  konkrétním  datem,  zavazuje  se  Zhotovitel  předložit
Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí
doby 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.

13.4. Bude-li  Záruční  doba  trvat  déle  než  60  měsíců  ode  dne  převzetí  Díla  Objednatelem,  je
Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost
předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby
odpovídala době trvání prodloužené Záruční doby. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude
stanovena podle odst.13.1. Smlouvy.

13.5. Bankovní záruka za jakost musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez
jakýchkoliv námitek.

13.6. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky za jakost označen jako osoba oprávněná
čerpat Bankovní záruku za jakost.

13.7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky za jakost Objednatelem
předat  Objednateli  novou  Bankovní  záruku  za  jakost  ve  shodném  znění  a  výši  jako  měla
čerpaná Bankovní záruka za jakost, případně Bankovní záruku za jakost doplnit do původní
sjednané výše.

13.8. Objednatel  je po skončení platnosti Bankovní záruky za jakost povinen vrátit záruční listinu
zpět Zhotoviteli do 14 dnů po skončení její platnosti.

XIV. SANKCE

14.1. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odst.7.2. až 7.3.
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za
každý den prodlení.

14.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla (včetně ojedinělé drobné
vady a nedodělku), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý
den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady
Zhotovitele postupem podle odst.12.3.1.  Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

14.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odst.12.15.
Smlouvy,  je  povinen  uhradit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  10.000,-  Kč  za  každý den
prodlení.  Prodlení  s plněním povinnosti podle předchozí  věty je ukončeno dnem, kdy bude
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady
Zhotovitele postupem podle odst.12.15.  Smlouvy.  Úhradou smluvní  pokuty nejsou dotčena
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
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14.4. Poruší-li  Zhotovitel  povinnost  vyklidit  a  předat  ve  sjednané lhůtě zpět  vyklizené staveniště
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý
den prodlení (nejvýše však 50.000,- Kč).

14.5. Poruší-li  Zhotovitel  závažným  způsobem  předpisy  BOZP  nebo  PO,  je  povinen  uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši:
14.5.1. 50.000,-  Kč,  pokud bylo  nutno zastavit  provádění  Díla  z  důvodu přímého ohrožení

života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící
k  zajištění  bezpečnosti  (odstranění  zábradlí,  krytů  apod.),  a  to  za  každé  takové
jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;

14.5.2. 10.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;

14.5.3. 1.000,-  Kč  za  každé  jednotlivé  porušení  předpisů  BOZP  nebo  PO  pracovníkem
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);

14.5.4. 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k
porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu
až do dne jejího odstranění.

14.6. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit, doplnit nebo prodloužit Bankovní záruku za jakost dle
Smlouvy,  je  povinen  uhradit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  5.000,-  Kč  za  každý  den
prodlení každého jednotlivého porušení.

14.7. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odst.9.1., 9.2., 17.1., 17.2., 19.1. až 19.6. nebo
20.1.  až 20.6. Smlouvy,  je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  50.000,- Kč za
každé jednotlivé porušení.

14.8. Poruší-li Zhotovitel povinnost podle odst.7.2.1. nebo odst.7.2.2. Smlouvy, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

14.9. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností
vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

14.10.Zaplacení  smluvní  pokuty  nezbavuje  Zhotovitele  povinnosti  splnit  dluh  smluvní  pokutou
utvrzený.

14.11.Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

14.12.Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k  zaplacení
smluvní pokuty straně povinné. 

14.13.Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době,
je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
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XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i
v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
15.2.0. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 pracovních dnů nebo
15.2.1. jestliže Zhotovitel  nepřevezme staveniště do  5 pracovních dnů od uplynutí termínu

převzetí staveniště podle odstavce 7.2. Smlouvy nebo
15.2.2. jestliže Zhotovitel nezahájí  stavební práce do  5 pracovních dnů od uplynutí termínu

zahájení stavebních prací odstavce 7.2. Smlouvy nebo
15.2.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo
15.2.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a

uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné
lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo

15.2.5. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 9.1., 9.2., 17.1.,
17.2., 19.1. až 19.6.  nebo 20.1. až 20.6.  Smlouvy nebo

15.2.6. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odst.16.1.16.1
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

15.2.7. Zhotovitel nebude Dílo provádět v souladu se zájmy státní památkové péče nebo
15.2.8. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z MPSV.

15.3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání
o  odpovědnosti  za  vady  Díla,  odpovědnosti  za  škodu  a  nemajetkovou újmu,  o  sankcích  a
odst.15.4. trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

15.4. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré
dokumenty,  zejména  dokumenty  podle  odstavce  10.2.  Smlouvy  a  jiné  listiny  vztahující  se
k Dílu,  získané  za  dobu  trvání  závazků  ze  Smlouvy,  jakož  i  případné  listiny  předané
Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude
provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část
Díla podle podmínek Smlouvy.

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v
právní  moci  žádné  soudní  rozhodnutí,  případně  rozhodnutí  správního,  daňového  či  jiného
orgánu  na  plnění,  které  by  mohlo  být  důvodem  zahájení  exekučního  řízení  na  majetek
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

16.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru  Objednatele  Zhotovitel  výslovně  prohlašuje,  že  je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů.
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16.3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o  kontrole“),  povinen  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly.  Zhotovitel  je  zejména
povinen:
16.3.1. poskytnout  Objednateli  a  subjektům  provádějícím  kontrolu  ve  smyslu  Zákona  o

kontrole potřebnou součinnost;
16.3.2. řádně  uchovávat  originály  vyhotovení  Smlouvy  včetně  jejích  dodatků,  originály

účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace
týkající  se  jeho  činností  souvisejících  s  poskytovaným  plněním  podle  Smlouvy  a  s
realizací  Projektu,  a  to po dobu 10 let  od zániku závazků vyplývajících ze  Smlouvy,
pokud české právní  předpisy  stanovují  dobu delší,  je  Zhotovitel  povinen uchovávat
veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší dobu;

16.3.3. umožnit  po  dobu  stanovenou  v předchozím  bodě  přístup  kontrolou  pověřeným
osobám  (pracovníkům  subjektů  provádějícím  kontrolu  včetně  Evropské  komise,
Evropského  účetního  dvora),  do  Zhotovitelem  k  podnikání  užívaných  objektů  a  na
Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy;

16.3.4. po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(MPSV,  Ministerstva  průmyslu  a  obchodu,  Ministerstva  financí,  Evropské  komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční
správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše  uvedeným  osobám  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  realizaci
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.3.5. vytvořit  výše  uvedeným  osobám  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k
realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.

16.4. Smluvní  strany  prohlašují,  že  identifikační  údaje  uvedené  v článku  I.  Smlouvy  odpovídají
aktuálnímu  stavu  a  že  osobami  jednajícími  při  uzavření  Smlouvy  jsou  osoby  oprávněné
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

16.5. Jakékoliv  změny  údajů  uvedených  v článku  I.  Smlouvy,  jež  nastanou  v době  po  uzavření
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní
straně.

16.6. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže
býti  nepravdivým,  odpovídá  tato  Smluvní  strana  za  škodu  a  nemajetkovou  újmu,  které
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVII. POJIŠTĚNÍ

17.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až
do  doby  uplynutí  Záruční  doby  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  či  jinou  újmu
způsobenou  Zhotovitelem  při  výkonu  činnosti  jiné  osobě  s  limitem  pojistného  plnění
minimálně ve výši 15 000 000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více
osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat
případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
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17.2. Zhotovitel  je  povinen  předložit  Objednateli  pojistnou  smlouvu  nebo  pojistku  osvědčující
splnění  povinnosti  Zhotovitele  podle  předchozího  odstavce  Smlouvy  do  14  dnů  ode  dne
uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k
tomu byl Objednatelem vyzván.

17.3. Zhotovitel  i  Objednatel se  zavazují  uplatnit  pojistnou událost  u  pojišťovny bez  zbytečného
odkladu.

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:
18.1.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
18.1.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
18.1.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.

18.2. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i
potencionálně  vliv  na  plnění  jeho  povinností  vyplývajících  ze Smlouvy,  a  není-li  to  možné,
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by
nastat  mohla.  Současně  je  Zhotovitel  povinen  učinit  veškeré  nezbytné  kroky  vedoucí  k
eliminaci  případné  škody  hrozící  Objednateli,  a  to  zejména  obstarat  neprodleně  náhradní
plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

18.3. Zhotovitel  bere na vědomí,  že  TDS nesmí provádět  Zhotovitel  ani  osoba s  ním propojená.
Zhotovitel  prohlašuje,  že  on ani  osoba s ním propojená  nevykonává  na  předmětné  stavbě
činnosti TDS.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  se  za  trvání  Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto
skutečnost  písemně  upozornit  Objednatele.  Objednatel  má  právo  v takovém  případě  od
Smlouvy odstoupit.

18.4. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a
staveništěm  a  bude  odpovědný  za  škody,  které  vzniknou  z  jeho  činnosti  v  souvislosti
s prováděním  Díla.  Způsobí-li  Zhotovitel  při  provádění  Díla  škodu  na  Díle,  jiném  majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

18.5. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění. Smlouvy veškeré
zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v  tomto místě, jakož i respektovat
zavedená bezpečnostní opatření.

18.6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

18.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek
vyplývajících  z  příslušných  právních  předpisů,  zejména  souhlasí  se  zveřejněním  Smlouvy,
včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších
údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219  Zákona o zadávání veřejných zakázek a
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých
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smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv),  ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani
žádná  její  část  nejsou  obchodním  tajemstvím  Zhotovitele  ve  smyslu  §  504  Občanského
zákoníku. Smlouvu  podle  vůle  Smluvních  stran  na  profilu  zadavatele  a  v  registru  smluv  v
souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními
předpisy, uveřejní Objednatel.

18.8. Zhotovitel  je  povinen  chránit  osobní  údaje  a  při  jejich  ochraně  postupovat  v souladu
s příslušnými  právními  předpisy,  zejména zákonem č. 110/2019  Sb.,  o  zpracování  osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES  (obecné  nařízení  o  ochraně
osobních údajů).

18.9. Zhotovitel  není  oprávněn  postoupit  žádnou  svou  pohledávku  za  Objednatelem  vyplývající
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

18.10.Zhotovitel  není  oprávněn  provést  jednostranné  započtení  žádné  své  pohledávky  za
Objednatelem  vyplývající  ze Smlouvy  nebo  vzniklé  v souvislosti  se Smlouvou  na  jakoukoliv
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

18.11.Objednatel  je  oprávněn  provést  jednostranné  započtení  jakékoliv  své  splatné  i  nesplatné
pohledávky  za  Zhotovitelem  vyplývající  ze Smlouvy  nebo  vzniklé  v souvislosti  se Smlouvou
(zejména  smluvní  pokutu)  na  jakoukoliv  splatnou  i  nesplatnou  pohledávku  Zhotovitele  za
Objednatelem.

18.12.Poruší-li  Zhotovitel  v souvislosti  se  Smlouvu  jakoukoli  svoji  povinnost,  nahradí  Objednateli
škodu  a  nemajetkovou  újmu  z toho  vzniklou.  Povinnosti  k náhradě  se  Zhotovitel  zprostí,
prokáže-li,  že  mu  ve  splnění  povinnosti  zabránila  mimořádná  nepředvídatelná  a
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů
Zhotovitele nebo vzniklá  až  v době,  kdy byl  Zhotovitel  s plněním povinnosti v prodlení,  ani
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

18.13.Práva  a  povinnosti  Smluvních  stran  se  řídí  následujícími  dokumenty  v  níže  uvedeném
sestupném pořadí, tj. od dokumentu s nejvyšší prioritou po dokument s nejnižší prioritou, v
případě jakéhokoli rozporu mezi těmito dokumenty má aplikační přednost dokument s vyšší
prioritou:
18.13.1. Smlouva;
18.13.2. Přílohy Smlouvy;

18.13.3. Přílohy příloh Smlouvy.

18. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail
podepsaný  uznávaným  elektronickým  podpisem  oprávněné  osoby  Smluvní  strany,  nebo
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.
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XIX. PODDODAVATELÉ

19.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).

19.2. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

19.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost  nahradit  újmu  způsobenou  Poddodavatelem  Objednateli  při  plnění  nebo
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

19.4. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  Poddodavatelé,  kterými  prokazoval  splnění  kvalifikace  v Řízení
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy
v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

19.5. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele,
a to v případech, kdy:
19.5.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku

nebo
19.5.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
19.5.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
19.5.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
19.5.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
Zhotovitel  je  povinen  navrhnout  nového  Poddodavatele  do  10  dnů  od  doručení  žádosti
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem
kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky
prokazovanou  původním  nahrazovaným  Poddodavatelem  a  musí  doložit  příslušné  doklady
prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem
postupem obdobným postupu podle odstavce 19.6. Smlouvy.

19.6. Zhotovitel  je  oprávněn  změnit  Poddodavatele  z důvodů  na  straně  Zhotovitele  pouze  ve
výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  Objednatel  vydá
písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se
změnou nevydá, pokud: 
19.6.1. prostřednictvím  původního  Poddodavatele  Zhotovitel  v  Řízení  veřejné  zakázky

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo

19.6.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XX. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

20.1. Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  prováděním vyhrazených  činností  při  provádění  Díla pouze
osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené
Objednatelem (dále  jen  jednotlivě  „Člen  realizačního  týmu“  nebo  společně  „Členové
realizačního týmu“).
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20.2. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou:
20.2.1. odborné  vedení  provádění  stavby  nebo  její  změny  –  výkon  funkce  Hlavního

stavbyvedoucího.

20.3. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k  výkonu činností,
kterými  jsou  v rámci  plnění  Smlouvy  pověřeni,  a  to  podle  příslušných  právních  předpisů,
zejména podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů.

20.4. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace
v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze
Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

20.5. Objednatel  je  oprávněn  požadovat  a  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  změnu  Člena
realizačního týmu, a to v případech, kdy:
20.5.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo
20.5.2. kontrola,  obecná  bezpečnost,  organizace  a  koordinace  provádění  Díla  nejsou

dostatečné nebo uspokojivé nebo
20.5.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
20.5.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy nebo
20.5.5. bude  Člen  realizačního  týmu  vůči  Objednateli  v  prodlení  se  splněním  povinnosti

z jiného závazku nebo
20.5.6. Člen realizačního týmu nebude splňovat příslušnou kvalifikaci nebo
20.5.7. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním týmu

nebo
20.5.8. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
20.5.9. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
20.5.10. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
20.5.11. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.
Zhotovitel  je  povinen  navrhnout  nového  Člena  realizačního  týmu do  10  dnů  od  doručení
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem
realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou
v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a
musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu
musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odst.20.6. Smlouvy.

20.6. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
20.6.1. prostřednictvím  původního  Člena  realizačního  týmu  Zhotovitel  v  Řízení  veřejné

zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší
kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo

20.6.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
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XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

21.1. Veškerá  práva a  povinnosti Smluvních  stran  vyplývající  ze Smlouvy se  řídí  českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

21.2. Všechny spory  vznikající  ze Smlouvy a  v  souvislosti s  ní  budou podle  vůle  Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

21.3. Smlouvu  lze  měnit  pouze  písemnými  dodatky.  Jakékoli  změny  Smlouvy  učiněné jinou,  než
písemnou formou jsou vyloučeny.

21.4. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu. 

21.5. Smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  jejího  uzavření,  nestanoví-li  právní  předpisy,
zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.

XXII. DOLOŽKA PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH

22.1. Tato Smlouva byla schválena Radou Města Kutná Hora na zasedání konaném dne 17.7. 2024,
usnesení RM č. 717/24.
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Přílohy

Příloha č. 1 Projektová dokumentace
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Stavební povolení; Závazná stanoviska
Příloha č. 4 Seznam Poddodavatelů
Příloha č. 5 Seznam Členů realizačního týmu
Příloha č. 6 Seznam  znevýhodněných  osob  na  trhu  práce,  které  se  budou  podílet  na  plnění

předmětu této veřejné zakázky

V Kutné Hoře   

__
Objednatel Zhotovitel
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Příloha č. 1
Smlouvy

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je dostupná na adrese profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/, a
to  v rámci  zadávacího  postupu  k veřejné  zakázce  s názvem  „Rekonstrukce  Zelenkovy  vily  –
vybudování zázemí pro pečovatelskou službu – Generální zhotovitel stavby“.
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Příloha č. 2
Smlouvy

Položkový rozpočet
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Příloha č. 3
Smlouvy

Stavební povolení; Závazná stanoviska
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 Příloha č. 4
Smlouvy

Seznam Poddodavatelů

Identifikační údaje poddodavatele

název a IČ:
Specifikace plnění poddodavatelem

Instalatérské práce,

kanalizace, vytápění.

Elektrikářské práce

Silnoproud

Elektrikářské práce

Slaboproud

VZT

Výkopové práce,

Autodoprava

Truhlářské výrobky

Zámečnické výrobky

Geodet
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Příloha č. 5
Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

Jméno a příjmení Funkci člena týmu Společnost

Hlavní stavbyvedoucí

Jednatel, 
stavbyvedoucí

ANARKADA s.r.o.

Zástupce 
stavbyvedoucího

ANARKADA s.r.o.

Jednatelka,
Příprava

ANARKADA s.r.o.

Rozpočtář,
Příprava

ANARKADA s.r.o.
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