
 
 

 

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

NA DOTAZ č. 2 ze dne 9. 12. 2024 

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: 

“Nabíjecí stanice pro autobusy“ 

 ČÁST 1 Výstavba VN přípojky s trafostanicí 

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu 

zadavatele dne: 4. 12. 2024 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Základní identifikační údaje zadavatele 

Název veřejného zadavatele: Město Kutná Hora 

Adresa sídla zadavatele: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora 

IČO: 00236195 

DIČ: CZ00236195 

Datová schránka: ID datové schránky: b65bfx3 

Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Mgr. Lukáš Seifert, starosta města 

Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku 

Hlavička odboru: Odbor investic 

Vedoucí odboru:  Ing. Jozef Králik 

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michaela Špačková 

Telefon: +420 327 710 233, +420 724 096 865 

E-mail: spackova@mu.kutnahora.cz 

Administrátor zakázky: Ing. Pavlína Daňková, dankova@mu.kutnahora.cz 

 

 NÁZEV, DRUH A REŽIM ZAKÁZKY 

Název zakázky: ČÁST 1 Výstavba VN přípojky s trafostanicí 

Druh Zakázky: Veřejná zakázka na STAVEBNÍ PRÁCE DLE §114 odst. 1 ZZVZ 

Druh Zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení realizované na základě §3 písm. 

a) a §53 ZZVZ 

Režim Zakázky: Podlimitní veřejná zakázka dle §26 ZZVZ 

Evidenční číslo zakázky v E-ZAK: P24V00000067 

 

Vážení dodavatelé,  

na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), 

poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona obdobně tyto vysvětlení ZD: 

 



 
 

Dotazy uchazeče:  

Dobrý den, 

proč je zadavatelem v bodu č. 10 Zadávací dokumentace uvedeno datum ukončení 

realizace projektu 31.3.2025? 

Z veřejně dostupných zdrojů je známo, že dodání trafostanice se stroji trvá cca 12-21 

týdnů.  

Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný zbytek dne. 

 

Odpověď zadavatele:  

Z námi ověřených dostupných veřejných zdrojů (internetové obchody 

s elektroinstalačním materiálem), je termín dodání požadovaných trafostanic různý 

s ohledem na stav skladových zásob, uváděný termín dodání 12 -21 týdnů je zavádějící. 

Např. e-shop ARGOS.cz, termín dodání do 17.12.2024. 

         e-shop MERXU.cz, termín dodání 4 dny od objednání 

            

         

 

 

 

 

 

V Kutné Hoře, 10. 12. 2024  

 

S pozdravem  

Ing. Pavlína Daňková  

administrátor zakázky 


