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  Smlouva o dílo (návrh) 
 
uzavřená dle § 2586 a násl. při adekvátní použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)   
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:        MĚSTO KUTNÁ HORA 
            Se sídlem:   Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora 
 Zastoupený:  Mgr. Lukáš Seifert, starosta města 
 IČO:   002 36 195 
 DIČ:   CZ00236195 
 
 
 (dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“) 
 

   
2. Zhotovitel:  STATUS stavební a.s. 
 Se sídlem:   Nádražní 998, 396 01 Humpolec 
 Zastoupený:  František Kubů, předseda představenstva 
   Ing. Karel Hájek, místopředseda představenstva   
 IČO:  466 79 120  
 DIČ:  CZ46679120  
 
 (dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“) 

 
 (samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)    
 
3. Kontaktní osoba objednatele: Ing. Pavel Ovčačík 

 
Kontaktní osoba zhotovitele:     Ing. Václav Chýle  

 
 
 

II. PREAMBULE 

 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ 
Žižkov Kutná Hora“ (dále též jako „veřejná zakázka“).  

 
 

III. POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ 

 

1. V rámci této Smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost použitých pojmů 
se pod jednotlivými pojmy rozumí: 

1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, 
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, 
včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny 
v souladu s ustanoveními Smlouvy.  

1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel. 

1.3. Zhotovitelem osoba označená ve Smlouvě jako Zhotovitel. 

1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele. 

vybihal
Obdélník
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1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce na 
vypracování díla. 

1.6. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti 
podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými 
předpisy. 

1.7. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto Smlouvou. 

 

 
IV.  PŘEDMĚT DÍLA 

 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost vypracovat 
a dodat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby, a to vše umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby a 
dodavatele dalších dodávek v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“), zajistit kompletní inženýrskou činnost pro vydání společného povolení. 
Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady, nebezpečí 
a odpovědnost veškeré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti nutné pro splnění díla 
tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby:  

 

„Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora“ 
 (dále též jako „stavba“). 

 
 

2. Předmět díla bude proveden:   
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 29.04.2024 na plnění veřejné zakázky, na 

základě jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva   

b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 31.5.2024 z výběrového řízení veřejné zakázky, na základě 
jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva. 

c) Projektová dokumentace v členění a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako „PD“ či 
„projektová dokumentace“) bude vypracována v souladu s příslušnými normami, právními a 
technickými předpisy platnými v době provádění díla, přičemž PD bude rozdělena do těchto 
ucelených celků: 

i. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 

ii. Projektová dokumentace pro provádění stavby (včetně technologie pro kuchyň); 

a to vše v návaznosti na dokumenty a doklady obsažené v zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky, na základě níž je uzavřena tato Smlouva. 

 

d) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu s platným stavebním zákonem 
(dále jen „stavební zákon“) včetně jeho přechodných a závěrečných ustanovení a v rozsahu 
platných souvisejících podzákonných právních předpisů a jejich příloh.  

e) Položkový rozpočet / soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován jako 
jeden ucelený soubor pro každou ze samostatných částí díla v členění stanoveném 
objednatelem, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních částí pomocí položek 
charakteru „komplet / soubor“ následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. V případě, 
kdy v rozpočtu / výkazu výměr nebudou položky navázány na vybranou cenovou soustavu nebo 
bude nutné použít položky charakteru „soubor“ nebo „komplet“, je nutné uvést přesnou 
specifikaci a způsob ocenění této. Zhotovitel je povinen archivovat relevantní doklady pro určení 
cen těchto položek (např. průzkum trhu, cenové nabídky) a v souladu s touto smlouvou je na 
vyžádání předložit. 

f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech 
nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání stavebního povolení, 
popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem.  

 



   Zpracování projektové dokumentace  
„Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora“ 

 

 
3 

 

 

g) Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že součástí inženýrské činnosti není 
zajištění majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených nemovitostí ani případné uzavírání 
dalších příslušných smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k provedení díla (smlouvy o 
přeložkách) a zajištění případných znaleckých posudků. Tyto činnosti se zavazuje zajistit na své 
náklady Objednatel. 

h) Vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby bude sloužit i pro účely zadání 
veřejné zakázky na stavební práce a bude vypracována v souladu s § 92 a násl. zákona 
o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu platných a účinných souvisejících podzákonných 
právních předpisů a bude obsahovat harmonogram postupu stavebních prací korespondující s 
prostorovými možnostmi a provozem školy.  
 

i) Jako součást projektové dokumentace ke stavebnímu povolení zhotovitel vypracuje plán 
kontrolních prohlídek stavby. 

j) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace o 
dodržení obecných požadavků na výstavbu (dle příslušných právních předpisů, technických 
norem apod.) 

k) Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude i odhad nákladů v 
rozsahu a členění dle jednotlivých stavebních objektů, popř. dílčích stavebních nebo funkčních 
celků v souladu s pokyny objednatele. 

 
l) Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele:  

- projektová dokumentace pro společné povolení vč. kompletní dokladové části:  
  1 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát .pdf. a 

.dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací) pro objednatele 
+ 2 vyhotovení v tištěné podobě pro stavební úřad 

- projektová dokumentace pro provádění stavby:  
  6 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát .pdf. a 

.dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací) 
 

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyhotovení dalších paré projektové 
dokumentace v jakémkoliv stupni, ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako 
„vícetisky“) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem určené. 
Další vícetisky v jakémkoliv stupni projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednateli 
vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé. 

 
3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji 

odpovědnost v souladu s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku.   

4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, je povinen bez odkladu o této 
skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdělí zhotoviteli písemně informace o 
dalším postupu provádění díla.  

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přiměřenou součinnost při zajišťování 
majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčených prováděným dílem dle této Smlouvy. 
Majetkoprávní vypořádání a případné uzavírání dalších smluv se třetími subjekty, které jsou nutné 
k provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to na vlastní náklad a nebezpečí. V 
případě, kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně uzavření dalších smluv se třetími subjekty, 
bude jedinou překážkou vydání příslušného správního rozhodnutí a zároveň zhotovitel provede 
veškeré úkony, které se s ohledem na tuto příslušnou část díla od něj požadují, a to v souladu s 
touto Smlouvou, nedostává se zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalšího postupu 
při provádění díla dle této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku.  

6. Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat: 
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a) zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a 

nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude 
dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu, 

b) zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí, 

c) vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů, 

d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné 
podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu 
orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno) + 1x v elektronické 
podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací předá zhotovitel objednateli ve 
formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru 
odsouhlaseném objednatelem, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude 
zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových souborů soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby 
po doplnění jednotkových cen docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich 
součtům, součástí bude rekapitulace všech stavebních objektů, 

e) položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické 
podobě (ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ. 

f) harmonogram postupu stavebních prací korespondující s prostorovými možnostmi a provozem 
školy 

7. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce zhotovitele 
s jakýmikoliv jinými zpracovateli projektových dokumentací a jiných osob, která objednatel určí 
v průběhu plnění předmětu díla dle této Smlouvy. 

 
V. TERMÍNY PLNĚNÍ      

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto termínech plnění: 

1.1. Zahájení provádění díla: dnem nabytí účinnosti této Smlouvy 

1.2. Lhůta pro provedení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. podání kompletní 
žádosti o vydání tohoto povolení:   

do 150 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.                                                                                                                               

1.3. Lhůta pro provedení projektové dokumentace pro provádění stavby: 

do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení 

Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.              

2. Dílo bude plněno v souladu s tímto ustanovením:  
 

 dle odst. 1. bodu 1.2. Smlouvy - předáním 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení 
vč. kompletní dokladové části + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve 
formátech .pdf a .dwg) včetně odhadu nákladů v rozsahu a členění dle jednotlivých stavebních 
objektů (popř. dílčích stavebních nebo funkčních celků) a kopie žádosti o vydání společného 
povolení potvrzené příslušným stavebním úřadem objednateli a převzetím těchto výstupů 
objednatelem. 

 dle odst. 1. bodu 1.3. Smlouvy - předáním 6 paré projektové dokumentace pro provádění 
stavby vč. rozpočtů a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr  + 1 x  digitálně 
na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf a .dwg) objednateli a převzetím 
těchto výstupů objednatelem. Součástí předání této projektové dokumentace budou i dokumenty 
obsažené v čl. IV. odst. 6. této Smlouvy. 
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3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň PD v členění dle čl. V. odst. 2. této Smlouvy 
v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít (bude-li odpovídat požadavkům dle této Smlouvy) 
a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. VI. této Smlouvy.  

4. Lhůty plnění díla uvedené v této Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s objednatelem a dále od 
dodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy. Objednatel je v této souvislosti povinen 
vyjádřit se ke všem podkladům, dokladům, žádostem a podnětům zhotovitele nejpozději do 10 
pracovních dnů od okamžiku, kdy byl o tuto součinnosti zhotovitelem písemně požádán. Nevyjádří-
li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli, nedostává se zhotovitel o dobu prodlení objednatele s 
vyjádřením do prodlení. V případě, kdy příslušný správní orgán nedodrží lhůty k vyjádření dle 
příslušných právních předpisů, nedostává se po dobu tohoto zdržení zhotovitel do prodlení. 

5. Vznik a trvání jakékoliv překážky způsobující prodloužení lhůt uvedených v této Smlouvě je 
zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně provedou 
veškeré úkony k tomu, aby tuto překážku odstranily a plnění díla pokračovalo v souladu s touto 
Smlouvou. V případě potřeby bude uzavřen dodatek k této Smlouvě, a to v jejím souladu. V 
případě, kdy vznik překážky zhotovitel objednateli neoznámí, má se za to, že tato překážka 
nevznikla. 

 

VI. CENA DÍLA  

1. Cena díla je stanovena jako cena maximální. Cena díla je stanovena nabídkou zhotovitele do 
výběrového řízení veřejné zakázky.  Cena díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. 
Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až 
do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.   

                                                                                      
2. Nabídková cena díla: 

  cena bez DPH 

 projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vč.  

  inženýrské činnosti     615.000,- Kč 
 projektová dokumentace pro provádění stavby    550.000 ,- Kč 

  
Cena celkem bez DPH                                                                          1.165.000,- Kč 
                                                                                              ========================== 
 
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného   
    plnění. 

3. Cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za podmínky, 
pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou skutečnosti, které nebyly 
v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 
 

 
VII. FAKTUROVÁNÍ  A  PLACENÍ  

1. Jakékoliv platby za plnění díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny po splnění 
jednotlivých částí díla v členění uvedeném v této Smlouvě, a to za splnění konkrétních podmínek 
zde uvedených, na základě daňových dokladů - faktur vystavených v souladu s touto Smlouvou a 
prokazatelně doručených objednateli, a to na bankovní účet uvedený na příslušné faktuře-daňovém 
dokladu. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady-faktury budou zhotovitelem vystaveny následujícím 
způsobem uvedeným v tomto ustanovení, a to po splnění díla či jeho jednotlivých částí v členění 
dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nejdříve fakturovat za dílo či jeho 
odpovídající část v členění dle této Smlouvy následovně: 

 

2.1. projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vč. inženýrské činnosti pro 
stavební povolení – 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním 
předání projektové dokumentace pro společné povolení v této Smlouvě uvedeném počtu 
vyhotovení a formátech a kopie žádosti o vydání společného povolení potvrzené stavebním 
úřadem objednateli a převzetí těchto výstupů objednatelem, dalších 50% ceny této části díla je 
zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání stavebního povolení s vyznačením 
doložky právní moci, vztahující se k této projektové dokumentaci a převzetí těchto výstupů 
objednatelem; 

 

2.2. projektová dokumentace pro provádění stavby – 100% ceny této části díla je 
zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace pro provádění 
stavby v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a v rozsahu dle této Smlouvy 
objednateli a převzetí těchto výstupů objednatelem; 

 

3. Faktury-daňové doklady zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a dále název akce a evidenční číslo této 
smlouvy. 

4. V případě, že daňový doklad-faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných právních 
předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu-faktury se přerušuje. Nová lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového 
dokladu-faktury Objednateli. 

5. Lhůta splatnosti daňových dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává v délce 30 kalendářních 
dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových 
dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (b65bfx3) nebo na e-mail: 
: podatelna@kutnahora.cz, podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je 
splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

6. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto 
Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo včetně všech částí a součástí je zhotoveno v 
rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
zpracované PD v členění dle této Smlouvy a díla v členění dle této Smlouvy a za to, že veškeré 
činnosti zhotovitele vyplývající z této Smlouvy jsou zhotovitelem provedeny v jejím souladu. 

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 36 měsíců a začíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí poslední části PD v členění dle této Smlouvy Objednatelem bez 
vad a nedodělků, a to v souladu s touto Smlouvou.  

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné 
odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez zbytečného odkladu po  
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uplatnění reklamace Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace vad díla či jeho části ze strany Objednatele, pokud nebude smluvními stranami 
dohodnuto jinak. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Za vadu díla pro účely této 
Smlouvy se též považuje i jeho neúplnost, a to jak vlastní PD, tak soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (například nikoliv však výlučně neoceněné či chybějící položky 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, chybně uvedené množství 
položek a další). 

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatnění zjištěné vady či vad až do jejich 
odstranění. 

 

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni PD v členění dle 
této Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řešení. Z výrobních výborů zhotovitel pořídí 
zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky jednotlivým účastníkům jednání. 

2. Zhotovitel je povinen při tvorbě projektové dokumentace dle této Smlouvy spolupracovat 
s Objednatelem určeným koordinátorem BOZP pro přípravnou fázi stavby. Identifikační a kontaktní 
údaje koordinátora BOZP pro přípravnou fázi stavby sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu po jeho určení. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem musí být zpracovaná 
v souladu s Plánem BOZP zpracovaným koordinátorem BOZP pro přípravnou fázi stavby. 
Koordinátor BOZP pro přípravnou fázi stavby předloží Plán BOZP zhotoviteli nejpozději do 14 dnů 
ode dne, kdy mu zhotovitel předá finální verzi projektové dokumentace. O předání Plánu BOZP 
zhotoviteli bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí, který bude podepsán oběma 
zúčastněnými stranami. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho práce na 
díle písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel nedostává do 
prodlení. Po odpadnutí překážky bude zhotovitel objednatelem informován a je povinen pokračovat 
v pracích na díle. Lhůta k plnění uvedená v této Smlouvě po dobu pozastavení prací ze strany 
objednatele neběží. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to za podmínek stanovených zákonem a dále 
v případě podstatného porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, pokud 
k nápravě nedojde ani na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat upozornění 
na možnost odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení nastávají okamžitě po doručení 
písemného odstoupení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení Objednatele od 
Smlouvy je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli, nejpozději uplynutím desátého (10.) 
kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 
V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli uhradit účelně vynaložené náklady související 
s prováděným dílem, a to do okamžiku doručení písemného odstoupení, které však zhotovitel 
objednateli prokáže. Zhotovitel je oproti tomu povinen převést na objednatele vlastnické právo k 
dílu, a to ve stádiu rozpracovanosti ke dni doručení písemného odstoupení, a to včetně licence 
v rozsahu uvedeném v této Smlouvě.  

5. Zhotovitel svolá výrobní výbor neprodleně po zapracování požadavků objednatele na dispoziční 
řešení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních 
výborů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu 
inženýrské činnosti, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém 
řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel 
povinen na tuto četnost přistoupit bez dalšího. 

6. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách Městského 
úřadu města Kutná Hora. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele 
minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání. 
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7. Protokolární předání a převzetí dokončené příslušné projektové dokumentace v členění dle této 
Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele. 

8. Objednatel případně poskytne zhotoviteli na jeho písemnou žádost dostupné digitální geodetické 
zaměření lokality. 

9. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících smluvních 
pokutách: 

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části předmětu díla 
v termínech stanovených v čl. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,05 % z ceny díla dle této 
Smlouvy bez DPH za každý byť započatý den prodlení.  

b) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky 
bez DPH za každý den prodlení. 

10. Splatnost veškerých smluvních pokut uvedených v této Smlouvě se sjednává na 30 kalendářních 
dnů od předání vyúčtování straně povinné k úhradě smluvní pokuty. 

11. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních či jiných správních 
řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této Smlouvy do projektové dokumentace 
a provést je v souladu s platnými předpisy, s tím, že odměna za tuto činnost je již obsažena v ceně 
díla uvedené v této Smlouvě. 

12. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla.  

13. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. 
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím 
projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy objednatelem. Současně s převodem 
vlastnického práva k předmětu či jeho části díla, resp. k projektové dokumentaci v členění dle této 
Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla, resp. projektové 
dokumentaci dle této Smlouvy, která je časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci 
není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo 
použít jakýmkoliv způsobem a k jakýmkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel 
umožňuje objednateli toto dílo jakýmkoliv způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci 
jakýmkoliv třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení 
spojovat s dílem jiným, upravovat jej a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.  

14. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.  

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou 
obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu Smlouvy. 

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou 
zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden 
pro zhotovitele. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem a obsahem Smlouvy, který je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho smlouvu podepisují.  
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5. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu této Smlouvy a 
veškerým právům a povinnostem z ní vyplývající rozumí. Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy 
nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor řešen 
vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, že následně uzavřou 
dodatek k této smlouvě, který uvedený rozpor odstraní. 

 
 
 

    

V Humpolci dne 1.8.2024         

  

   

 

 

 

za zhotovitele: 

                  

 

 

 

 

 

 

.........................................       …………………………….. 

STATUS stavební  a.s.      STATUS stavební  a.s. 

František Kubů,        Ing. Karel Hájek 

předseda představenstva      místopředseda představenstva 

 
 
 
 
 
 
 V Kutné Hoře dne …………..       

 
 
za objednatele: 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
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