SMLOUVA O DÍLO /SOD/
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 
I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel


:   
Ing.Jiří Kejval                                


adresa

:       
Miskovice - Bylany 69, PSČ 284 01


                      
IČO

: 
10240675


DIČ

:
CZ 10240675
                        
tel./email
:
604 915 221, dopravni.stavby@seznam.cz
       


1.2. Objednatel


:
Město Kutná Hora 

 

adresa

:
Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora



IČO

:
00236195


DIČ

:
CZ00236195





zastoupen
:
Bc.Martin Starý, starosta, zmocněný jednat ve 






věcech smluvních a technických 






Ing.Jiří Janál, Ing.arch. Martin Kremla, Jan Trávníček,DiS 




zmocněni jednat ve věcech technických 



tel. / email
:
327 710 232 / janal(kremla)(travnicek)@mu.kutnahora.cz
II. Výchozí podklady a údaje

2.1. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:

2.2.
Výchozí údaje
:

usnesení Město Kutná Hora RM 142/17
2.2.1.
Název stavby
:

Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk - Dolní 




část, větev B1, B2, B3, D1, D2
2.2.2.
Místo stavby
:

Kutná Hora, kú Kaňk
2.2.3.
Stavebník
:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora

2.2.4.
Předpokládaná cena stavby   
5.800.000,-Kč bez DPH
2.2.5.
Terminologie
:

OZ/občanský zákoník







STS/studie/návrh stavby








PD/projektová dokumentace






DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení






SP/stavební povolení









ÚR/územní rozhodnutí







DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení





DPS/dokumentace provedení stavby






DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením





IČ/inženýrská činnost







POV/plán organizace výstavby






AD/autorský dozor





DOSS - dotčené orgány státní správy





TDS/technický dozor stavebníka






AD/autorský dozor






EIA/posouzení vlivu stavby na životní prostředí






KD/kontrolní den projektu





DTMM/digitální technická mapa města

III. Předmět díla
3.1.
Předmětem SOD je zpracování projektové dokumentace provedení stavby (dále DPS) 
„Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk – Dolní část, větev B1, B2, B3, D1, 
D2“ (dále STAVBA), položkový rozpočet stavby, výkaz výměr stavby a inženýrská činnost 
(dále IČ) nutná k vypracování DPS pro STAVBU, včetně koordinace s projektem 
rekonstrukce veřejného osvětlení. Podkladem pro zpracování DPS je dokumentace pro 
stavební povolení (DSP) zpracovaná Ing.Jiřím Kejvalem v 06/2015 a vydané stavební 
povolení čj.SÚ.-050056/2015/Ku ze dne 23.9.2015.  
3.2.
DPS pro STAVBU bude vypracována v souladu s nabídkou zhotovitele a se schválenou 
dokumentací pro stavební povolení dle bodu 3.1.
3.3.
DPS a IČ pro STAVBU budou zpracovány s odbornou péčí a vyčerpávajícím způsobem, 
v souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními vztahujícími se k předmětu 
smlouvy, umožňující realizaci STAVBY. Zhotovitel je odpovědná osoba autorizovaná dle 
zákona 360/1992Sb. a je plně obeznámen s tím, jak má vypadat PD k jednotlivým 
projekčním stupňům, která v konečném důsledku vede k realizaci a užívání STAVBY. 
3.4.
Obsahové náležitosti stupně DPS jsou definovány zejména zákonem č.183/2006Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č.499/2006 Sb.. 
IV. Doba plnění

4.1.
Zhotovitel se zavazuje uskutečnit část díla D2,B1,B2,B3 podle čl.III a odevzdat jej objednateli 
nejpozději 3.5.2017, část díla D1 podle čl.III nejpozději 30.5.2017 a to včetně nutného 
doprojednání všech částí s DOSS a správci sítí na základě podmínek 
vydaného stavebního 
povolení čj.SÚ.-050056/2015/Ku ze dne 23.9.2015. 

4.2.
V případě nespolupůsobení objednatele díla ve smyslu odst.9.2. nebo vznesených  požadavků 
DOSS, které by znemožnily včasné splnění díla se strany dohodly, že termín ukončení a 
předání díla se prodlouží o dokladovanou dobu prodlení.

V. Cena za dílo

5.1.
Cena za zhotovení předmětu smlouvy podle čl.III této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran pro jednotlivé části předmětu smlouvy takto:

5.1.1.
Projekční stupeň dokumentace provedení stavby (DPS) včetně IČ…215.000,-Kč bez DPH 
(dvěstěpatnácttisíckorunčeskýchbezdph):

D1…90.000,-Kč bez DPH


D2…55.000,-Kč bez DPH


B1,B2,B3…70.000,-Kč bez DPH

5.2.
DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši. Dojde-li kdykoliv v průběhu 
projektových 
činností dle SOD k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do dohodnuté ceny.
5.3.
Případné další potřebné práce a činnosti vzniklé dodatečnými požadavky objednatele, 
dotčených stran či zásahem vyšší moci, budou po dohodě a předložení nabídky 
zajištěny 
zhotovitelem a hrazeny jako vedlejší náklady.

5.4.
Za vedlejší náklady budou kromě činností dle odst.5.3. dále pokládány:


a)  náklady na pořízení vícetisků nad počet 6 základních parré


b)  legislativní poplatky


c) náklady za výkony nepříslušející zhotoviteli, které zhotovitel se souhlasem objednatele 
zadal třetí osobě, jedná se zejména o průzkumy, podklady, prezentační dokumentaci atd.

VI. Platební podmínky

6.1.
Fakturace za provedené práce dle této SOD proběhne vždy  po předání 
jednotlivých částí
 
čistopisu objednateli dle čl.4.1.a čl.5.1.1.
6.2.
Zálohy objednatel neposkytuje. 
6.3.
Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 21 dnů od doručení objednateli. 
6.4.
Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonné údaje, zejména označení povinné a oprávněné 
osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního 
ústavu a číslo účtu, označení příslušného stupně PD, razítko a podpis oprávněné 
osoby, cenu, DPH.
6.5.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené dle SOD, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

6.6.
Platby budou hrazeny převodními příkazy z účtu objednatele. Za den úhrady se 
považuje den 
vystavení realizovatelného příkazu objednatele peněžnímu ústavu k připsání platby na účet 
zhotovitele.

6.7.
Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody účastníků, v důsledku zásahu vyšší moci či 
v důsledku odstoupení dle odst.11.4. a odst.11.5. k zastavení prací, předá zhotovitel 
objednateli rozpracovanou práci do 1 měsíce. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány 
na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny dle této smlouvy.
VII. Záruční doba - odpovědnost za vady
7.1.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této SOD je zpracovaný podle podmínek SOD a 
že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této SOD.

7.2.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má PD v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které 
se projeví po odevzdání PD zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností dle odst.3.3. této SOD.

7.3.
Zhotovitel nezodpovídá za vady PD, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, nebo 
použitím podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho rozumného úsilí 
nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.4.
Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předání díla objednateli a běží po celou 
dobu přípravy PD pro STAVBU dle odst.3.1., dále potom po dobu stavební realizace 
STAVBY podle PD a po dobu záruky této stavby, nejméně však 24 měsíců od odevzdání 
kompletního díla.
7.5.
Zhotovitel má povinnost odstranit vady PD v záruční době bezplatně.

7.6.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu ve smyslu odst.7.5. do 14 dnů (v odůvodněných 
případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace, ve fázi realizační do 1 týdne           
(v odůvodněných případech do 14 dnů). 

7.7.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní u zhotovitele 
bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou (email, dopis) prostřednictvím zástupce 
zmocněného jednat ve věcech technických. 
7.8.
Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do jeho skladby dle odst.3.3. a dále za své 
případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle podíleli. Tímto 
není dotčena jejich odpovědnost za škody.
VIII. Smluvní pokuty

8.1.
Jestliže zhotovitel nesplní předmět SOD uvedený v čl.III. v dohodnutém termínu dle 
čl.4.1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z příslušné části ceny díla za každý den prodlení. 
Tímto není dotčena odpovědnost za  škody, které zhotovitel objednateli způsobí.

8.2.
Jestliže zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle čl.7.6., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části PD za každý den prodlení. Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.
8.3.
Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí bezdůvodně od této SOD, zaplatí druhé smluvní 
straně 
smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny díla. Tímto není 
dotčena odpovědnost 
za škody, které svým odstoupením smluvní strana druhé straně způsobí 
8.4.
Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05% dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 5% z celkové ceny díla za celou 
dobu prodlení.
IX. Spolupůsobení a podklady objednatele

9.1.
Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá objednateli v souladu s podmínkami SOD a v souladu 
s podklady předanými zhotoviteli dle bodu 9.2. této SOD.
9.2.
Podklady předá objednatel zhotoviteli v kompletním stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po 
podpisu smlouvy: 
-dokumentaci pro stavební povolení Rekonstrukce místních komunikací Kaňk (DSP) v elektronické podobě
-stavební povolení čj.SÚ.-050056/2015/Ku ze dne 23.9.2015
-údaje z DTMM
-záznamy z průzkumu dešťové kanalizace území
9.3.
Objednatel určí kontaktního pracovníka, který se bude účastnit jednání a porad 
organizovaných zhotovitelem. Zápisy z těchto porad budou mít po vzájemném 
odsouhlasení 
platnost závazných pokynů.

9.4.
Objednatel poskytne zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a stanoviska (pokud se 
nebude 
jednat o činnost v rozsahu dodávky ), jejichž nezbytnost se může projevit kdykoliv v 
průběhu provádění díla. 
9.5.
Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto 
zplnomocnění, včetně 
přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít 
písemnou formu a musí být zhotoviteli sděleno neprodleně.
X. Ostatní ujednání
10.1.
Zhotovitel bude objednatele informovat  o stavu rozpracovanosti projektu na pravidelných 
poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Místo a termín budou vždy předem 
dohodnuty.

10.2.
Objednatel smí použít předmět této smlouvy výlučně pro účely, pro které je dokumentace 
v tomto stupni 
běžně užívána (včetně publikování a dalšího projednávání, využití pro další 
stupně PD při respektování autorských práv, atd.). 
10.3.
Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy a 
dodatky k této SOD.

10.4.
Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo i dokončenou STAVBU při zachování zájmů 
objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

10.5.
Čistopis PD dle čl.3.1. bude odevzdán v počtu 6 tištěných parré + 2 cd s formáty 
dokumentace *.dwg,*.pdf,*.doc,*.xls.     
XI. Závěrečná ustanovení

11.1.
K případným návrhům dodatků k této SOD se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve 
lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která jej podala.

11.2.
Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpory se pokusí nejdříve řešit smírnou cestou.

11.3.
Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu zákona 360/1992Sb. pojištěn pro výkon povolání 
autorizovaného inženýra / architekta.
11.4.
Pro účely této SOD se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na činnosti 
kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, živelné pohromy, 
neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti příslušných vyjádření ve smyslu 
správního řádu apod., pokud se nejedná o porušení ze strany žadatele jako je neúplnost PD či 
chybné vyprojektování).

11.5.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti pokládají zejména:


-nedodání některé části díla zhotovitelem

-prodlení zhotovitele s dodáním díla o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto 
prodlení 
zaviněno


- nedodržení zaručených vlastností díla


-déletrvající nesoučinnost objednatele dle čl.9.2. této SOD o více jak 15 pracovních dnů, 
je-li jím tato nesoučinnost zaviněna


-porušení autorských práv zhotovitele 

-prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o více jak 15 pracovních dnů, je-li toto 
neproplácení zaviněno objednatelem
XII. Závěrečná ujednání

12.1.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.

12.2.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po dvou 
vyhotoveních.
12.3.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


- Příloha č.1 SOD Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk – Dolní část, větev 
B1, B2, B3, D1, D2 / situace řešeného území dle KN 
12.4.
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Kutná Hora č.142/17.
V Kutné Hoře dne

objednatel :                                                            
zhotovitel :  

………………………………………………             
………………………………………………
Bc.Martin Starý




Ing.Jiří Kejval 
starosta města                 



jednatel









Příloha č.1 SOD 

Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk – Dolní část, větev B1, B2, B3, D1, D2 / situace řešeného území dle KN
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