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S M L O U V A    O    D Í L O   

na vypracování projektové dokumentace 
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

 
I. Smluvní strany 
 
1.1. Zhotovitel   Kutnohorská stavební, s.r.o.       
                   zastoupen      ,jednatel 
                     sídlo          Benešova 316, 284 01  Kutná Hora 
                     IČ    451 44 788 
  DIČ   CZ45144788                         
  bank. spojení      
  tel./email/ds  
      
 
1.2. Objednatel   Město Kutná Hora  
   adresa   Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora 
  IČ   00236195 
  DIČ   CZ00236195   
  bank. spojení  27-4444212389/0800  
  zastoupen   starosta, zmocněný jednat  
     ve věcech smluvních  
       
     zmocněni jednat ve věcech technických  
  tel. / email/ds  
      
     
 
II. Výchozí podklady a údaje 
 
2.1.  Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady: 
2.2. Výchozí údaje   Cenová nabídka ze dne 7.12.2024 
2.2.1. Název stavby „projektová dokumentace na 

rekonstrukci     bytových domů č.p. 400,401,402 
a 403 v ulici Benešova v Kutné Hoře“ 

2.2.2. Místo stavby   Kutná Hora, kú Kutná Hora: Benešova ul, Kutná Hora   
2.2.3. Stavebník   Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 01  
2.2.4. Terminologie   OZ/občanský zákoník   
     NS/návrh stavby     
     PD/projektová dokumentace  
     DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení  
     SP/stavební povolení     
     ÚR/územní rozhodnutí   
     DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení 
     DPS/dokumentace pro provádění stavby 
     DÚR+DSP/dokumentace pro společné řízení 
     IČ/inženýrská činnost   
     AD/autorský dozor 
     DOSS - dotčené orgány státní správy 
     TDS/technický dozor stavebníka  
     AD/autorský dozor  
     DTMM/digitální technická mapa města Kutná Hora 
     RM/Rada města Kutná Hora 
     VZMR/Veřejná zakázka malého rozsahu  
 
III. Předmět díla 
 
3.1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci bytových domů č.p. 400,401,402 a 403 v 
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ulici Benešova v Kutné Hoře, které jsou součástí pozemků p.č. 2423, 
2424, 2425 a 2426 v kú Kutná Hora  ve stupních:  

• PD ke stavebnímu povolení DSP (vyhláška č. 131/2024 Sb.) včetně podrobných  
rozpočtů stavby, včetně inženýrské činnosti a včetně podání žádosti o stavební 
povolení 

• PD pro provádění stavby DPS včetně položkového rozpočtu stavby a slepého 
výkazu výměr v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. a č.169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

• Výkon dozoru projektanta - DP 
Bude prováděn až při realizaci stavby a zahrnuje tyto činnosti: 

  - účast na odevzdání staveniště 

  - kontrola dodržení dokumentace a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost 

výstavby  

  - posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částích dokumentace  

   zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických  

   parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

  - vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené  

   Dokumentaci 

  -  Specifikaci použitých finálních materiálů,  povrchů , obkladů, spárořezů, zpracování 

kladečských výkresů apod… 

  - sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu  

   výstavby 

  - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části 

  - účast na kontrolních dnech 
 
Cena za výkon projektanta zahrnuje i účast na kontrolních dnech stavby v místě 
stavby cca 1xza14dní, s předpokládanou dobou realizace 18měsíců (36KD) a 
zahrnuje náklady na dopravu 
- Výkonu dozoru projektanta se předpokládá v rozsahu 360hodin. 
 

• PD  a rozpočty pro oba stupně (DSP i DPS) budou rozděleny na 
samostatné PD dle jednotlivých objektů č.p. 400, 401, 402 a 403 (tzn 
výstupem bude 8samostatných PD včetně samostatných rozpočtů a VV) 
pro každé číslo popisné samostatně, tak aby realizace stavebních prací mohla 
následně být realizována samostatně a po částech (po jednotlivých č.p.). 

• Rozpočty a výkazy výměr budou taktéž rozděleny dle jednotlivých č.p. 
400-403 pro každé číslo popisné samostatně a dále členěny dle jednotlivých 
stavebních objektů SO xxx  
DÍLO JE ČLENĚNO NA TYTO OBJEKTY a předmětem u jednotlivých č.p je: 

• Č.p. 400, KPL rekonstrukce (vnějšího obvodového pláště, včetně zateplení, 
výměny výplní obvodového pláště, rekonstrukce střešní konstrukce a vybudování 
obytného podkroví, dále stavební příprava pro objektovou předávací stanici včetně 
stavební přípravy na napojení na CZT, výměna rozvodů topení a těles a 
rekonstrukce všech vnitřních instalací, nové dispozice a obnova všech povrchů). 

• Č.p. 401, rekonstrukce POUZE (vnějšího obvodového pláště, včetně zateplení 
mimo výměny výplní obvodového pláště-jsou již vyměněny, dále 
rekonstrukce střešní konstrukce a vybudování obytného podkroví, dále stavební 
příprava pro objektovou předávací stanici včetně stavební přípravy na napojení na 
CZT, stoupačky vytápění přes všechna patra + napojení na nové bytové rozvody 
topení-(nyní má každý byt svůj zdroj-kotel, jednou bude zájem přepojit na CZT) 
Výměna rozvodů topení a těles a rekonstrukce všech vnitřních instalací 
včetně interiérů bytových jednotek jsou již u č.p 401 hotové. 
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• Č.p. 402, KPL rekonstrukce (vnějšího obvodového pláště, včetně zateplení, 
výměny výplní obvodového pláště, rekonstrukce střešní konstrukce a vybudování 
obytného podkroví, dále stavební příprava pro objektovou předávací stanici včetně 
stavební přípravy na napojení na CZT, výměna rozvodů topení a těles, 
rekonstrukce všech vnitřních instalací, nové dispozice a obnova všech povrchů). 

• Č.p. 403, KPL rekonstrukce (vnějšího obvodového pláště, včetně zateplení, 
výměny výplní obvodového pláště, rekonstrukce střešní konstrukce a vybudování 
obytného podkroví, dále stavební příprava pro objektovou předávací stanici včetně 
stavební přípravy na napojení na CZT, výměna rozvodů topení a těles, 
rekonstrukce všech vnitřních instalací, nové dispozice a obnova všech povrchů). 

•  
• Předmět plnění zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření 

nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celé zakázky (díla). Mimo vlastní 
provedení PROJEKTOVÝCH PRACÍ je tedy součástí předmětu díla dále zejména:  
Součástí předmětu a tedy i celkové ceny díla je dále: 

• Zajištění souhlasných vyjádření správců inženýrských sítí. 
• Všechna potřebná měření a doměření stávajících stavů pro přesné výstupy DSP a 

DPS.  
• Zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení 
• Zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy potřebných 

ke stavebnímu povolení (viz. požadované vyjádření Stavební úřad KH) 
• ZAPRACOVÁNÍ VŠECH PODMÍNEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A SÍŤAŘŮ DO 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DPS 
 
3.2. PD a IČ pro stavbu bude zpracována a provedena s odbornou péčí a 

vyčerpávajícím způsobem, v souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými 
ustanoveními vztahujícími se k předmětu  smlouvy a umožňující budoucí realizaci 
stavby. Zhotovitel je odpovědná osoba autorizovaná dle zákona 360/1992 Sb. pro 
předmět díla. Zhotovitel je plně obeznámen s tím, jak má vypadat PD k 
jednotlivým projekčním stupňům, která v konečném důsledku vede k realizaci a 
užívání stavby.  

3.3. Formální, rozsahové a obsahové náležitosti projektové dokumentace Návrh stavby 
jsou pro potřeby této smlouvy definovány profesním dokumentem České komory 
architektů "Standardy výkonů a dokumentace". 

3.4. Formální, rozsahové a obsahové náležitosti projekční fáze PD pro společné územní 
a stavební řízení včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr jsou pro potřeby 
této smlouvy definovány zejména zákonem 183/2006 Sb., Stavební zákon, 
vyhláškou č.499/2006Sb., O dokumentaci staveb, vyhláškou 131/2024 Sb.., O 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhláškou 
169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky.  

3.5. Vymezení řešeného území a stavební program stavby pro PD je dán zadávací 
dokumentací této VZ a nabídkou – viz příloha č.1 této SOD.  

 
3.6 ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO REALIZACI TOHOTO DÍLA: 

Pro realizaci díla je závazná:  
1)STUDIE „Rekonstrukce BYTOVÝCH DOMŮ č.p. 400, 401, 402 a 403 v ulici 
Benešova v Kutné Hoře“,  zpracovaná: Ing. Zuzana Hádková -Kutnohorská 
stavební - projekce z 8/2022 a  
2)PD NAPOJENÍ BYTOVÝCH DOMŮ č.p. 400-403 V UL. BENEŠOVA A ŠKOLNÍ NA 
CZT KUTNÁ HORA,  číslo zakázy:23 047 zpracovaná: ENESA a.s. z 4/2023 včetně 
stavebního povolení MKH/042498/2024, včetně hlukové studie a stavebního 
povolení MKH/042498/2024 
a dále dodržení všech pokynů a podmínek obsažených ve vyjádřeních od 
příslušných dotčených orgánů. 

. 
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• Vymezení rozsahu stavební akce-předmětu díla je podrobně specifikováno všemi 
částmi PD s názvem: STUDIE „Rekonstrukce BYTOVÝCH DOMŮ č.p. 400, 401, 402 
a 403 v ulici Benešova v Kutné Hoře“ 

• Součástí předmětu plnění VZ budou potřebná měření a doměření stávajících stavů 
pro přesné výstupy DPS a DSP.  

• Dodavatel je povinen při plnění předmětu průběžně prezentovat své postupy (min 
jednou za měsíc) a výstupy před dokončením ucelených částí PD, nechat si je 
objednatelem odsouhlasit a je povinen respektovat a zapracovat k těmto 
prezentacím připomínky objednatele (realizačního týmu objednatele). 

 KAŽDÁ PD BUDE ODEVZDÁNA V TIŠTĚNÉ PODOBĚ V POČTU 6TI PARÉ + 
V DIGITÁLNÍ PODOBĚ NA FLASH NOSIČI V PDF, DWG A DGN. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla, 
s podklady, které jsou nutné pro zhotovení díla a že je odborně způsobilí toto dílo 
dle podmínek uvedených v této smlouvě vypracovat. 

  
IV. Doba plnění 
 
4.1. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit a odevzdat dílo objednateli: 

• č.p. 403 
DSP nejpozději do 30.5. 2025 včetně podání žádosti o stavební povolení 
DPS nejpozději do 31.7. 2025 včetně položkového rozpočtu a VV 

• Č.p. 400, 401 a 402 
DSP nejpozději do 30.8. 2025 včetně podání žádosti o stavební povolení 
DPS nejpozději do 30.10. 2025 včetně položkového rozpočtu a VV 
 
a to včetně nutného předjednání PD s DOSS, Policií ČR, správci sítí a dalšími 
budoucími účastníky územního a stavebního řízení. 
 

• Výkon dozoru projektanta - DP 
Bude prováděn a čerpán až při realizaci stavby a pouze při realizaci stavby nebo 
na přímou výzvu objednatele k součinnosti v rámci výkonu DP. 
 
 
 

 
V. Cena za dílo 
 
5.1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy podle čl. III smlouvy je stanovena 

dohodou smluvních stran a číní  2 876 170 včetně DPH 
  Účasntíci se dohodli s ohledem na předmět díla a členění díla na dílčí úhradě pro 

jednotlivé části předmětu smlouvy takto:  
Zhotovitel bere na vědomí, že takto stanovená cena díla je konečná a nepřekročitelná 
pokud v této smlouvě není stanoveno jinak. 
 

 

 

I. Č.P. 400 
 

1.) Nabídková cena PD 
ke stavebnímu povolení DSP včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o 
stavební povolení: 309 000 v Kč bez DPH   

 
2.) Nabídková cena PD pro provádění stavby DPS 

včetně položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr: 309 000 v Kč bez 
DPH   
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3) NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: 618 000 v Kč bez DPH 
 

Samostatně DPH: (21%) 129 780 v Kč 

 
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: 747 780 v Kč s DPH 
 

 
 
II. Č.P. 401 

 
1.)Nabídková cena PD  
ke stavebnímu povolení DSP včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o 
stavební povolení: 154 000 v Kč bez DPH   

 
 

  2.)Nabídková cena PD pro provádění stavby DPS 
  včetně položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu                     
výměr: 154 000 v Kč bez DPH 

 
  

3.) NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: 308 000 v Kč bez DPH 
 

Samostatně DPH: (21%) 64 680 v Kč 

 
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: 372 680 v Kč s DPH 
 

 
 
III. Č.P. 402 

 
1.)Nabídková cena PD 
ke stavebnímu povolení DSP včetně inženýrské činnosti a podání žádosti 
o stavební povolení: 324 500 v Kč bez DPH   

 
 

2.) Nabídková cena PD pro provádění stavby DPS 
včetně položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr: 324 500 v Kč bez 
DPH   

 
  
3.) NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: 649 000 v Kč bez DPH 

 

Samostatně DPH: (21%) 136 290 v Kč 

 
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: 785 290 v Kč s DPH 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
IV. Č.P. 403 

 
1.)Nabídková cena PD 
ke stavebnímu povolení DSP včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o 
stavební povolení: 329 000 v Kč bez DPH   

 
 

2.) Nabídková cena PD pro provádění stavby DPS 
včetně položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr:329 000 v Kč bez 
DPH   

 
  
3.) NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: 658 000 v Kč bez DPH 

 

Samostatně DPH: (21%) 138 180 v Kč 

 
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: 796 180 v Kč s DPH 
 

 

 
V.    VÝKON DOZORU PROJEKTANTA 
 
1.)Nabídková cena ZA VÝKON DOZORU PROJEKTANTA 
při realizaci stavby, cena za 1h výkonu dozoru projektanta  
činí:      400 v Kč bez DPH   

 
 

- Cena za výkon projektanta zahrnuje i účast na kontrolních dnech stavby 
v místě stavby cca 1xza14dní, s předpokládanou dobou realizace 18měsíců 
(36KD) a zahrnuje náklady na dopravu 
- Výkonu dozoru projektanta se předpokládá v rozsahu 360hodin. 

 

 
  
3.) NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za 360h:  144 000  v Kč bez DPH 

 

Samostatně DPH: (%)   30 240  v Kč 

 
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: 174 240 v Kč s DPH 
 

  

VI.   PD : č.p. 400, 401, 402 a 403 + výkon DP 
 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: 2 377 000  v Kč bez DPH 

Samostatně DPH: (%)            499 170   v Kč 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA   2 876 170  v  Kč s DPH 
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5.2. Případné další potřebné práce a činnosti vzniklé dodatečnými požadavky 
objednatele, budou po předložení nabídky zajištěny zhotovitelem a schválení 
objednatelem hrazeny jako vedlejší náklady.  

5.3. Za vedlejší náklady budou kromě činností dle odst.5.2. dále pokládány: 
 - náklady za výkony nepříslušející zhotoviteli, které zhotovitel se souhlasem 
 objednatele  zadal třetí osobě. Jedná se zejména o průzkumy, podklady, 
 prezentační dokumentaci atd. 
5.4 Účastníci se dohodli, že jakákoliv změna v ceně či platebních podmínkách musí být 

předem odsouhlasena účastníky této smlouvy a to ve formě písemného dodatku 
k této smlouvě. 

 
 
 
 
VI. Platební podmínky 
 
6.1. Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu za provedené dílčí práce etapově dle 

článku 5.1 a to v případě, že jednotlivé části díla provede řádně a v čas, bez vad a 
nedodělků po odsouhlasení dílčího plnění objednatelem. Účastníci se dále dohodli, 
že zhotovitel je oprávněn požadovat v rámci plnění jednotlivých etap úhradu 
takto: 
- prvních 50% ceny části DSP bude proplaceno po řádném odevzdání DSP 
objednateli a podání žádosti o stavební povolení na SÚ včetně všech náležitostí 
- druhých 50% ceny části DSP bude proplaceno po vydání stavebního povolení 

6.2. Účastníci se dohodli, že zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoliv úhradu za 
provedené práce předem.  

6.3. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 30 dnů od doručení objednateli.  
6.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonné údaje, zejména označení povinné a 
 oprávněné osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti 
 faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, označení příslušného 
 stupně PD, razítko a podpis oprávněné osoby, cenu, DPH. 
6.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je 

objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší 
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené 
faktury objednateli.  

6.6. Platby budou hrazeny převodními příkazy z účtu objednatele na účet zhotovitele. 
Za den úhrady se považuje den vystavení realizovatelného příkazu objednatele 
peněžnímu ústavu k připsání platby na účet zhotovitele. 

6.7. Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody účastníků, v důsledku zásahu 
 vyšší moci či  v důsledku odstoupení dle odst.12.4. a odst.12.5. k zastavení prací, 
 předá zhotovitel objednateli rozpracovanou práci do 1 měsíce. Zastavené práce 
 budou oceněny a fakturovány na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné 
 ceny dle této smlouvy. 
6.8. Cena za výkon dozoru projektanta bude čerpána až při realizaci stavby a bude 

fakturována měsíčně, dle skutečně provedeného rozsahu na základě 
odsouhlasených soupisů odpracovaných hodin. Zhotovitel se pro objednatele 
zavazuje k této činnosti v dle cenové nabídky za DP, která byla součástí nabídkové 
ceny za zhotovení PD a to až v době realizace stavby. 
V případě nutnosti navýšení předpokládané doby výkonu DP bude uzavřen 
dodatek k této smlouvě na delší časový rozsah nad předpokládaných 300hodin. 
Cena navýšení bude vycházet z nabídkové jednotkové ceny za 1h. 

 
 
 
VII. Záruční doba - odpovědnost za vady 
 
7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zpracovaný podle 

podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v 
této smlouvě. 
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7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, 
 nebo použitím podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho 
 rozumného úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil 
 objednatele a ten na jejich použití trval. 
7.3. Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předání díla objednateli a běží 

po celou dobu přípravy dalších fází PD pro stavbu a dále potom po dobu stavební 
realizace stavby podle této PD a po dobu záruky této stavby, nejméně však 10let 
od odevzdání kompletního díla dle této smlouvy. 

7.4. Zhotovitel má povinnost odstranit vady díla v záruční době bezplatně. 
7.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu ve smyslu odst.7.5. do 14 dnů (v 
 odůvodněných případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace.  
7.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní u 
 zhotovitele  bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (email, dopis) 
 prostřednictvím zástupce  zmocněného jednat ve věcech technických.  
7.7. Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do jeho skladby dle odst.3.2. a dále za 
 své případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle 
 podíleli. Tímto není dotčena jejich odpovědnost za škody. 
7.8 V případě, že by došlo ke změně právních předpisů zejména stavebních norem 

apod, pak v takovýchto případech se účastníci dohodnou na úpravě projektu a na 
způsobu vypořádání vzájemných vztahů. 

 
 
VIII. Smluvní pokuty 
 
8.1. Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy uvedený v čl. III. v dohodnutém 

termínu dle odst.4.1. a 4.2. smlouvy,  zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z příslušné části ceny díla za každý den prodlení. 

 Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí. 
8.2. Jestliže zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle odst.7.6., 

zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Tímto 
není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí. 

8.3. Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí bezdůvodně od této smlouvy, zaplatí 
 druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny díla. Tímto není 
 dotčena odpovědnost za škody, které svým odstoupením smluvní strana druhé 
 straně způsobí. Za bezdůvodné odstoupení od smlouvy se nepovažují důvody 
 dle ustanovení odst.4.3.   
 
 
IX. Spolupůsobení a podklady objednatele 
 
9.1. Zhotovitel vypracuje a odevzdá dílo objednateli v souladu s podmínkami smlouvy 
 a v souladu s podklady předanými zhotoviteli dle bodu 9.2. této smlouvy. 
9.2. Podklady předá objednatel zhotoviteli v kompletním stavu v elektronické formě 
 jsou součástí ZD této VZ:  

- STUDIE „Rekonstrukce BYTOVÝCH DOMŮ č.p. 400, 401, 402 a 403 v ulici 
Benešova v Kutné Hoře“, zpracovaná: Ing. Zuzana Hádková -Kutnohorská 
stavební - projekce z 8/2022 
-PD NAPOJENÍ BYTOVÝCH DOMŮ č.p. 400-403 V UL. BENEŠOVA A ŠKOLNÍ, KUTNÁ   
HORA  číslo zakázy:23 047 zpracovaná: ENESA a.s. z 4/2023 

 Zhotovitel se zavazuje předáním uvedených podkladů respektovat autorská a 
 ostatní práva  autorů jednotlivých projektových dokumentací a vlastníků dat.   

9.3. Objednatel dále poskytne zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a 
 stanoviska (pokud se nebude jednat o činnost v rozsahu dodávky), jejichž 
 nezbytnost se může projevit kdykoliv v průběhu provádění díla.  
9.4. Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto 
 zplnomocnění, včetně přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové 
 platnosti, bude mít písemnou formu a musí být zhotoviteli sděleno neprodleně.  
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X. Autorská práva 
 
10.1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem 121/2000 Sb., o právu autorském, 
 právech souvisejících s právem autorským, a veškerými mezinárodními dohodami 
 o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního 
 řádu. 
10.2. Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro 
 účely zakázky dle této smlouvy se řídí následujícími pravidly: 
 - originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou 
 a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, 
 provedeno či nikoli.  Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové 
 dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
 grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k 
 vlastnímu užívání díla.  
 - plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být 
 použity bez  výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než 
 pro které byly zpracovány a objednateli předány. 
 - předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
 zobrazení a textových vyjádření v souvislosti s žádostmi či poskytováním 
 vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení 
 autorských práv zhotovitele 
 - objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů zhotovitele použít 
 jakoukoliv část dokumentace zhotovenou dle této smlouvy v rámci své 
 prezentace či v rámci prezentace celého projektu, v tištěné i elektronické 
 podobě. 

- objednatel je dále oprávněn při respektování autorských práv zhotovitele použít 
jakoukoliv dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy v rámci případných 
výběrových řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace. 

10.3. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má 
 při uveřejnění právo uvést svoje jméno.  
 
XI. Ostatní ujednání 
 
11.1. Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovanosti projektu na 
 pravidelných  poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Místo a 
 termín budou vždy předem  dohodnuty. 
11.2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy 
 a dohodami  oprávněných osob smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními 
 dotčených orgánů státní správy a  dodatky k této smlouvě. 
11.3. Čistopis PD dle odst.3.3. bude odevzdán v počtu 6 tištěných paré + 1 elektronicky 

na disku usb s formáty *.pdf (kompletní PD včetně textů), dále potom *.dwg 
(výkresová část),*.docx (textové části),*.xlsx (tabulky). 

11.4.  Čistopis PD dle odst.3.4. bude odevzdán v počtu 6 tištěných paré + 1 elektronicky 
na disku usb s formáty *.pdf (kompletní PD včetně textů, rozpočtů a výkazů 
výměr), dále potom *.dwg (výkresová část),*.docx (textové části),*.xlsx (tabulky, 
rozpočty a výkazy výměr). 

 
XII. Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků. 
 K případným návrhům dodatků k této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit 
 písemně ve lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po 
 tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. 
12.2. Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpory se pokusí nejdříve řešit 
 smírnou cestou. 
12.3. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu zákona 360/1992Sb. o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, pojištěn pro výkon povolání autorizovaného architekta . 
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12.4. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé 
 na činnosti kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, 
 živelné pohromy, neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti 
 příslušných vyjádření ve smyslu správního řádu apod., pokud se nejedná o 
 porušení ze strany žadatele jako je neúplnost DPS či chybné vyprojektování). 
12.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti pokládají 
 zejména: 
 - nedodání některé části díla zhotovitelem 

- prodlení zhotovitele s dodáním díla o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto  
  prodlení zaviněno 

 - nedodržení zaručených vlastností díla 
- déletrvající nesoučinnost objednatele dle čl. 9.2. této smlouvy o více jak 15 
  pracovních dnů, je-li jím tato nesoučinnost zaviněna 

 - porušení autorských práv zhotovitele  
- prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o více jak 15 pracovních  
  dnů, je-li toto neproplácení zaviněno objednatelem 

12.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, pro každou smluvní stranu po 
 dvou originálech. 
12.7.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru 

smluv podle  zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve 
smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, 
osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. 
Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle 
předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.8. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon 
veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.  

12.9. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady města Kutná Hora R/39/25 
ze dne 15.1.2025. 

12.10. Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky zveřejní objednatel 
- Město Kutná Hora na svých webových stránkách www.kutnahora.cz plnění z této 
smlouvy v rozsahu: číslo faktury, IČ vystavitele, název vystavitele, předmět 
plnění, datum doručení faktury, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí 
plnění. 

 
 
 
V Kutné Hoře dne       .      .2024   V Kutné Hoře  dne  10.2.2025 
 
objednatel :                                               zhotovitel :   

starosta města                        jednatel Kutnohorské stavební s.r.o 
     


