SMLOUVA O DiLO

uzaviend v souladu s ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., oblanského zdkoniku (Obcansky
zakonik) mezi smluvnimi stranami:

Mésto Kutna Hora

se sidlem: Havlickovo namesti 552, 284 01 Kutna Hora
IC: 00236195

DIC: CZ 00236195

Zastoupené: VAN starosta mésta

osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich: 7 r,;,t‘f::i;_l:,..i’ Jistarosta,
e- ma|I gk S e e B O e
ve vécech technickych: #sZRudEs%% vedouci odboru investic
teIefon: el iNEETE e-mail: R RN
dale jen , Objednatel”

et

E.ON Energie, a.s. (obchodni firma zhotovitele)

Se sidlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budé&jovice
IC: 6078201
DIC: CZ26078201

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, oddil
B, vlozka 1390

Zastoupena:

dale jen ,Zhotovitel”

uzaviraji tuto smlouvu o dilo,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k prevzeti a zaplaceni
fadné provedeného dila, to vse za téchto ddle uvedenych podminek:
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva o dilo (dale: ,,Smlouva“) vychazi a je plné v souladu s nabidkou uchazece k plnéni
predmétu zakazky, jez predchazela uzavieni této smlouvy. Zadavatel je ekvivalentnim pojmem
pro objednatele dila. Uchazec je ekvivalentnim pojmem pro dodavatele ¢i zhotovitele dila.
Pokud je dale pouZito terminu zakazka Ci verejna zakazka, tento pojem je plné ekvivalentni
pojmu dilo. Pfredmét pInéni zakazky je totoiny a plné odpovidd vymezeni predmétu dila.



Podminky platné pro plnéni zakazky jsou totozné a plné odpovidaji podminkam pro plnéni
predmétu dila.

Clanek 1.
Predmét dila
1.1 Predmétem dila je ,, Nabijeci stanice pro autobusy v Kutné Hore”

Vymezeni rozsahu dila je podrobné specifikovano projektovou dokumentaci s ndzvem:
»,Rozsifeni nabijeci infrastruktury pro elektrobusy - elektroinstalace a dobijeci stanice, pozemni
komunikace” zpracované v Fijnu 2024 spole¢nosti MAYLE s.r.o., IC: 028 47 159, sidlo:
Mikovcova 574/3, 120 00 Praha 2

subdodavatel:

projektovd organizace &k Bl ae s s 20 1C0: 87173981, sidlo: Na Sumavé
140, Tfebotov

Cast elektro:

Projektovd organizace: SolPro projekéni &innost s.r.0. (feriiissreimaniet SR
SR, ICO: 17859492, sidlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Cast geodézie:

Organizace ik i it aaninmes 1€0: 14963604, sidlo: Na Sumavé 140, Tiebotov

BT

a dale v zaddvaci dokumentau Zhotoveni dila bylo povoleno rozhodnutim Stavebniho Gradu
Kutnd Hora - ¢.j. MKH/124089/2024 ze dne 28.11.2024

Dilo obsahuje zejména:
— elektroinstalace a dobijeci stanice, pozemni komunikace

Instalace 4 ks dobijecich stanic, véetné definovanych pfipojovacich kabelovych rozvod(. Kazda s
moznosti soucasného nabijeni dvojice vozidel. Dvé stanice o maximalnim vykonu 150 kW (v pfipadé
nabijeni dvojice vozidel 2x75kW), zbylé dvé stanice o maximalnim vykonu 120 kW (v pfipadé nabijeni
dvojice vozidel 2x60kW). Pti plném obsazeni osmi autobusy pak bude mozné maximalné dobijet aZ
540kW.

Stanice budou vybaveny standardizovanym rozhranim CCS COMBO 2 pfi minimalini délce kabell 5,0m
(nejlépe 7,5m) a budou spliovat Ceské i mezinarodni normy, zejména IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC
61851-24, DIN 70121, 1SO 15118.

Jednotlivé dobijeci stanice budou podléhat online monitoringu a vzddlenému dohledu stavu,
monitoringu spotfeby elektrické energie se zaznamem, funkci fizeni vykonu dle pfedem nastaveného
pfikonu, regulaci 1/4h maxima odbérného mista a funkci automatické identifikace vozidla bez
nutnosti ruéniho zaddvani identifikace.

Jedna se o navrh osmi novych parkovacich stani pro autobusy za ucelem dobijeni agregat(l. Parkovaci
stani pro autobusy o rozmérech 4.0 x 13.0 m.

1.2. Pfesné vymezeni objemu poZadovanych praci a dodavek s uvedenim jednotlivych polozek
s konkrétni technické jakostni specifikaci je obsazeno v , Polozkovém rozpoctu dila“, ktery je
soucasti této Smlouvy jako jeji PRILOHA ¢&.1. Tento polozkovy rozpocet dila byl sestaven
zhotovitelem na zdkladé ocenéni vykazu vymér obsazeného v PD. Soucasti predmétu dila jsou
vSechny souvisejici dodavky Ci sluzby specifikované v projektové dokumentaci.

13 Pfedmét plnéni dila zahrnuje realizaci veSkerych technickych a organizacnich opatreni
nutnych k zajisténi pribéhu praci a celé zakazky.



1.4 Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit dilo o dalsi prace a dodavky, které je zhotovitel
povinen za Uhradu zajistit. Pokud by objednatel poZzadoval po zhotoviteli provedeni dalSich
praci a vykonu zcela zfejmé nad rdmec kompletniho dila dle projektové dokumentace (tzv.
viceprace), budou tyto prace a dodavky ocenény podle jednotkovych cen uvedenych
v polozkovych rozpoctech v nabidce zhotovitele a pokud se tyto prace a doddavky
v polozkovych rozpoctech nevyskytuji, pak jednotkovymi cenami URS Praha a.s. vydanymi
v obdobi realizace téchto praci a dodavek. Pokud nelze vyuZit pro ocenéni téchto praci a
dodavek jednotkovych cen URS Praha a.s. vydanych v obdobi realizace téchto praci a dodévek,
bude vyse ceny téchto praci a dodavek stanovena smluvnimi stranami jako cena v misté a ¢ase
obvykla. Pravo na jejich Uhradu vznikd dodavateli aZz po uzavieni prislusného dodatku ke
smlouveé.

1.5 V pfipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které byly obsahem predané zadavaci
dokumentace, nebudou realizovany (tzv. ménéprdce), bude jejich cena z celkové sjednané
ceny odpoctena ve vysi, ve které je uvedena v polozkovych rozpoctech zhotovitele.

1.6 Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy,
technologie nebo zmény proti projektové dokumentaci. Technické standardy pouzitych
material( jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za
to, ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny materidl, o kterém je v dobé uziti zndmo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

1.7  Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil se stavebnim povolenim, zaddvaci dokumentaci,
projektem a Ze tyto povaZzuje za soucdst smlouvy o dilo, tedy Ze se jimi bude v pribéhu
provadéni dila fidit.

Clanek 2.
Misto a doba pInéni dila

2.1 Mistem plnéni predmétu dila jsou pozemky parc. ¢. 597/1, 597/27 v katastralnim uzemi
Sedlec u Kutné Hory v aredlu byvalé Cihelny — Ulice Cihlarska v Kutné Hore, ve vlastnictvi
objednatele.

2.2 Terminy realizace dila - stavby:

Zahajeni plnéni dila bude po podpisu smlouvy a zverejnéni smlouvy v registru smluv a
na zakladé vyzvy objednatele. Dilo se zhotovitel zavazuje dokoncit a dokoncené predat
objednateli nejpozdéji do 31. 3. 2025.

Dnem dokonceni dila je den protokolarniho prevzeti dila objednatelem od zhotovitele
bez vad a nedodélkd.



2.3 Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné neplnéni smluvnich

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

zavazkQ, jestlize se tak stalo v dlsledku vys$si moci. Vyssi moc znamend takovou
mimoradnou a neodvratitelnou uddlost, kterd nemohla byt pfedviddna pfi uzavieni
smlouvy a brdni v plnéni zavazkU vyplyvajicich z této Smlouvy. Za okolnosti vy$si moci se
nepovazuji chyby nebo zanedbani ze strany zhotovitele, zpozdéné dodavky
subdodavatell, vypadky ve vyrobé a doddvce energie apod. V pfipadé vyssi moci se
prodluzuje lh(ta ke splnéni smluvnich zdvazkd podle dohody smluvnich stran.

Smluvni strana, které nastal pripad vyssi moci musi o tom nejpozdéji do 5 dnli od data
vzniku takové okolnostia do 5 dnl po jejim skonceni, pisemné uvédomit druhou smluvni
stranu. V pfipadé, zZe by vyssi moc zpUsobila odloZzeni smluvnich zavazk( o vice nez 3
mésice, dohodnou se smluvni strany na dalSim postupu realizace smlouvy o dilo.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepiSi. Za den preddni a prevzeti staveniSté se povazuje den, kdy dojde k
oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zhotovitel je povinen zabezpedit zafizeni stavenisté a to v souladu s jeho potfebami, v
souladu s dokumentaci predanou objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky
objednatele. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro
vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, pfipadné
¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro uUcely souvisejici s provadénim dila a
pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Clanek 3.
Cena za dilo

Cena za dilo specifikované v ¢lanku 1.1, 1.2 a 1.3 této Smlouvy je stanovena v souladu
s obecné pravnimi predpisy na zakladé nabidky uchazece a je obéma smluvnimi stranami
dohodnuta ve vysi:

Cena bez DPH 5.987.872.23 K¢
DPH 21% 1.257.453,17K¢
Cena s DPH 7.245.325,40 K¢

Slovy sedm milion( dvé sté Ctyticet pét tisic tfi sta dvacet pét korun ceskych véetné DPH

Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému
provedeni dila.

Cena dila je stanovena na zékladé nabidky zhotovitele. Pro obsah ceny dila je rozhoduijici
soupis praci, dodavek a sluzeb vcéetné ocenéného vykazu vymér obsazenych
v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této Smlouvy jako jeji priloha ¢.1.



33

34
3.5

3.6

3.7

Polozkové rozpocty objekt( a provoznich souborl slouzi k vykazovani financnich objema
mésicnich soupist provedenych praci a k ocenéni vice praci a méné praci ¢i zmén.

Cena dila obsahuje predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladl a predpokladané zvyseni
ceny v zavislosti na Case plnéni, a to aZ do terminu dokonceni dila sjednaného ve
Smlouvé.

Cenu dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych ve Smlouvé.

Prekroceni smluvni ceny je moZné pouze v pripadé, Ze objednatel bude nucen
z objektivnich divod(i poZadovat zménu v mnoZstvi nebo kvalité praci uvedenych
v zaddvaci dokumentaci majicich vliv na vysi smluvené ceny.

Zména ceny dila je mozna pouze pfi vzniku nasledujicich okolnosti:

a) vice praci — zhotovitel provede prace, doddvky nebo sluzby, které nejsou zahrnuté
v predmétu dila dle Smlouvy ani jejich cena ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich provedeni (vyzadané viceprace),

b) méné praci — zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby, které jsou
zahrnuté v predmeétu dila a jejich cena ve sjednané cené a objednatel jejich vyjmuti
z predmétu dila pozaduje, aniz by byl ohroZzen vysledek sjednanych zkousek a
kompletnost dila,

Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény a doplriky rozsahu pfedmétu
dila musi byt odsouhlaseny objednatelem a musi byt upraveny dodatkem k této SOD.

Clanek 4.
Platebni podminky

4.1 Objednatel nebude poskytovat zalohy. Danovy doklad (faktura) bude wvystaven

4.2

4.3

zhotovitelem v terminech stanovenych v ¢lanku 4.2 po dodani a prevzeti jednotlivych
ucelenych ¢asti dila oproti zjistovacimu protokolu nebo soupisu skute¢né provedenych
praci a dodavek odsouhlasenym technickym dozorem investora-objednatele ¢&i jinou
povérenou osobou objednatele. Doba splatnosti darfiovych dokladd je stanovena na 30
kalendarnich dni ode dne doruceni dariového dokladu objednateli. Platby budou
probihat vyhradné v CZK (korunach ceskych) a rovnéz veskeré cenové udaje budou
v této méné.

Zhotovitel bude objednateli Uctovat prace za kazdy kalendaini mésic na zdkladé vzdjemné

odsouhlasenych zjistovacich protokoll nebo soupist skutec¢né provedenych praci a
dodanych stroja, zafizeni, konstrukci apod., (dale jen ,zjistovaci protokoly”). Tyto
zjistovaci protokoly vypracuje zhotovitel nejpozdéji do 25 dne kazdého kalendarniho
mésice. Provddénymi stavebnimi pracemi se rozumi vesSkeré provedené ukony na
nedokonceném predmétu dila, a to i castecné, véetné prokazatelnych nakladi
uplatnénych na plnéni dila subdodavateli zhotovitele.

Objednatel ¢i jeho povérena osoba odsouhlasi zjistovaci protokol do 5 pracovnich dn(
od data doruceni. Za datum uskutecnéni diléiho zdanitelného plnéni, kterym jsou
stavebni prace provedené v jednotlivych kalendarnich mésicich, je datum prevzeti



4.4

4.5

4.6

5.1

téchto praci objednatelem, tj. datum odsouhlaseni zjistovaciho protokolu.
K zjistovacimu protokolu se neprovadi soupis vad a nedodélkll, ani nepocina bézet
zaruéni Ihlta. Zjistovaci protokol slouzi zejména k potvrzeni naroku zhotovitele na
platbu v zavislosti na postupu praci na nedokonéeném dile.

V pfipadé, Ze objednatel zjisti vady ¢i nespravnosti v soupisu provedenych praci a
doddvek, vrati bez zbyte¢ného odkladu soupis zhotoviteli, pfiemzZz uvede, v ¢em
spatfuje vady a nespravnosti soupisu. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen predlozit
objednateli opraveny soupis, pficemz objednateli bézi vidy znovu lhita 5 pracovnich
dnl k posouzeni spravnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, upravi
zhotovitel zjistovaci protokol tak, aby obsahoval pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu. Objednatel ¢i jeho povérend osoba odsouhlasi upraveny zjistovaci
protokol do 5 pracovnich dnli od data doruceni. Za datum uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni, kterym jsou objednatelem prevzaté prace a doddvky, se povazuje
datum odsouhlaseni zjistovaciho protokolu objednatelem. Zhotovitel je opravnén
fakturovat pouze prace a doddvky, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud by faktura
zhotovitele i pres to obsahovala i prace a dodavky, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu jako neoprdvnénou vratit, popf. je
objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi.

Nejdéle do 15-ti dnl po dni pfedani a prevzeti dokonéeného dila vystavi zhotovitel findlni
uc¢et — konecnou fakturu, na dosud nevyfakturované prace. Zaroven s konecnou
fakturou predd zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) vSech dosud zaplacenych
mésicnich faktur na jednotliva uskutecnéna dil¢i plnéni (prace provedené v jednotlivych
kalendarnich mésicich). Kone¢na faktura musi dale obsahovat:

-vyslovny nazev ,konecna faktura“

-celkovou sjednanou cenu bez DPH

-celkovou vysi DPH

-soupis vSech uhrazenych faktur roz¢lenénych na cenu bez dané a DPH
-Castku zbyvajici k uhradé roz¢lenénou na cenu bez dané a DPH.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu, kterd neobsahuje nékterou nalezitost,
nebo ma jiné zdvady v obsahu. Ve vraceném dokladu (fakturfe) musi vyznacdit diivod
vraceni. Nova l|hata splatnosti zacne plynout dnem doruceni opravené faktury
objednateli.
Clanek 5.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Osoby zodpovédné za realizaci této zakazky jsou:

-za zhotovitele
el E“ Jtel. AR

.-\.-\.-\.-.-- “ -\.. o
e-mail: ”""' TR AT, 1



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

- za objednatele
e
Tt ué;g;’”"' MeU vedouci odboru investic, Fi it Hik

SRR

e-mail: Fl e s R B

Clanek 6

Provadéni dila a nebezpeci Skody na dile

Do doby prevzeti dila objednatelem odpovida zhotovitel za Skody zplsobené na dile,
ledaZze by prokazal, Ze ke Skodé doslo za okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost.

Zhotovitel odpovidd i za Skody zplsobené tfetim osobam pfi provadéni dila nebo v
souvislosti s nim. Na objednatele prechazi nebezpedi Skody na dile ¢i jeho ¢asti jeho
prevzetim.

Do prevzeti dila objednatelem je zhotovitel povinen zabezpecit dilo, zafizeni stavenisté
a vSechny souvisejici prostory proti vstupu nepovolanych osob. Tim neni dotéeno pravo
objednatele kontrolovat provadéni dila a pravo autorského dozoru ze strany
generdlniho projektanta, jakoZ i pravo kontroly ze strany kontrolnich organd podle
obecné zavaznych pravnich predpisu.

Zhotovitel pfi provadéni dila postupuje samostatné, odborné a v souladu se svymi
povinnostmi, a to bud svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel se
zavazuje pri zhotoveni dila postupovat podle smluvnimi stranami odsouhlasené
projektové dokumentace, rozhodnuti p¥islusnych spravnich organ(. Zadnd ze Smluvnich
stran neni opravnéna postoupit prava, povinnosti a zavazky ze Smlouvy na tfeti osobu
bez predchoziho pisemného souhlasu druhé Smluvni strany.

Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za Skody zplsobené svoji ¢innosti nebo
¢innosti svych subdodavatell na zhotovovaném dile véetné jakychkoliv $kod
zplUsobenych cinnosti zhotovitele nebo subdodavatelll na objektech i jejich ¢astech
dotéenych stavbou nebo souvisejicich s realizaci dila po celou dobu vystavby, tzn. do
prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel zodpovida rovnéz za skody zplsobené Cinnosti
treti, na stavbé nezucastnéné osobé. V pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni
majetku objednatele a tretich osob tj. objektl, prostranstvi, komunikaci a inZenyrskych
siti ve vlastnictvi objednatele nebo tretich osob, uvede zhotovitel tyto poskozené véci Ci
objekty, nejpozdéji k datu prevzeti dila, bezplatné do plivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci dodrzovat ustanoveni pfislusnych predpisti o
bezpec&nosti prace a ochrané zdravi pfi praci. Skody, zplisobené nedodrienim predpisti
o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem zplsobené, hradi zhotovitel.

Zhotovitel odstrani na svlj naklad veskery odpad ze své Cinnosti véetné hrubého uklidu
pracovisté. Naklady na odstranéni odpadu jsou zahrnuty v cené dila.

V ptipadé, Ze ma byt dilci ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén
pristup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat zastupce objednatele prokazatelnou formou



minimalné 3 pracovni dny predem k prevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla
provedena radné. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s vySe uvedenym
ustanovenim, je povinen na zddost objednatele odkryt konstrukce na svlij naklad.
Nedostavi-li se objednatel v dohodnutém terminu ke kontrole vySe uvedenych
konstrukci, mGze zhotovitel pokracovat v plnéni dila. V ptipadé, Ze objednatel i presto
bude pozadovat odkryti uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ucini, ale na ndaklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a ndslednym zakrytim
zhotovitel. Podrobny seznam zakryvanych praci a konstrukci, které podléhaji kontrole,
bude dohodnut pfed zahajenim praci a zapsan objednatelem do stavebniho deniku.

6.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahadjeni praci na dile stavebni denik v souladu
s platnou legislativou. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci, odchylky provadénych praci od
projektové dokumentace ovérené stavebnim uUfadem, jakoZ i udaje nutné k posouzeni
provedenych praci organy statni spravy. Denni zdznamy se zpravidla zapisuji v den, kdy
byly provedeny prdce tvofici obsah téchto zaznam(, vyjimecné nasledujici den, ve
kterém se na stavbé pracuje. Zhotovitel je povinen odpovidat na zapisy ve stavebnim
deniku provedené objednatelem do 3 pracovnich dnid. Neodpovi-li v tomto terminu,
znamena to, Ze s provedenym zapisem souhlasi. Zapisy ve stavebnim deniku se
nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatkd ke
smlouvé.

6.9 Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovdvat Cistotu a porfddek a jako plvodce odpadu
separovat a odstrafiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim
stavebnich ¢innosti. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na zakladé fadné
uzavienych smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklych odpad(i zabezpecuiji.

6.10 Zhotovitel zajisti neodkladné dklid verejnych komunikaci v pfipadech jejich znecisténi
zpUsobenych jeho ¢innosti na stavbé.

6.11 Zhotovitel vyklidi stavenisté bezodkladné po dokonceni dila ¢i jeho ucelené casti a
protokolarné je predd objednateli. Po uplynuti této |hity mlzZe zhotovitel ponechat
v misté uréeném objednatelem (dochozi vzdalenost) jen stroje a zafizeni, popf. material,
potiebné k odstranéni pripadnych vad a nedodélku.

6.12 Zhotovitel je povinen pred provadénim dila zjistit prekazky a v prlibéhu provadéni dila i
skryté prekazky branici jeho fradnému dokonceni. Je povinen bez zbyte¢ného odkladu to
oznamit objednateli a navrhnout mu zménu zpUlsobu provadéni dila. Do dosazZeni
dohody o zméné je oprdvnén provadéni dila prerusit.

6.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Udaje a predat mu doklady souvisejici
s provadénim dila, nutné k provedeni kolaudacniho fizeni ve smyslu pfislusného zakona.
Veskeré informace tykajici se projektové dokumentace se povazuji za dlvérné. Na
pozadani objednatele je zhotovitel povinen predlozit doklady o stavebnich hmotdch a
ostatnim materidlu pouzitém pro zhotoveni dila.



6.14 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pristup na stavenisté kdykoli
v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavk(l tuto
kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto Ucelem potiebnou
soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

6.15 Vsouladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pri provadéni dila na
stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen: ,osoba
vykonavajici technicky dozor“), jejiz jméno a pfijmeni bude objednatelem sdéleno pfi
predani stavenisté a bude uvedeno v pisemném protokolu o predani stavenisté a
soucasné zapsano ve stavebnim deniku.

6.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v pribéhu provadéni dila. Na pozddani je zhotovitel povinen
predloZit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné doklady o
provadéni dila. Zastupce objednatele ¢i technického dozoru investora je opravnén
kdykoliv v pribéhu realizace dila vykazat subdodavatele ¢i pracovnika zhotovitele Ci
subdodavatele z mist dotéenych stavbou v ptipadech, kdy pracovnik ¢i subdodavatel
provadi prace v rozporu s projektovou dokumentaci, bezpeénostnimi pfedpisy i je pod
vlivem omamnych latek a alkoholu. Zhotovitel je povinen témto povérenym osobdam
objednatele umozZnit provéreni takového to poruseni zdsad BPOZ pracovniky zhotovitele
¢i jeho subdodavateld.

6.17 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomutckami. Zhotovitel se
ddle zavazuje dodrzovat platné hygienické predpisy. Zhotovitel se ddle zavazuje zajistit,
aby vsichni pracovnici, véetné pracovnikl subdodavatell, splrovali veskeré
pracovnépravni predpisy Ceské republiky. PInéni téchto povinnosti jsou zastupci
objednatele opravnéni kdykoliv kontrolovat.

6.18 Stavebni prace musi probihat stakovymi technicko-bezpeénostnimi a organizacnimi
opatfenimi, aby nedoslo k poskozeni zdravi ¢i ohrozeni bezpecnosti osob pohybujicich
se v okoli stavby, aby nedoslo k ohroZeni ¢i Ujmé na majetku tretich osob. O téchto
podminkach musi dodavatel upozornit i subdodavatele praci, dodavek a sluzeb véetné
prepravcl materialu.

6.19 Zhotovitel prohlasuje, Ze byl objednatelem sezndmen s tim, Ze objednatel bude v dobé
provadeéni dila provadét v sousedstvi mista provadéni tohoto dila jiné dilo spodivajici
v revitalizaci hristé. Objednatel se zavazuje, Ze zhotoviteli v€as oznami kontakt na
zhotovitele tohoto jiného dila, tak aby doslo ke vzajemné koordinaci zhotovovanych dél.
Zejména je zasadni nad trasou zhotoveného teplovodu bude umisténo Cisténi stavebni
techniky zhotovitele hfisté, musi byt tedy na provizorni panelovou komunikaci
instalovana nadzemni myci prdjezdna rampa s nadzemni nadrzi nebo musi byt zafizeni
staveniSté provizorné odkanalizovdno jinak hrozi vyplaveni i zhutnéného zasypu
predizolovaného teplovodniho potrubi.



7.1

7.2
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Clanek 7
Splnéni a predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Zze fadné a kvalitné zhotovi dilo
vymezené v ¢lanku 1. Smlouvy v souladu s platnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
a platnymi ¢eskymi technickymi normami.

Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo prevzit.

Provedené dilo zhotovitelem bude predano objednateli na zakladé pisemného protokolu
o predani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (ddle jen
»protokol”). Povinnym obsahem protokolu jsou:

a) udaje o zhotoviteli, subdodavatelich a objednateli,

b) struény popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,
c) dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté,

d) termin, od kterého pocina bézet zarucni Ihita,

e) seznam predanych dokladq,

f) prohlaseni objednatele, zda dilo prejima nebo neprejima.

Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat dale:
a)soupis zjisténych vad a nedodélka,
b)dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném
zpUsobu narovnani,
c)dohodu o zptistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za Ucelem odstranéni vad nebo
nedodélka.

V pripadé, ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o pfeddani a prevzeti dila
i dlvody, pro které odmita dilo prevzit. V ptipadé, Ze se prejimaciho fizeni zacastnili i
subdodavatelé, mize protokol obsahovat prohlaseni, ze prislusnou ¢ast dila predava
subdodavatel zhotoviteli a zhotovitel dale objednateli.
Objednatel neni povinen dilo na zadkladé protokolu pfevzit, jestlize neni fadné a kvalitné
dokonéeno, ma vady nebo nedodélky nebo pti nepredani vSech pisemnych doklad
souvisejicich s fadnym provedenim dle bodu 7.1. Jestlize se objednatel rozhodne
nedokoncené dilo prevzit nebo ho prevzit s vadami nebo nedodélky nebo pfi nepredani
vsech pisemnych dokladd souvisejicich s fadnym provedenim dila dle bodu 7.1. jsou
smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skute¢nost a uvést v ném soupis vad a
nedodélkd se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis
chybéjicich pisemnych doklad(i s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni doklady,
odpovidajici povaze dila, jako napfiklad zejména:

-zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych material(i véetné  prohlaseni o
shodé,

-zapisy a vysledky predepsanych méreni (napf. radon, CO, apod.)

-zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

-original stavebniho deniku(() a kopie zménovych list(

-fotodokumentace priubéhu stavebnich praci.

Clanek 8.
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8.2
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8.6
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8.9.

9.1

Zaruka za jakost dila

Celkovou dobu zaruky za jakost provedeni dila je sjednana na dobu 60 mésict od data
protokolarniho predani a prevzeti dokonéeného dila bez vad a nedodélk.

Zhotovitel odpovidd za pripadné jim zplsobené vady po celou zaruéni dobu. Na
specializované subdodavky a zafizeni poskytuje zhotovitel zaruku dle zarucnich listd
vyrobcl. Zarucni doba se prodluzuje o dobu trvani vady, kterad brani uzivani dila k ucelu,
ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne ozndmeni vady do dne protokolarniho
pfevzeti opraveného pfedmétu smlouvy objednatelem.

Zhotovitel prevzatou zarukou zarucuje, Ze vSechny stavebni prace byly provedeny kvalitné
a v souladu s pozadavky objednatele na zhotovené dilo podle oboustranné odsouhlasené
projektové dokumentace, smlouvy o dilo a podle platnych technickych a technologickych
norem.

Objednatel uplatni véas pravo z vad dila v zaru¢ni dobé, pokud vady ozndmi zhotoviteli
alespon v posledni den zarucni doby na dilo dle pfisl. ¢l. smlouvy. | vtomto pfipadé je
vSak objednatel povinen uplatnit pravo z vad dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu
zjistil.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to e-mailem, datovou schrankou nebo
doporuc¢enym dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se
projevuji. Havarijni vady / tj. vady branici v fdadném uZivani ¢asti nebo celého dila/ je
mozné oznamit telefonicky ¢i elektronickou postou, které nasledné budou potvrzeny
pisemnou listinnou formou.

V pfipadé, Zze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé ndrok z odpovédnosti za vady, zahaji
zhotovitel prace na odstranéni vad nebrdanici uzivani dila do 5 pracovnich dnli od
pisemného oznameni vad a vadu odstrani do 10 pracovnich dnl od nastoupeni (je-li to
technologicky mozné nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak).

V ptipadé havarijni vady (tj. vady branici uzivani dila) zahdji zhotovitel prace na odstranéni
vady ihned (nejpozdéji do 72 hodin) po oznameni havarijni vady a prace provede ve |h(té
stanovené dohodou obou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné

dalsi naklady, v opa¢ném pfipadé tyto uhradi zhotovitel.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo
odstranit vady sam na ndklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady
vlastnimi silami (pfipadné jinym dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto
vzniklé ucelné vynaloZzené néklady po jejich odsouhlaseni a v cenach obecné obvyklych
uhradit v prokazané vysi do 21-ti dnl po obdrzeni dafiového dokladu (faktury).
Zhotovitel se zavazuje v den odstranéni vady dodat objednateli veSkeré nové, pfipadné
opravené doklady ¢i dokumentace vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné ¢asti.

Clanek 9.
Odstoupeni od Smlouvy

Od Smlouvy Ize odstoupit po vzajemné pisemné dohodé obou smluvnich stran.



9.2.

9.3

Objednatel ma pravo odstoupit od Smlouvy zméni-li se po uzavieni Smlouvy jeji zakladni
ucel, v disledku podstatné zmény okolnosti, za nichZ byla Smlouva uzaviena nebo v
pripadé zasahu vyssi moci.

Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou plateb po dobu delsi nez 30 dni, ma
zhotovitel pravo zastavit prace na bodu, nez dojde k uhradé plateb a ma se za to, Ze
v prodleni je objednatel. Pokud bude toto prodleni delsi nez 60 dni, ma zhotovitel pravo
od Smlouvy odstoupit, pokud se obé strany nedohodnou jinak. V tomto pfipadé uhradi
objednatel zhotoviteli veSkeré prokazatelné Skody a naklady do 1 mésice od terminu
odstoupeni od této Smlouvy.

9.4 Objednatel ma prdvo odstoupit od této Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni

9.5

9.6

9.7

9.8.

povinnosti zhotovitelem. Za podstatné poruseni povinnosti se povazuje:
- opakované neplnéni sjednanych termin(

- jestlize zhotovitel provadi dilo i pfes opakované pisemné upozornéni objednatele
nekvalitné ¢i vadné

- zpozdéni zhotovitele se zahajenim stavby delsi nez 20 dnl nebo
- zpozdéni predani dila delsi nez 30 dnli nebo

- provadéni dila v rozporu s ustanovenim(i) smlouvy o dilo (v€. pfiloh) a/nebo
jinych zavaznych dokumenti ¢i predpisu, projektovou dokumentaci a
dokumentaci pro stavebni povoleni ovéfenou stavebnim Uradem.

Objednatel ma prdvo dale odstoupit od Smlouvy, jestlize bylo na zhotovitele prohlaseno
insolven¢ni fizeni, ¢i navrh na toto fizeni byl zamitnut pro nedostatek majetku,
zhotoviteli bylo povoleno vyrovnani nebo zhotovitel ztratil oprdvnéni k podnikatelské
¢innosti ¢i byl zhotovitel zapsan do rejstfiku osob se zdkazem cinnosti dle zdkona o
verejnych zakdzkach nebo zhotovitel jako uchazec ve vybérovém fizeni uvedl v nabidce
nepravdivé udaje, majici vliv na vysledek vybérového fizeni.

V pripadé odstoupeni zhotovitele od Smlouvy ma objednatel v kazdém pfipadé narok
uplatfiovat po zhotoviteli ndhradu prokazanych nakladd, které vzniknou objednateli v
souvislosti s nahradnim fesenim. Sem patfi obzvlast:

- vicendklady, které vzniknou v souvislosti s vybérem nového zhotovitele,

- ztraty a vydani (placeni nahrady skody), které vzniknou opoZzdénou moznosti uzivat
stavbu.

V pfipadé odstoupeni objednatele od Smlouvy z didvodu podstatného poruseni povinnosti
zhotovitele dle ¢l. 10.4 Smlouvy je toto uUcinné dorucenim pisemného oznameni
zhotoviteli.

Zhotovitelem do této doby poskytnutd a objednatelem pouzZitelnd plnéni se v pripadé
odstoupeni od smlouvy vyuctuji na zakladé ¢lenéni ceny podle polozkového rozpoctu.
Céstka vyplyvajici z tohoto vyuctovani pfislusi zhotoviteli jako nahrada za vynaloZené
naklady. Ndhrada za vynaloZzené naklady se zapocita proti poskytnutym platbam a dalSim
narokdm objednatele. Saldo, které ve prospéch objednatele pripadné vyplyne,
zhotovitel do péti dnli vyrovna vcéetné na trhu béznych urokud. Pripadné saldo vidi
zhotoviteli se aZz do konec¢ného vyjasnéni vzajemnych narokud pouZije k zajisténi naroku
objednatele na nahradu Skody, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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Clanek 10.
Sankce

Nezaplati-li objednatel v€as fakturu, uhradi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z dluzné ¢astky za kazdy jeden den prodleni. Nepreda-li zhotovitel svym zavinénim dilo
bez vad a nedodélk(l ve sjednaném terminu, uhradi objednateli za kazdy den prodleni
s pfredanim dila smluvni pokutu 3500,- K¢, kterd se odecte od fakturované ceny.

Jestlize zhotovitel neodstrani pripadné zarucni vady dila ve Ihaté podle bodu 8.6 a 8.7
¢l. 8 smlouvy, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000,-K¢ dila za kazdou vadu
a za kazdy den prodleni.

Zaplacenim smluvnich pokut neni dotéeno prdvo na nahradu S$kody, kterda vznikla
v dUsledku poruseni povinnosti stanovenych touto smlouvou, a to ani v ¢asti pfesahuijici
smluvni pokutu.

Clanek 11.
Bankovni zaruky

Obecné podminky zajisténi zavazkli nepenézité povahy

K zajisténi nize uvedenych zavazkl nepenézité povahy poskytne zhotovitel objednateli
bankovni zaruku (dale jen: ,bankovni zaruka®). Poskytnutim bankovni zaruky se rozumi
predani zarudni listiny obsahujiciho nédlezitosti dohodnuté v této smlouvé objednateli.
Objednatel je opravnén odmitnout vystavenou bankovni zaruku z d(vodu, Ze
neobsahuje nalezitosti dle této Smlouvy.

Jakdkoliv bankovni zaruka poskytnutd podle podminek této Smlouvy musi byt vyddna
bankou ve smyslu zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale
jen: ,banka“). V zarucni listiné musi byt vidy uvedeno, ze zZddna zména, dodatek ¢i
jakdkoliv uprava podminek této smlouvy, nezbavuje banku jakékoliv odpovédnosti
vyplyvajici z bankovni zaruky a banka se predem zfikda naroku na oznameni takové
zmény, dodatku nebo Upravy.

Bankovni zdruka musi byt neodvolatelna, bezpodminecna, banka nesmi byt opravnéna
uplatnit vici objednateli Zddné namitky a poZzadovana ¢astka musi byt vyplacena na prvni
zadost bez toho, aby banka zkoumala divody pozadovaného cerpdni.

Nejpozdéji 10 dni pred tim, neZz ma zhotovitel objednateli poskytnout pfislusSnou
bankovni zaruku, predloZi zhotovitel objednateli ndvrh textu zarucni listiny k
odsouhlaseni. Objednatel je povinen text zarucni listiny odsouhlasit (resp. sdélit své
pripominky) ve lhaté 7 dnt ode dne, kdy navrh textu zarucni listiny obdrzi. Zhotovitel se
zavazuje zajistit, aby banka pfipadné pripominky objednatele do textu zarucni listiny
zapracovala. Nebudou-li pfipominky objednatele bankou zapracovany a zarucni listina
nebude vystavena dle podminek této Smlouvy, je objednatel opravnén ji odmitnout.
Veskeré naklady na vystaveni bankovni zaruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v cené
dila.



11.5 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvni vztah, na zakladé kterého banka
poskytne ve prospéch objednatele bankovni zaruku s timto obsahem:

11.5.1 , Bankovni zdruku za jakost po dobu zdrucni doby” s timto obsahem a podminkami:

Banka prohlasi v bankovni zaruce, Ze uspokoji objednatele Mésto Kutna Hora, Havli¢ckovo
namésti 552/1, 284 01 Kutna Hora, ICO: 00236195 (objednatel) aZ do vyse ¢astky 400
000,- K¢ a to v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni zavazky vyplyvajici ze zaruky za jakost celého
dila v délce trvani 60 mésicli dle této smlouvy o dilo a z prava na odstranéni vad dila.

11.5.1.1 Pravo objednatele na plnéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém jednotlivém ptipadé
poruseni téchto povinnosti ze strany zhotovitele:

-odstranit vady a nedodélky uvedené v preddvacim protokolu v terminu uvedeném v
predavacim protokolu nebo

-nastoupit s touto smlouvou v daném terminu k odstranéni objednatelem v zaruéni dobé
reklamované vady nebo

-odstranit objednatelem v zarucni dobé reklamovanou vadu s touto smlouvou stanoveném
terminu.

11.5.1.2 Objednatel je opravnén pozadovat k Uhradé od banky vzdy ¢astku (véetné pripadné
DPH) vyplyvajici z faktury vystavené treti osobou za odstranéni objednatelem
reklamovanou vadu, kterd nebyla zhotovitelem s touto smlouvou v daném terminu
odstranéna nebo na kterou zhotovitel ve stanovené dobé nenastoupil za ucelem jejiho
odstranéni.

11.5.1.3 Predani predmétné zarucni listiny je podminkou pro fadné ukonceni prejimaciho
fizeni celého dila a pro konecné prevzeti celého dila objednatelem. Nebude-li zarucni
listina s obsahovymi naleZitostmi odpovidajicimi zakonu a této smlouvé zhotovitelem
poskytnuta do 14 kalendarnich dnl ode dne podpisu protokolu o pfedani stavby, neni
objednatel povinen ukoncit prejimaci fizeni a dilo se povaZuje za nedokoncené. Pokud
zhotovitel porusi povinnost predat objednateli do stanovené doby uvedené v predchozi
vété zarucni listinu s vySe specifikovanym obsahem dle odstavce 11.5.2, zavazuje se
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- KC. V takovém pripadé je také
objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit dle ¢lanku 9. odstavce 9.4 této
smlouvy.

11.6 Na zakladé dohody obou smluvnich stran Ize nahradit bankovni zaruky dle odstavcl
11.5.1. této smlouvy i sloZzenim pfislusné garantované castky na Ucet objednatele. O
tomto zplsobu zajisténi zavazk( zhotovitele bude v tomto ptipadé k tomuto na zakladé
dohody obou smluvnich stran uzavren pfislusny dodatek smlouvy.

Clanek 12.
Zavérecna ujednani

12.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich a kazda strana obdrzi jedno provedeni.
12.2 Zménu smlouvy lze provést pouze pisemné, formou Cislovanych dodatkd.



12.3 Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu precetly, souhlasi s jejim obsahem a na dikaz toho
pfipojuji své podpisy.

12.4 Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude zverejnéna v registru smluv
v souladu se zdkonem ¢. 3240/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

Smluvni strany berou na védomi, Ze jsou povinny oznacit Udaje ve smlouvé, které jsou
chranény zvlastnimi zakony (obchodni, bankovni tajemstvi, osobni Udaje, ...) a nemohou
byt poskytnuty, a to Sedou barvou zvyraznéni textu. Smluvni strana, kterd smlouvu
zvefejni, za zverejnéni neoznafenych Udajli podle predeslé véty nenese Zadnou
odpovédnost.

Smlouva nabyva ucinnosti nejdfive dnem uverejnéni v registru smluvv  souladu s § 6 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv).

12.5 Soucdsti této Smlouvy jsou tyto jeji prilohy:
- pfiloha smlouvy ¢.1 Polozkovy rozpocet dila

12.6 Rada mésta Kutna Hora odsouhlasila uzavreni této Smlouvy usnesenim ¢. R/115/65 ze
dne 29.1.2025

V Kutné Hofe dne ......oveeeeeeeeeennn..
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