Smlouva o dílo

Město Kutná Hora

IČO:
00236195

DIČ: CZ00236195 
se sídlem Havlíčkovo náměstí. 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupené panem Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města

(jako „objednatel“)

a

Kutnohorská stavební, s.r.o.
IČO 45144788, DIČ CZ45144788
se sídlem Benešova 316/9, Hlouška, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
oddíl C vložka 8094
zastoupená panem Ing. Jaroslavem Hádkem, jednatelem 


(jako „zhotovitel“)
1. Předmět smlouvy a prohlášení stran

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, jak se specifikováno v čl. 2 této smlouvy; veškeré činnosti, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány jako „dílo“.  

1.2 Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele řádně provedené dílo, resp. jeho jednotlivé části převzít a způsobem sjednaným v této smlouvě za něj uhradit cenu.

1.3 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rámci projektu Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr“, vedeného objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky. Nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Zadávací dokumentace včetně všech zadávacích podmínek, dodatečných vysvětlení a informací poskytnutých zadavatelem v průběhu výběrového řízení, jakož i nabídka zhotovitele a jeho vysvětlení a objasnění, která uvedl v průběhu výběrového řízení, především stran popisu technologie (zařízení, materiál) a způsob provedení jsou pro plnění této smlouvy závazné.
1.4 Zhotovitel ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy odpovídá předmětu jeho podnikatelské činnosti a zhotovitel disponuje veškerými podnikatelskými oprávněními k jeho realizaci, popř. se souhlasem objednatele tato podnikatelská oprávnění zajistí prostřednictvím svých poddodavatelů. S ohledem na to se zhotovitel zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí.

1.5 Smluvní strany ve vztahu k ust. § 433 občanského zákoníku souhlasně prohlašují, že obsah této smlouvy sjednávají s ohledem na postavení zhotovitele jako profesionála.

1.6 Obsah a rozsah díla prováděného dle této smlouvy byl určen mimo jiné dokumentací pro stavební povolení, která byla přílohou č. 1 zadávací dokumentace pro výběrové řízení uvedené v odst. 1.3 této smlouvy a považuje se dle dohody smluvních stran za pokyn k provedení díla ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Zhotovitel v rámci přípravy své nabídky obsah dokumentace pro stavební povolení s vynaložením odborné péče přezkoumal před podáním své nabídky. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se před podáním nabídky řádně seznámil s dokumentací pro stavební povolení, a tu považuje za řádně zhotovenou, kompletní, zcela úplnou a proveditelnou.

1.7 Smluvní strany dále prohlašují, že součástí průběhu výběrového řízení byla rovněž možnost prohlídky místa plnění.

1.8 V návaznosti na předchozí odstavec této smlouvy pak zhotovitel prohlašuje, že obsahové vymezení díla tak, jak je uvedeno dokumentaci pro stavební povolení považuje za vhodné, správné a úplné. Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborného názoru lze dílo popsané v této smlouvě ve sjednaném termínu a řádně provést a současně prohlašuje, že dle jeho odborného názoru bude možno na základě díla provedeného dle takto podaného vymezení, provést rovněž stavbu objednatelem zamýšlenou. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že toto prohlášení má ve vztahu k dokumentaci pro stavební povolení obdobné účinky, jako přezkum pokynů objednatele zhotovitelem ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku, a že za okamžik, při kterém mohl zhotovitel s vynaložením odborné péče nejpozději zjistit vady dokumentace pro stavební povolení je okamžik uzavření této smlouvy. Současně zhotovitel konstatuje, že toto prohlášení činí i s přihlédnutím ke své odpovědnosti stanovené v ust. § 2630 občanského zákoníku.

1.9 V případě rozporů bude rozsah předmětu díla dle této smlouvy posuzován v tomto pořadí, pokud se týká podkladů:

· tato smlouva o dílo,

· zadávací dokumentace,

· cenová nabídka zhotovitele.

2. Dílo

2.1 Objednatel má v úmyslu provést rekonstrukci národní kulturní památky Vlašský dvůr v rámci projektu „Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr“ spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu. Objednatel projekt revitalizace rozdělil do několika dílčích částí. S ohledem na záměr objednatele byla nejprve na základě veřejné zakázky s názvem „Vypracování projektové dokumentace SP- Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr“ (dále též jen jako „projekt“) zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení dle § 2 v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem stavby. Na základě těchto zpracovaných podkladů zhotovitel zpracoval svou nabídku, která byla vybrána zadavatelem jako nejvýhodnější. 

2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že jím zpracované dílo (zejm. ve formě projektové dokumentace a výkazu výměr) bude sloužit jako podklad pro realizaci stavebních prací. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že výběr dodavatele stavebních prací bude proveden formou veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dílo provedené zhotovitelem bude sloužit rovněž jako podklad pro objednatelem později vyhlášené zadávací řízení k výběru dodavatele stavebních prací. S ohledem na skutečnost, že dílo zpracované zhotovitelem bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytovat objednateli informace k žádostem dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace týkajícím se této projektové dokumentace. Dodatečné informace budou zhotovitelem objednateli poskytovány e-mailem ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele o vysvětlení zadávací dokumentace.  

2.3 Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude zpracováno dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení zpracované oprávněnou osobou Kutnohorskou stavební, s.r.o., IČO: 451 44 788, se sídlem Benešova 316/9, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 8094, zastoupené Ing. Jaroslavem Hádkem, jednatelem, č. autorizace 0001416, která byla přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Dílo se sestává z následujících dílčích částí tvořících dvě fáze – fáze I. a fáze II.:

Fáze I. je tvořena dílčími plněními spočívajícími v:

a. vypracování výkresové a textové části projektové dokumentace pro provedení stavby (realizační PD) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vč. jejích příloh; a

b. zpracování technických podmínek v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z nichž budou zřejmé požadované technické parametry a standardy (jedná se podrobný popis každé jednotlivé položky výkazu výměr co do obsahu, popisu použitého materiálu včetně jeho vlastností vždy v kvalitě I. jakosti); a

c. vypracování výkazu výměr požadovaných prací a dodávek a služeb v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; Stavební rozpočet (výkaz výměr) je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu. Položkový rozpočet stavby (výkaz výměr) musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou cenovou soustavu (jakou je např. např. Cenová soustava URS), (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, je dodavatel povinen předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu.

d. vypracování kontrolního rozpočtu – oceněného výkazu výměr zpracovaného v aktuální cenové úrovni roku 2017.

e. provedení restaurátorského průzkumu  v budově Vlašského dvora:  

· restaurátorské průzkumy maleb v prostorech všech chodeb, na všech schodištích, chodba + schodišťová podesta u galerie F.J., prostor preghausu

· restaurátorský průzkum kamenných portálů

· restaurátorský průzkum kamenného vřetenového schodiště vedoucího ke Kapli sv. Václava a Vladislava

f. zhotovení projektové dokumentace na slavnostní osvětlení vnějšího obvodového  pláště budovy Vlašský dvůr, včetně nádvoří. Nejprve bude zpracován návrh slavnostního osvětlení, který bude předložen objednateli ke schválení, následně bude vypracována příslušná PD včetně rozpočtů a výkazů výměr.

Výsledky restaurátorských průzkumů je nutné rozsahem prací zanést do prováděcí dokumentace stavby a jejího rozpočtu.
2.4 Fáze II. je tvořena plněním spočívajícím ve výkonu autorského dozoru zhotovitele ke zpracované projektové dokumentaci po dobu realizace stavby dle projektové dokumentace s předpokládaným časovým rozsahem 200 hodin. Výkon autorského dozoru je součástí díla dle této Smlouvy. 

2.5 Součástí předmětu plnění jsou i služby a práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému výkonu služeb či jsou dle pravidel profese obvyklé, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem a povinnosti postupovat s odbornou péčí zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2.6 Dílo musí být provedeno tak, aby celkové (investiční a neinvestiční) náklady na budoucí stavbu nepřekročily při zachování všech ostatních požadavků sjednaných pro dílo v této smlouvě, v cenové úrovni roku 2017 částku 59.000.000,- Kč bez DPH. K prokázání tohoto požadavku zpracuje zhotovitel kontrolní rozpočet stavby dle cenové soustavy ÚRS či jiného obecně uznávaného ceníku.

2.7 Poskytnutí výkonu autorského dozoru je závislé na realizaci stavby. V případě, že nedojde k zahájení realizace stavby do 2 let od podpisu této smlouvy, závazky stran ve vztahu k výkonu autorského dozoru zanikají uplynutím této sjednané doby.

3. Některá práva a povinnosti stran při provádění díla

3.1 Zhotovitel je oprávněn provést dílo s využitím poddodavatelů. Identifikační údaje poddodavatelů je povinen na vyžádání sdělit objednateli.

3.2 Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí a dle obvyklých pravidel své profese, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, ČN, EN a ostatními normami aplikovatelnými pro provedení díla – a to i v případě, že mají pouze doporučující povahu. 

3.3 Zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla třeba. 

3.4 Smluvní strany si sjednávají, že ust. § 2591 a ust. § 2597 odst. 2 občanského zákoníku věta druhá se pro jejich právní vztah nepoužijí.

3.5 Zhotovitel provede dílo samostatně. V případě, že obdrží pokyny objednatele ke způsobu provedení díla, je jimi vázán.

3.6 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn byl v rozporu se smlouvou nebo mohl ohrozit provádění díla nebo účel, pro nějž je dílo prováděno, pokud si zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. 

3.7 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. Povinnosti stran dle ust. § 2594 občanského zákoníku tím nejsou dotčeny.

4. Povinnosti při výkonu autorského dozoru

4.1 V případě, že bude zahájena realizace stavby dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytovat výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby až do jejího konečného předání a převzetí v souladu s příslušnou smlouvou. O zahájení realizace stavby dle projektové dokumentace, resp. povinnosti poskytnout autorský dozor bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že zahájení realizace stavby dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace bude předcházet zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude výběr zhotovitele stavebních prací.

4.3 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby – Vlašský dvůr, Kutná Hora. 

4.4 V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje:

· ověřovat dodržení díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků výstavby v rámci realizace stavby;

· uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, popř. jím jmenovaný technický dozor, zhotovitele stavby a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení díla, případně právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů orgánů státní správy;

· požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti;

· uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, popř. jím jmenovaný technický dozor, pokud zjistí, že zhotovitel i nadále provádí stavbu v rozporu s dílem, rozhodnutím objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením či souhlasem orgánů státní správy;

· navrhovat objednateli, popř. jím jmenovanému technickému dozoru opatření, zjistí-li odchylky od díla a v souladu s přijatými závěry aktualizovat dokumentaci;
· na požádání zhotovitele stavby, objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k dílu;

· schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a vnitřních nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy architektonických prvků, pevných osvětlovacích těles apod.;

· zajišťovat dodržení díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost stavby;

· posuzovat návrhy zhotovitele stavby na odchylky a změny proti dílu a dávat k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s objednatelem, případně orgány státní správy;

· dávat spolu s objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků a výkonů než bylo dohodnuto v díle;

· sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace provádění stavby;

· zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů stavby na vyžádání objednatele;

· účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí stavby, nebo její části a kolaudace stavby a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu;

· spolupracovat s technickým dozorem objednatele a na výzvu objednatele učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo zápisem do stavebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se kvalifikovaně vyjadřovat;

· nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební deník při nahlížení podepisovat.

5. Doba provedení díla

5.1 Dílo bude zhotovitelem provedeno ve dvou fázích – fáze I. a fáze II.

5.2 Fáze I. zahrnuje provedení částí díla dle čl. 2. odst. 2.3 písm. a. – e. této smlouvy. Provádění fáze I. díla zahájí zhotovitel bezprostředně po uzavření této smlouvy a zpracovanou část díla se zavazuje objednateli předat nejpozději do devadesáti 90 dnů od podpisu této smlouvy. 

5.3 Provádění fáze II., v jejímž rámci bude zhotovitel poskytovat autorský dozor dle čl. 2. odst. 2.4 této smlouvy, bude zhotovitelem zahájeno po zahájení realizace stavby dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem a bude trvat po celou dobu realizace stavby až do jejího konečného předání a převzetí v souladu s příslušnou smlouvou. Provádění díla v rámci fáze II. zahájí zhotovitel první den realizace stavby. O termínu realizace stavby bude objednatel zhotovitele písemně informovat s předstihem 14 dnů.

5.4 Zhotovitel má nárok na přiměřené prodloužení doby provádění díla v případě prodlení na straně objednatele, které znemožňuje další provádění prací na díle a dále v případě překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 1 občanského zákoníku bránících dalšímu postupu prací na díle.

5.5 Nárok na přiměřené prodloužení doby provádění díla má zhotovitel pouze tehdy, pokud vznik důvodů dle odst. 5.4 smlouvy bez zbytečného odkladu písemně oznámí objednateli.

5.6 Objednatel je oprávněn vydat zhotoviteli pokyn k dočasnému přerušení prací na díle. S ohledem na povahu díla nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením prací na díle, ani nárok na navýšení ceny díla.

5.7 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním některého z termínů provedení díla sjednaných v tomto článku si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dané fáze díla a navazující fáze díla denně. Ve vztahu k výši smluvní pokuty smluvní strany konstatují, že je stanovena mj. s ohledem na skutečnost, že prodlení s provedením díla zakládá oddálení realizace objednatelem zamýšlené stavby. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.

6. Provedení díla

6.1 Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli po částech, způsobem a v termínech stanovených v čl. 5. této smlouvy, a to bez vad nedodělků.

6.2 Dílo v rámci fáze I. bude předáno zástupci objednatele v sídle objednatele, a to tak, že:

a. dokumentace pro provádění stavby bude předána v šesti (6) vyhotoveních, z toho tři (3) autorizované výtisky + komplet na CD včetně výkresů v *.dwg a *.pdf, textových dokumentů v *.doc a *.pdf, tabulek v *.xls a *.pdf;

b. Položkový rozpočet stavby (výkaz výměr) podepsaný autorizovaným projektantem bude předán v šesti (6) vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu XML (esoupis,*.xc4, Excel VZ) nebo obdobném; a

c. Kontrolní rozpočet podepsaný autorizovaným projektantem bude předán ve dvou (2) vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu XML (esoupis,*.xc4, Excel VZ) nebo obdobném.

6.3 O předání a převzetí díla dle odst. 6.2 bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny minimálně následující údaje:

a. označení díla (jeho část), identifikace objednatele a zhotovitele;

b. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě;

c. zahájení a dokončení prací na příslušné části díla;

d. prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla (jeho části), případně uvedení drobných vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla (jeho části), zejména pak jeho použití pro zadávací řízení, jehož předmětem je zadání veřejné zakázky na zhotovení stavby dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem;

e. prohlášení objednatele, že dílo (jeho část) přijímá;

f. datum předání a převzetí díla (jeho části);

g. seznam předávané dokumentace;

h. seznam převzatých dokladů;

i. datum a místo sepsání protokolu;

j. jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele.

6.4 V případě, že objednatel odmítne dílo nebo jeho část pro vady či nedodělky převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které je odmítá převzít. V případě, že objednatel převezme dílo (jeho část) a případné vady budou zjištěny dodatečně, je zhotovitel povinen v rámci reklamace tyto vady odstranit ve lhůtě sjednané touto smlouvou.  Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.  

6.5 Fáze II. díla se považuje za provedenou a ukončenou kolaudací stavby. V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu mezi zhotovitelem stavby a objednatelem jiným způsobem, než splněním (zejm. odstoupením od smlouvy), trvá závazek zhotovitele k plnění fáze II. dle této smlouvy i nadále. To neplatí v případě, pokud objednatel zhotoviteli písemně oznámí, že na dalším pokračování závazku zhotovitele netrvá. Objednatel je oprávněn učinit toto oznámení v případě, že upustí od svého záměru stavbu dokončit, předpokládá nutnost stavbu výrazným způsobem změnit, výrazným způsobem posunout termín jejího provedení či z jiného obdobně závažného důvodu.

6.6 O poskytnutí autorského dozoru bude vedena evidence, kde bude uvedeno datum a doba (od – do), kdy byl autorský dozor poskytnut s uvedením základního popisu, čeho se autorský dozor týkal. Každý zápis bude podepsán oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitelem.

7. CENA ZA DÍLO

7.1 Smluvní strany si sjednávají celkovou cenu za provedení díla ve výši 1.320.420,- Kč (slovy: jeden milion tři sta dvacet tisíc čtyři sta dvacet korun českých) bez DPH. Této ceně odpovídá DPH ve výši 277.288,- Kč (slovy: dvě sta sedmdesát sedm tisíc dvě sta osmdesát osm korun českých) Včetně DPH tedy cena činí 1.597.708,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát sedm tisíc sedm set osm korun českých). Tuto cenu zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení uvedeném v odstavci č. 1.3 této smlouvy. Tato cena je sjednána za předpokladu, že dojde k realizaci všech fází díla a autorský dozor v rámci fáze II. bude vykonán v objednatelem odhadovaném rozsahu 200 hodin.
7.2 Cena díla bude objednatelem hrazena dle provedených fází díla. S ohledem na to se cena díla sjednává dle jednotlivých fází, a to následovně:

· pro fázi č. I. se sjednává cena díla ve výši 1.260.420,- Kč (slovy: jeden milion dvě sta šedesát tisíc čtyři sta dvacet korun českých) bez DPH, tj. 1.525.108,- Kč vč. DPH; a

· pro fázi č. II. se sjednává cena díla ve výši 300,- Kč (slovy tři sta korun českých)  bez DPH, tj. 363,- Kč vč. DPH za hodinu autorského dozoru. Tedy za předpokladu faktického výkonu autorského dozoru v rozsahu 200 hodin by cena za tuto fázi činila 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 72.600,- Kč vč. DPH.

7.3 Ceny uvedené v odstavci 7.2 platí jako konečné a nejvýše přípustné. Ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Smluvní strany si sjednávají, že změna cen uvedených v odst. 7.2 této smlouvy je přípustná pouze v případě, že dojde k zákonné změně sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě se cena plnění, které bude podléhat nové sazbě daně, automaticky upravuje dle nové sazby daně z přidané hodnoty.

7.4 Cena za fázi II. (výkon autorského dozoru) bude hrazena dle skutečného rozsahu vykonaného autorského dozoru. Skutečný rozsah autorského dozoru bude záviset na délce realizace stavby.

7.5 Cena za každou fázi díla je splatná po řádném provedení a předání této fáze díla. Platba bude provedena na účet uvedený zhotovitelem na účetním dokladu.

7.6 Zhotovitel nemá nárok na hrazení záloh po dobu provádění díla.

7.7 Za částečné plnění některé z fází díla, tedy plnění jiné, než úplné a bezvadné, nemá zhotovitel nárok na úhradu ani části ceny díla. 

7.8 V případě, že se zhotovitel rozhodne převzít do svého majetku i částečné a neúplné plnění některé fáze díla, se odst. 7.7 nepoužije. V takovém případě náleží zhotoviteli poměrná část ceny sjednaná za danou fázi díla. Částečné plnění některé fáze díla je možné převzít pouze výslovným projevem vůle objednatele uvedeným v předávacím protokolu pro tuto neúplnou fázi díla. Převzetí jiným způsobem smluvní strany výslovně vylučují.

7.9 Cena každé fáze díla je po jejím provedení, tedy dokončení a předání, splatná na výzvu zhotovitele. Výzva bude provedena fakturou s náležitostmi účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury bude činit 30 dnů od jejího doručení.

7.10 Každá faktura vystavená zhotovitelem musí být označena názvem a číslem projektu „Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr Kutná Hora“, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339, identifikační číslo EDS/SMVS: 117D03J000012. 
7.11 V případě, že nebude doručená faktura splňovat náležitosti dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli písemně vrátit. V takovém případě běží splatnost ceny až od okamžiku doručení opravené faktury.

8. Vlastnické a licenční právo k dílu

8.1 Objednatel nabývá vlastnické právo k fázi I. díla okamžikem jeho předání postupem dle odst. 6.3 této smlouvy.

8.2 Některé výsledky činnosti zhotovitele vytvořené v souvislosti s plněním smlouvy, jsou autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8.3 K těm částem díla, které jsou autorským dílem zhotovitele ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje zhotovitel objednateli ke dni vzniku takového autorského díla oprávnění jej užít – licenci.

8.4 Licence je poskytována jako výhradní, neodvolatelná, umožňující všechny způsoby užití autorského díla potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu.

8.5 Zhotovitel v rámci poskytnutí licence umožňuje objednateli zásah do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Součástí licence je zejména právo provést úpravy autorského díla v souladu s budoucími potřebami objednatele či potřebami, které vyplynou z postupu provádění stavby či změněných požadavků objednatele na funkci stavby.

8.6 Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. 

8.7 Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

8.8 Zhotovitel se vzdává práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

9. Odpovědnost za vady A ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

9.1 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud nejsou normy závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem včetně vad, které vyjdou najevo kdykoliv v průběhu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

9.2 Lhůta dle předchozího odstavce běží pro každou fázi díla samostatně od jejího předání.

9.3 Po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli duplikát díla, pokud po jeho předání a převzetí objednatelem dojde k úplnému či částečnému zničení hmotného nosiče díla a objednatel o vydání duplikátu díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu díla nese objednatel.

9.4 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost díla, tedy veškeré dokumentace, vypracované v rámci plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad právních. 

9.5 Doba 60 měsíců dle čl. 9.1 neběží:

· po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou fázi, řádně užívat – zejména pokračovat ve zhotovování stavby - pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel, 

· po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla, za které odpovídá zhotovitel a které sice nebrání objednateli v řádném užívání díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

9.6 Za vady díla se považují zejména: 

· neúplnost díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí prodloužení termínu odevzdání díla; 

· neúplnost díla a takové chyby a nedostatky, které se projeví až při realizaci stavby;

· veškeré neprojednané odchylky od smlouvy, vč. platného právního řádu a norem;

· nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr),

· pro vyloučení pochybností se zvláště sjednává, že za vadu díla se vždy považuje to, pokud dílo není schopné kladného veřejnoprávního projednání či není způsobilé sloužit jako podklad pro zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací.

9.7 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou zhotovitel navrhne a objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen odstranit vadu v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

9.8 V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. objednatelem určené lhůtě, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

9.9 V případě, že je vada díla neodstranitelná je zhotovitel povinen provést náhradní dílo. Objednatel má rovněž právo v takovém případě od smlouvy odstoupit. Rozhodnutí, zda objednatel přijme náhradní dílo nebo uplatní nárok na slevu je v pravomoci objednatele. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy i ohledně těch fází díla, které již byly provedeny. Volba rozsahu odstoupení náleží objednateli.

9.10 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku.

9.11 Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opominutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy při provádění díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vícenáklady, které mu vznikly v souvislosti se zpožděnou nebo vadnou dodávkou nebo eventuálním odstoupením od smlouvy z těchto důvodů. Právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody včetně ušlého zisku není tímto dotčeno. 

9.12 Pokud při provádění nebo užívání stavby, která bude realizována dle zhotovitelem zhotovené projektové dokumentace, dojde vlivem prokázané vady projektové dokumentace ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z titulu neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, je objednatel oprávněn u zhotovitele požadovat náhradu škody a zhotovitel se zavazuje takovou škodu objednateli uhradit. 

9.13 Za nedodržení termínu pro odstranění záručních vad dle odst. 9.7  je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení. Splatnost vyúčtované smluvní pokuty je deset (10) dnů ode dne doručení písemného vyúčtování zhotoviteli. 

10. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

10.1  Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace předmětu plnění díla dle této smlouvy a po dobu běhu záruční doby sjednanou pojistnou smlouvu za škodu způsobenou objednateli ve výši min. 5 mil. Kč na jednu (1) pojistnou událost. 

11. Odstoupení od smlouvy

11.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.

11.2 Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit rovněž v případě, pokud zhotovitel opakovaně porušuje povinnosti sjednané ve smlouvě méně závažným způsobem, a to i přesto, že je na tato porušení objednatelem upozorněn. Za opakované porušení se považují nejméně tři samostatné případy, přičemž se v každém případě může jednat o různé smlouvou stanovené povinnosti.

11.3 Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dojde k překročení doby provádění některé fáze díla o více, než:

· 2 týdnů u fáze I.

případně je zjevné, že k takovému překročení nevyhnutelně dojde.

11.4 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud kdykoliv v průběhu plnění smlouvy zjistí, že zhotovitel uvedl v nabídce ve výběrovém řízení uvedeném v čl. 1.3 této smlouvy nepravdivé informace o splnění kvalifikačních předpokladů či jiné obdobné zadávací podmínky, jejíž nesplnění by vedlo k vyloučení zhotovitele ze zadávacího řízení.

11.5 Výše sjednanými důvody odstoupení nejsou dotčeny důvody pro odstoupení od smlouvy sjednané na jiných místech smlouvy a dále důvody pro odstoupení od smlouvy plynoucí ze zákona.

11.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel vždy oprávněn odstoupit od celé smlouvy či odstoupení omezení pouze na jím zvolené fáze díla.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených se práva a povinnosti stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. dalšími právními předpisy.

12.2 Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností.

12.3 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.4 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a zavazuje se minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.5 Smlouva může být měněna pouze písemnou formou, přičemž změna musí být provedena vzestupně číslovanými dodatky vyhotovenými v listinné podobě podepsanými oprávněnými zástupce smluvních stran na jedné listině. Změnou smlouvy v jiné formě si smluvní strany nepřejí být vázány. Smluvní strany dále konstatují, že tento způsob změn smlouvy si sjednávají s ohledem na charakter plnění jako veřejné zakázky.

12.6 Smlouva je podepisována ve třech (3) vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Smlouva byla schválena rozhodnutím RM č…….    ze dne………
	V Kutné Hoře dne ................ 2017
......................................

Město Kutná Hora

Bc. Martin Starý, DiS., 

starosta města

za objednatele

	V Kutné Hoře dne ................ 2017
......................................

Kutnohorská stavební, s.r.o.

Ing. Jaroslav Hádej, jednatel

za zhotovitele
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