

**VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
NA DOTAZ č. 6 ze dne 5. 3. 2025**

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

**“Rekonstrukce povrchů komunikací Ke Gruntě  
a Vavřínecká, Kutná Hora-Kaňk”**

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu  
zadavatele dne: 13. 2. 2025

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

<b>Základní identifikační údaje zadavatele</b>	
Název veřejného zadavatele:	Město Kutná Hora
Adresa sídla zadavatele:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora
IČO:	00236195
DIČ:	CZ00236195
Datová schránka:	ID datové schránky: b65bfx3
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
<b>Kontaktní osoby zadavatele pro veřejnou zakázku</b>	
Vedoucí odd. projektového řízení:	Ing. Pavlína Daňková, 702 242 954
Vedoucí oboru investic:	Ing. Jozef Králik, 327 710 235, <a href="mailto:kralik@mu.kutnahora.cz">kralik@mu.kutnahora.cz</a> ,
Jméno a příjmení kontaktní osoby:	Jan Trávníček, 327 710 232, <a href="mailto:travnicek@mu.kutnahora.cz">travnicek@mu.kutnahora.cz</a>
Administrátor zakázky:	Ing. Pavlína Daňková, <a href="mailto:dankova@mu.kutnahora.cz">dankova@mu.kutnahora.cz</a>

### 2. NÁZEV, DRUH A REŽIM ZAKÁZKY

**Název zakázky:** Rekonstrukce povrchů komunikací Ke Gruntě a Vavřínecká, Kutná Hora-Kaňk

**Druh Zakázky:** Veřejná zakázka na STAVEBNÍ PRÁCE DLE §14 odst. 3 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

**Druh Zadávacího řízení:** Zjednodušené podlimitní řízení realizované na základě §3 písm. a) a §53 ZZVZ

**Režim Zakázky:** Podlimitní veřejná zakázka dle §26 ZZVZ

**Evidenční číslo zakázky v E-ZAK:** P25V00000006

Vážení dodavatelé,

na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona Č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) obdobně tyto vysvětlení ZD:

**Dotaz uchazeče:**

Dobrý den vážený Zadavateli,  
obracíme se na Vás s následujícími dotazy:

Při bližším prozkoumání podkladů pro jednotlivé etapy uchazeč zjistil, že není k dispozici návrh DIO pro jednotlivé etapy, který by specifikoval, co vše má být zahrnuto v ceně DIO jednotlivých etap, což je nezbytné pro účely porovnatelného ocenění všemi uchazeči.

Dále žádáme o upřesnění předpokládané doby trvání jednotlivých etap.

V souvislosti s již vydanými změnami soupisu prací žádáme Zadavatele o adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.

**Odpověď zadavatele:**

Ve smlouvě o dílo je popsán přípustný a možný postup provádění jednotlivých etap a také zadavatelem stanovená max. nejdéle přípustná doba provádění díla. Vzhledem k charakteru komunikací z hlediska jejich šířky bude nutné provádět opravu za plné uzavírky, tedy s využitím objízdných tras, které musí být navrženy s ohledem na kapacity zhotovitele a dále probíhající další aktuální investiční akce a místní akce.

Z tohoto důvodu musí být DIO navrženo a projednáno s ohledem na skutečné datum výstavby a možnou pokládku obrusné vrstvy dle možností provádění zhotovitele.

Pro každou etapu jsou ve výkazu výměr uvedeny položky č. 02720 a 02943. V popisu položky 02943 je uvedeno, že součástí jsou náklady na projednání a vyřízení DIO.

Konkrétní HMG plnění díla, návrh DIO, projednání DIO s PČR, jeho vyřízení a instalace po celou dobu stavby je plně v režii zhotovitele, tak jak je popsáno ve VV a návrhu SoD.

Zadavatel nebude lhůtu prodlužovat.

V Kutné Hoře, 10. 3. 2025

S pozdravem  
Ing. Pavlína Daňková  
vedoucí odd. projektového řízení  
administrátor zakázky