

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZX15a

**Stavba:** Hala Klimeška

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PKS stavby a.s.

IČ:

46980059

DIČ:

CZ46980059

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou cenovou hladinu výrobku.

Náklady z rozpočtů	64 498 978,83
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>64 498 978,83</b>
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	64 498 978,83	13 544 785,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>78 043 764,38</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PKS stavby a.s.  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ46980059  
CZECH REPUBLIC

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZX15a

**Stavba:** Hala Klimeška

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: PKS stavby a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>64 498 978,83</b>	<b>78 043 764,38</b>
S001	Stavební část	41 360 278,38	50 045 936,84
S001a	Dokončení konstrukcí Etapy I	701 214,23	848 469,22
D04	zdravotně technické instalace	2 501 525,99	3 026 846,45
D05	ÚT	1 288 404,75	1 558 969,75
D06	VZT	5 345 506,41	6 468 062,76
D07	MaR	132 710,07	160 579,18
D08	Silnoproud	5 696 050,26	6 892 220,81
D09	Slaboproud	3 004 680,81	3 635 663,78
D12	Sadové úpravy	226 875,41	274 519,25
D13	Gastro	1 458 674,34	1 764 995,95
D14	ZOTK	96 318,90	116 545,87
IO 12	kanalizace dešťová vnější	1 192 870,40	1 443 373,18
IO 13	lapol	59 582,39	72 094,69
IO 21	vodovod vnější	162 897,69	197 106,20
IO 51 - Komunikace a	IO 51 - Komunikace a zpev...	1 271 388,80	1 538 380,45
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>64 498 978,83</b>	<b>78 043 764,38</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hala Klimeška

**Objekt:** SO01 - Stavební část

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PKS stavby a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 46980059

DIČ: CZ46980059

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

41 360 278,38

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**41 360 278,38**

DPH základní

21,00%

ze

41 360 278,38

8 685 658,46

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**50 045 936,84**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

**PKS stavby a.s.**  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ46980059  
CZECH REPUBLIC

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala Klimeška

Objekt: SO01 - Stavební část

Místo: Datum: 27.02.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: PKS stavby a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**41 360 278,38**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**26 311 474,53**

1 - Zemní práce	1 564 609,76
2 - Zakládání	3 092 427,82
22 - Zakládání - vrty	1 559 024,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 375 940,59
4 - Vodorovné konstrukce	6 609 454,25
5 - Komunikace pozemní	18 732,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 238 031,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 171 875,98
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
997 - Přesun sutě	16 687,60
998 - Přesun hmot	223 713,95

### PSV - Práce a dodávky PSV

**13 881 065,08**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	319 091,61
712 - Povlakové krytiny	1 177 590,60
713 - Izolace tepelné	802 225,90
762 - Konstrukce tesařské	4 841,23
763 - Konstrukce suché výstavby	1 296 523,15
764 - Konstrukce klempířské	114 353,93
766 - Konstrukce truhlářské	6 265 476,00
767 - Konstrukce zámečnické	591 926,19
771 - Podlahy z dlaždic	1 011 856,17
775 - Podlahy skládané	292 480,12
776 - Podlahy povlakové	850 731,44
777 - Podlahy lité	47 216,84
781 - Dokončovací práce - obklady	850 397,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	256 354,03

### M - Práce a dodávky M

**416 223,72**

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	416 223,72
--	------------

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**751 515,05**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	225 980,05
VRN3 - Zařízení staveniště	525 535,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**41 360 278,38**



