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                                               I.SMLUVNÍ STRANY
BROTO TRADE s.r.o.
IČ: 25530577
DIČ: CZ25530577
se sídlem: Volutová 2520/10, 158 00 Praha 5
email: xx
bankovní spojení: č. ú. xxxxxxxxxxxx
zastoupená: xxxxxxxxxxxx
na straně jedné jako Zhotovitel
(dále jen „Zhotovitel“)
a
Město Kutná Hora
IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora
bankovní spojení: č. ú. xxxxxxxxx 
zastoupené: Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města
společně na straně druhé jako Objednatel
(dále jen „Objednatel“)
uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“), následující smlouvu o Dílo (dále jen "smlouva"):

[bookmark: _II._PŘEDMĚT_PLNĚNÍ][bookmark: _Ref317868188]II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo řádně a včas, a že předá řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání Objednateli a Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli součinnost pro řádné plnění této smlouvy, provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání od Zhotovitele převezme
a uhradí Zhotoviteli sjednanou cenu za Dílo.
Dílo dle této smlouvy spočívá v „Zajištění části ochozů bazénových těles v 1.PP stávajícího objektu plaveckého bazénu v Kutné Hoře“ (dále jen „objekt“), v souladu s příslušnou projektovou dokumentací:
a) specifikaci provedení dodá objednatel (dále jen „standardy“), objednatel dále dodá veškeré prováděcí projekty. Stavební a izolační materiál dodá dodavatel.
b) rozpočtem stavby, tvoří přílohu č. 1
(dále jen „Dílo“).
Dílo bude realizováno v místě stavby, tj. v objektu Čáslavská 198, Kutná Hora – Karlov, 284 01 (dále jen „objekt“). Vlastníkem objektu je Objednatel.
Součástí Díla dle této smlouvy na náklady Zhotovitele je:
c) Vybudování, provoz, údržba zařízení staveniště na místech určených Objednatelem a jeho  
              následné vyklizení, a cena za Dílo zahrnuje úhradu všech nákladů souvisejících s realizací 
              Díla, veškerých režijních a vedlejších nákladů; 
d) Realizaci Díla tak, aby dům po dokončení Díla splňoval technické parametry v souladu 
              s dokumentací, jenž je přílohou této Smlouvy a příslušnými právními předpisy 
              a technickými normami;
Vlastníkem Díla je Zhotovitel, a to od samého počátku. Vlastnictví k jednotlivým věcem, které byly Zhotovitelem opatřeny k provádění Díla, přechází na Objednatele okamžikem jejich zaplacení.
Oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla je:
Ve věcech technických – autorský dozor (dále jen AD): Ing. André B i l ý, statik, projektant STATIK-PRO, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
Dalšími oprávněnými zástupci za objednatele při provádění a převzetí díla jsou: 
Ve věcech technických: 
Ing. Pavel Ovčačík, vedoucí Odboru sportu, Městský úřad Kutná Hora, tel: +420 327 710 156, 
+420 725 810 836, e-mail: ovcacik@mu.kutnahora.cz
Ing. Zdeněk Sedláček, DBA., vedoucí Odboru kanceláře města, Městský úřad Kutná Hora
tel.: +420 608 973 349, e-mail: sedlacek@mu.kutnahora.cz

Oprávněným zástupcem zhotovitele je ve věcech smluvních a technických:
Bronislav Hejda, jednatel
tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

[bookmark: _Ref394352546]                                            III. CENA DÍLA
3.1 Cena za Dílo podle článku II. této smlouvy činí: 1.946.360, - Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetšesttisíctřistašedesát korun českých) dále jen „cena za Dílo“).
3.2 Cena za celé dílo dle bodu 1.1. je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.946.360, - Kč bez DPH. Objednatel prohlašuje, že předmět objednávky bude proveden na objektu, který je používán
k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona
o DPH.
3.3 Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž ujednání o ceně víceprací.

V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených víceprací. Pro placení těchto víceprací platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur obdobně.
[bookmark: cl36]3.4 Dodavatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla a prohlašuje dále, že v ceně 
       díla jsou zahrnuty veškeré dodávky a práce potřebné pro provedení díla dle čl. I. této smlouvy.
3.5 Případné požadavky Objednatele na aplikaci přísnějších standardů jsou považovány za vícepráce 
       a nejsou v ceně Díla zahrnuty. V případě požadavku Objednatele na změnu, resp. zvýšení standardů, 
       budou Zhotovitelem přiměřeně upraveny i termíny plnění dle čl. IV níže. 
[bookmark: _Ref318125580]3.6 Jednotlivé dílčí úkony budou prováděny na základě projektové dokumentace PD-D.2 – Zajištění části 
       ochozů bazénových těles v 1. PP stávajícího objektu PB na parc.č. 3337/3, k.ú. Kutná Hora, která je 
       nedílnou součástí této smlouvy a po vzájemném odsouhlasení se statikem.                                                                

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ
4.1 [bookmark: _Ref526147468]Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku II. této smlouvy se sjednávají takto:
a) zahájení Díla: do 4.3.2026	 
b) dokončení Díla a jeho předání Objednateli: do 4.4.2026
4.2 Lhůty pro provádění Díla budou prodlouženy, jestliže překážky v provádění Díla byly zaviněny prodlením Objednatele v rámci poskytnutí součinnosti Zhotoviteli nebo vinou klimatických podmínek či působením vyšší moci popř. jinými okolnostmi, které Zhotovitel v době podpisu této Smlouvy neměl ani nemohl předvídat, které dočasně neumožní provádění Díla, popř. které ztíží provádění Díla. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.
4.3 Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním díla a jeho předání, je oprávněn Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý následující den prodlení.

[bookmark: _Ref318138809]V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
5.1 [bookmark: _Ref318135628]Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném předání díla bez vad a nedodělků 
dle čl. II. této smlouvy fakturou, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Formální vady 
faktury (např. nesprávné uvedené nebo absence povinných údajů) jsou důvodem k oprávněnému 
vrácení faktury zhotoviteli a neuhrazení ceny díla. 
Objednatel je povinen cenu díla zaplatit do 21 dnů po doručení faktury obsahující vyúčtování dle  
 odstavce 3.1 tohoto článku.
Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 
odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

VI. STAVENIŠTĚ
6.1 Objednatel je povinen odevzdat Zhotoviteli staveniště k provedení Díla v termínu dle článku 4.1 této smlouvy tak, aby Zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu 
s podmínkami této smlouvy. Předání staveniště Zhotoviteli potvrdí obě smluvní strany zápisem protokolu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci i protipožární ochranu, v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, poučit své pracovníky, pokud jde o dodržování bezpečnosti a protipožární ochrany na staveništi. 
6.2 Objednatel se zavazuje, že bude vstupovat na staveniště pouze za účasti stavbyvedoucího nebo pověřeného pracovníka z důvodu bezpečnosti práce a souvisejících předpisů. Bez účasti stavbyvedoucího nebo pověřené osoby vstupuje na staveniště objednatel na vlastní nebezpečí. Objednatel je povinen seznámit jím určený technický dozor investora (dále jen TDI), nebo AD s tímto závazkem vztahujícím se k jeho výkonu funkce.

[bookmark: _VIII._SOUČINNOST_SMLUVNÍCH][bookmark: _Ref318121666]VII. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN A PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
7.1 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu nářadí, montážního materiálu, veškerých hmot a dílů, materiálů a výrobků do místa provádění. Skladování materiálu na staveništi bude na místě určeném objednatelem.
7.2 Pokud bude s ohledem na vývoj počasí možné objektivně předpokládat, že klimatické podmínky začnou bránit pokračování v realizaci Díla dle této smlouvy, pak se Zhotovitel zavazuje na náklady Objednatele:
7.2.1 staveniště a rozestavěné Dílo zabezpečit tak, aby nevznikaly škody na staveništi, rozestavěném díle, se předešlo vzniku újmy na zdraví či majetku osob, se zabránilo poškození, zničení či ztrátě nespotřebovaného materiálu i rozpracovaného Díla. Pokud bude nutno, zabezpečit zimní opatření, topení.
7.2.2 obnovit práce na realizaci Díla, bez zbytečného odkladu poté, co to klimatické podmínky objektivně dovolí. 
7.3 Zhotovitel bude při zhotovování Díla postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla dodržovat právní předpisy, podmínky této smlouvy a podmínky stanovené rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se bude řídit při provádění Díla výchozími podklady a pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními příslušných správních úřadů. 
7.4 Každá smluvní strana se zavazuje poskytovat druhé smluvní straně nezbytnou součinnost potřebnou při plnění veškerých povinností a provádění Díla podle této smlouvy. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLA PLNĚNÍ
8.1 V průběhu realizace Díla je Zhotovitel spolu s Objednatelem povinen vést stavební deník za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to ode dne převzetí staveniště až do dokončení Díla, resp. do odstranění případných vad a nedodělků na díle. Zhotovitel nese odpovědnost za řádné vedení stavebního deníku a jeho ochranu před poškozením, zneužitím, zničením a ztrátou. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě a musí být k dispozici Objednateli a orgánům veřejné správy denně po celou pracovní dobu. Zhotovitel se zavazuje na staveništi uchovávat originální stavební deník a poskytnout Objednateli přístup a možnost nahlédnutí do veškerých zpráv, materiálů, plánů, jakož i veškerých dalších dokumentů týkajících se Díla. 
8.2 Zhotovitel se zavazuje pořizovat fotodokumentaci od zahájení do ukončení výstavby zejména dílčích fází výstavby a tuto fotodokumentaci uchovat pro případné prokazování správných technologických postupů. Fotodokumentaci Zhotovitel předá Objednavateli.
8.3 Stavební deník je podepisován zhotovitelem a objednatelem nebo jím pověřeným TDI/AD.
8.4 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční. Za tímto účelem se budou konat kontrolní dny přímo na stavbě a jejich četnost bude stanovena po domluvě statika jako autorského dozoru a zhotovitele. Objednatel zastoupený TDI/AD povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy do stavebního deníku. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
9.1 [bookmark: _Ref318146311]Nejméně 5 dní před předpokládaným termínem dokončení Díla vyzve Zhotovitel telefonicky nebo emailovou zprávou Objednatele k jeho převzetí. Objednatel je povinen převzít Dílo, jestliže bude provedeno dle této smlouvy bez vad a nedodělků, která by bránily užívání Díla. 
9.2 Zhotovitel předá Objednateli dílo zhotovené na základě dokumentace pro zajištění stávajícího stavu DZSS, viz přílohy č.2 a 3 této smlouvy:
       Příloha č.2 – D.2.1-01 – TZ a SP – Zajištění části ochozů bazénových těles v 1.PP stávajícího objektu 
                               PB na parc.č. 3337/3, k.ú. Kutná Hora)
       Příloha č.3 - D.2.2–01 Schéma dřevěných výdřev
   
X. VYŠŠÍ MOC
10.1 [bookmark: _Ref318145792] Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje nepředvídatelná a neodvratitelná událost, objektivně bránící ve splnění povinnosti některé ze smluvních stran nezávislá na její vůli, které smluvní strana nemůže zabránit ani při vynaložení veškerého možného úsilí.
XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje Občanský zákoník, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, že nastane důvod pro odstoupení uvedený níže. 
11.2 [bookmark: _Ref318146774]Důvodem zakládajícím právo druhé smluvní strany od smlouvy odstoupit je:
a)   prodlení Zhotovitele s předáním Díla dle bodu 4.1 písm. b) této smlouvy o více než 30 dnů,
b) hrubé porušení Zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce, nedodržení pokynů statika a bezdůvodné 
        přerušení práce.

XII.ODPOVĚDNOST ZA VADY
12.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit a odpovídá za to, že Dílo bude zhotovené v souladu s touto 
      smlouvou, projektovou dokumentací, pokyny Objednatele, a s příslušnými rozhodnutími orgánů 
      veřejné správy. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že předmět Díla (podpůrná 
      dřevěná konstrukce/výdřeva) má povahu dočasného statického zajištění stávající havarijní nosné 
      konstrukce objektu v krizovém stavu a nenahrazuje její trvalou sanaci či rekonstrukci.
12.2 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
      k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
      těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel oznámil 
      Zhotoviteli, že na jejich použití trvá. 
12.3 Zhotovitel poskytne Objednateli právo na bezplatné odstranění vad montážních a stavebních prací 
       zjištěných při převzetí Díla a vad Díla, které nemohly být při dostatečné péči zjištěny při převzetí 
       Díla (skryté vady), a dále v rámci trvání poskytnuté záruční lhůty.
12.4 Objednatel je povinen oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při 
       včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. V opačném případě právo z vadného plnění Objednateli  
       zanikne.   
12.5 [bookmark: _Ref394361138]Na Dílo poskytuje Zhotovitel Objednateli záruční lhůtu v délce omezené životnosti bazénu, 
      popřípadě na základě rozhodnutí odborně způsobilé osoby – statika. Zhotovitel poskytuje 
      Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost v délce 18 měsíců ode dne protokolárního předání 
      a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel se v této době zaručuje, že Dílo bude mít vlastnosti 
      stanovené projektovou dokumentací, technickými normami a bude plně způsobilé plnit svůj účel 
      statického zajištění.
12.6 Jedná se pouze o statické zajištění stávající nosné konstrukce (kce) v dané oblasti 1. PP stávajícího 
      objektu PB.
Kce výdřev nejsou určeny a uvažovány jako trvalé/setrvalé kce a ani nezajišťují/nenahrazují žádné sanační opatření – jedná se pouze o dočasné řešení v případě náhlé statické poruchy/havárie/mechanické nestability! Po realizaci pomocné kce výdřev (pozn.: sekcí) bude  docházet k pravidelným kontrolám těchto konstrukcí v pravidelných intervalech, včetně zápisů z provedených vizuálních kontrol. Veškeré kontroly proběhnout min. za účasti/konzultace odborně způsobilé (autorizované) osoby – statika. Interval vizuálních kontrol je stanoven na max. 30 dnů.

Předpokládaná celková životnost/funkčnost daného systému zajištění je max. 1,5 roku od realizace při dodržení správných postupů výstavby/zajištění!!! Vzhledem ke stávajícímu stavu objektu se smluvní strany dohodly na povinném monitoringu provedeného Díla. Po dobu trvání záruční doby se budou konat pravidelné vizuální a technické kontroly stavu Díla (výdřevy), a to za účasti oprávněného zástupce Zhotovitele, Objednatele a odborně způsobilé osoby (statika – autorského dozoru). Interval těchto pravidelných kontrol je stanoven na maximálně 30 kalendářních dnů. Z každé kontroly bude pořízen písemný záznam (protokol), který podepíší přítomní zástupci. Pokud statik při kontrole shledá nutnost úpravy, dotažení či jiné korekce výdřevy v důsledku běžného „sedání“ konstrukce či zhoršení stavu podepíraného stropu, zavazuje se Zhotovitel tyto úpravy provést v rámci poskytnuté záruky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od provedené kontroly, nedohodnou-li se strany z důvodu technologické náročnosti jinak. 


XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a je vyhotovena ve 
      třech výtiscích s platností originálů, přičemž jeden výtisk náleží Zhotoviteli a dva výtisky  
      Objednateli. 
13.2 Jakékoli změny anebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv strany 
      pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem smlouvy (nestanoví-li tato smlouva pro 
      konkrétní záležitost výslovně jinak). 
13.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
   Příloha č. 1 – Rozpočet stavby – Statické zajištění – bazén-Kutná Hora
   Příloha č.2 – D.2.1-01 – TZ a SP – Zajištění části ochozů bazénových těles v 1.PP stávajícího objektu 
                          PB na parc.č. 3337/3, k.ú. Kutná Hora)
   Příloha č.3 - D.2.2–01 Schéma dřevěných výdřev
[bookmark: _Hlk223007764]Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž město obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).





D O L O Ž K A
Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. R/226/26 ze dne 25.2.2026 ve smyslu § 85 písm. c zákona č.128/2000 Sb. o obcích.









	V Kutné Hoře dne: 4.3.2026
	                 V Kutné Hoře dne: 4.3.2026
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