SMLOUVA O DÍLO /SOD/

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel


:   
Ing.Jiří Kulič                                



adresa

:       
Hlavní 325, Hradec Králové, PSČ 500 08


                      
IČO

: 
740 04 417



DIČ

:
CZ 00 236 195

                        
tel./email
:
jiri.kulic@post.cz

       


1.2. Objednatel


:
Město Kutná Hora 

 

adresa

:
Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora



IČO

:
00236195


DIČ

:
CZ00236195






zastoupen
:
Bc.Martin Starý, starosta, zmocněný jednat ve 






věcech smluvních a technických 






Ing.Jiří Janál, Ing.arch. Jan Trávníček, zmocněni 





jednat ve věcech technických 



tel. / email
:
327 710 232 / janal(travnicek)@mu.kutnahora.cz
II. Výchozí podklady a údaje

2.1. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:

2.2.
Výchozí údaje
:

Cenová nabídka ze dne 13.4.2017, 

2.2.1.
Název stavby
:

Rekonstrukce komunikace Na Náměti, Kutná Hora 

Vyhotovení a úprava rozpočtů na výše uvedené akce 

2.2.2.
Místo stavby
:

Kutná Hora, kú Kutná Hora

2.2.3.
Stavebník
:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora

2.2.4.
Předpokládaná cena stavby   
5.100.000,-Kč bez DPH

2.2.5.
Terminologie
:

OZ/občanský zákoník








STS/studie/návrh stavby








PD/projektová dokumentace







DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení







SP/stavební povolení









ÚR/územní rozhodnutí








DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení






RDS/dokumentace provedení stavby






DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením






IČ/inženýrská činnost








POV/plán organizace výstavby







AD/autorský dozor






DOSS - dotčené orgány státní správy






TDS/technický dozor stavebníka







AD/autorský dozor







EIA/posouzení vlivu stavby na životní prostředí






KD/kontrolní den projektu

III. Předmět díla

3.1.
Předmětem SOD je zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby (RDS)
„Rekonstrukce komunikace Na Náměti, Kutná Hora“ 
(dále jen RDS), položkový rozpočet stavby a výkaz výměr stavby pro výběrové řízení.

Projektová dokumentace obsahuje dva stavební objekty:

F100 – komunikace a zpevněné plochy

F200 – Veřejné osvětlení

3.2.
Jednotlivé projektové dokumentace a rozpočty bude vypracovány v souladu s nabídkou zhotovitele.

3.3.
DSP  budou zpracovány s odbornou péčí a vyčerpávajícím 
způsobem, v souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními vztahujícími 
se k předmětu 
smlouvy, umožňující realizaci STAVBY. Zhotovitel je odpovědná osoba 
autorizovaná dle zákona 360/1992 Sb. 

3.4.
Obsahové náležitosti stupně DSP a RDS  jsou definovány zejména zákonem č.183/2006Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č.146/2008 Sb.. 

IV. Doba plnění

4.1.
Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dílo uvedené v čl.III a odevzdat jej objednateli dle čl.X 
nejpozději do 31.7.2017. 

4.2.
V případě nespolupůsobení objednatele díla ve smyslu odst.9.2., nebo vznesených  požadavků 
DOSS, které by znemožnily včasné splnění díla se strany dohodly, že termín ukončení a 
předání díla se prodlouží o dokladovanou dobu prodlení.

V. Cena za dílo

5.1.
Cena za zhotovení předmětu smlouvy podle čl.III této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran pro jednotlivé části předmětu smlouvy takto: 

5.1.2.
Projekční stupeň RDS 


…34.000,-Kč (zhotovitel není plátcem DPH)

5.1.4.
Rozpočty



…5.000,-Kč (zhotovitel není plátcem DPH)

CELKEM



…39.000,-Kč (zhotovitel není plátcem DPH)

5.2.
Případné další potřebné práce a činnosti vzniklé dodatečnými požadavky objednatele, 
dalších dotčených stran či zásahem vyšší moci, budou po dohodě a předložení nabídky 
zajištěny zhotovitelem a hrazeny jako vedlejší náklady na základě dodatku ke smlouvě 

5.3.
Za vedlejší náklady budou kromě činností dle odst.5.2. dále pokládány:


a)  náklady na pořízení vícetisků nad počet 6 základních parré


b)  legislativní poplatky 


c) náklady za výkony nepříslušející zhotoviteli, které zhotovitel se souhlasem objednatele 
zadal třetí osobě, jedná se zejména o průzkumy, podklady, prezentační dokumentaci atd.

VI. Platební podmínky

6.1.
Fakturace za provedené práce bude probíhat po předání díla a faktury zhotovitelem

6.2.
Zálohy objednatel neposkytuje. 

6.3.
Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je maximálně 21 dnů od doručení objednateli. 

6.4.
Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonné údaje, zejména označení povinné a oprávněné 
osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního 
ústavu a číslo účtu, označení příslušného stupně PD, razítko a podpis oprávněné 
osoby, cenu, údaje o DPH.

6.5.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené dle SOD, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 


6.6.
Platby budou hrazeny převodními příkazy z účtu objednatele. Za den úhrady se 
považuje den 
vystavení realizovatelného příkazu objednatele peněžnímu ústavu k připsání platby na účet 
zhotovitele.

6.7.
Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody účastníků, v důsledku zásahu vyšší moci či 
v důsledku odstoupení dle odst.11.4. a odst.11.5. k zastavení prací, předá zhotovitel 
objednateli rozpracovanou práci do 1 měsíce. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány 
na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny dle této smlouvy.

VII. Záruční doba - odpovědnost za vady

7.1.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této SOD je zpracovaný podle podmínek SOD a 
že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této SOD.

7.2.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má PD v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které 
se projeví po odevzdání PD zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností dle odst.3.3. této SOD.

7.3.
Zhotovitel nezodpovídá za vady PD, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, nebo 
použitím podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho rozumného úsilí 
nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.4.
Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předání díla objednateli a běží po celou 
dobu přípravy PD dle odst.3.1., dále potom po dobu stavební realizace 
STAVBY podle této PD a po dobu záruky této stavby, nejméně však 24 měsíců od odevzdání 
kompletního díla.

7.5.
Zhotovitel má povinnost odstranit vady PD v záruční době bezplatně.

7.6.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu ve smyslu odst.7.5. do 14 dnů (v odůvodněných 
případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace, ve fázi realizační do 1 týdne           
(v odůvodněných případech do 14 dnů). 

7.7.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní u zhotovitele 
bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou (email, dopis) prostřednictvím zástupce 
zmocněného jednat ve věcech technických. 

7.8.
Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do jeho skladby dle odst.3.3. a dále za své 
případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle podíleli. Tímto 
není dotčena jejich odpovědnost za škody.

VIII. Smluvní pokuty

8.1.
Jestliže zhotovitel nesplní předmět SOD uvedený v čl.III. v dohodnutém termínu dle čl.4.1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z  ceny díla za každý den prodlení. 
Tímto není dotčena odpovědnost za  škody, které zhotovitel objednateli způsobí a to ani v části převyšující smluvní pokutu.

8.2.
Jestliže zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle čl.7.6., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části PD za každý den prodlení. Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí a to ani v části převyšující smluvní pokutu.

8.3.
Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí bezdůvodně od této SOD, zaplatí druhé smluvní straně 
smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny díla. Tímto není 
dotčena odpovědnost za škody, které svým odstoupením smluvní strana druhé straně způsobí a to ani v části převyšující smluvní pokutu.

8.4.
Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05% dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 5% z celkové ceny díla za celou 
dobu prodlení.

IX. Spolupůsobení a podklady objednatele

9.1.
Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá objednateli v souladu s podmínkami SOD a v souladu 
s podklady předanými zhotoviteli dle bodu 9.2. této SOD.

9.2.
Objednatel určí kontaktního pracovníka, který se bude účastnit jednání a porad 
organizovaných zhotovitelem. Zápisy z těchto porad budou mít po vzájemném 
odsouhlasení 
platnost závazných pokynů.

9.3.
Objednatel poskytne zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a stanoviska (pokud se 
nebude 
jednat o činnost v rozsahu dodávky ), jejichž nezbytnost se může projevit kdykoliv v 
průběhu provádění díla. 

9.4.
Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto 
zplnomocnění, včetně 
přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít 
písemnou formu a musí být zhotoviteli sděleno neprodleně.

X. Ostatní ujednání

10.1.
Zhotovitel bude objednatele informovat  o stavu rozpracovanosti projektu na pravidelných 
poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Místo a termín budou vždy předem 
dohodnuty.

10.2.
Objednatel smí použít předmět této smlouvy výlučně pro účely, pro které je dokumentace 
v tomto stupni 
běžně užívána (včetně publikování a dalšího projednávání, využití pro další 
stupně PD při respektování autorských práv, atd.). 

10.3.
Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy a 
dodatky k této SOD.

10.4.
Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo i dokončenou STAVBU při zachování zájmů 
objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

10.5.
Čistopis PD dle čl.3.1. bude odevzdán v počtu 6 tištěných parré + 2 cd s formáty 
dokumentace *.dwg (výkresy), *.pdf (výkresy, dokumenty), *.doc (dokumenty), 
*.xls 
(dokumenty).     

XI. Závěrečná ustanovení

11.1.
K případným návrhům dodatků k této SOD se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve 
lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která jej podala.

11.2.
Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpory se pokusí nejdříve řešit smírnou cestou.

11.3.
Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu zákona 360/1992Sb. pojištěn pro výkon povolání 
autorizovaného inženýra / architekta.

11.4.
Pro účely této SOD se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na činnosti 
kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, živelné pohromy, 
neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti příslušných vyjádření ve smyslu 
správního řádu apod., pokud se nejedná o porušení ze strany žadatele jako je neúplnost PD či 
chybné vyprojektování).

11.5.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti pokládají zejména:


-nedodání některé části díla zhotovitelem


-prodlení zhotovitele s dodáním díla o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto 
prodlení 
zaviněno


- nedodržení zaručených vlastností díla


-déletrvající nesoučinnost objednatele dle čl.9.2. této SOD o více jak 15 pracovních dnů, 
je-li jím tato nesoučinnost zaviněna


-porušení autorských práv zhotovitele 


-prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o více jak 15 pracovních dnů, je-li toto 
neproplácení zaviněno objednatelem

XII. Závěrečná ujednání

12.1.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.

12.2.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po dvou 
vyhotoveních.

12.3.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


-situace řešeného území  

12.4.
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Kutná Hora………………….. 

V Kutné Hoře dne 
objednatel :                                                            
zhotovitel :  

………………………………………………             
………………………………………………

Bc.Martin Starý




Ing.Jiří Kulič 

starosta města                 



jednatel









