Smlouva o dílo 

uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb. 
I.

Smluvní strany

Objednatel:
Město Kutná Hora


odbor investic 
Sídlo:

Václavské náměstí 182, 284 01  Kutná Hora



Zastoupen: Ing. Jiřím Janálem, vedoucím odboru


IČ: 
00236195


DIČ: 
CZ00236195
č.ú.: 
27-444212389/0800  ČS a.s. Kutná Hora
tel.:  
327 710, 218, 327 710 111
e-mail: 
investice@mu.kutnahora.cz 
ID datové schránky: b65bfx3

(dále jen objednatel)

a
Zhotovitel:
Atelier “AURUM“ s.r.o.


Sídlo:

Jiráskova 21, 530 02 Pardubice



Zastoupen: Ing. arch. Ivanou Petrů, jednatelem společnosti



IČ: 
42937680



DIČ: 
CZ 42937680

č.ú.: 
637642-561/0100 KB Pardubice

tel.:  
466612213-4, 602137322
e-mail: 
aurum@aurumroom.cz
ID datové schránky: kh2nw4r

zapsán: v obchodním rejstříku, vedeného u rejstříkového soudu v Hradci Králové

spisová značka: oddíl C, vložka 1226

den zápisu: 11. prosince 1991
(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) je zhotovení projektové dokumentace "Studie stavby parkoviště pro osobní automobily u hlavního nádraží - Kutná Hora" – ul. Vítězná a ul. K Nádraží“ (dále jen „PD“) včetně návrhu navazujících dopravních opatření, vše v souladu se zadáním studie, které bylo zhotoviteli předloženo.

Jedná se konkrétně o lokality:

-  komunikace před budovou Kutná Hora hlavní nádraží (ul. K Nádraží)


-  parkování mezi hlavní budovou nádraží a nadjezdem I/2 (ul. K Nádraží)

-  úpravy ploch na příjezdové komunikaci pod nadjezdem I/2 (ul. Vítězná)
PD bude zahrnovat po obsahové stránce:
-  přípravu PD Studie stavby autorizovaným architektem a dopravním inženýrem + dalšími případnými   

   specialisty

-  zpracování PD Studie stavby autorizovaným architektem dopravním inženýrem + dalšími  

   případnými specialisty ve variantách (alternativy jsou zvláštním výkonem samostatně honorovaným)


-  návrh dopravních úprav a opatření (ZÓNA 40/30, základní dopravní značení)



-  návrh uspořádání parkovacích ploch pro osobní automobily na pozemcích města Kutná Hora a ČD 
   a.s. (+ČD v jednání)

-  návrh stání a zastávkových stání pro autobusy poblíž hlavní budovy ČD a.s.

-  návrh komunikací pro pěší včetně návrhu míst pro přecházení / přechodů pro chodce

-  návrh a prověření rozhledových poměrů



-  koncept architektonického řešení (zejména veřejný prostor před hlavní nádražní budovou)
· stanovení zásad organizace území zaměřené zejména na vymezení ploch parkování osobních automobilů, zastávky a točny BUS MHD, parkování TAXI, místní komunikace včetně pohybu chodců
2. Rozsah PD:

-  textová část, průvodní zpráva
-  výkresová část, zejména:

· Výkres širších vztahů   


1 : 5000

· Výkresy dopravního řešení

1 : 500 (příp. 1 : 1000)

· Koordinační výkres


1 : 500 (příp. 1 : 1000)

· Vybrané příčné řezy


1 : 500 (příp. 1 : 1000)

3. PD bude zpracována ve třech etapách:
I. etapa 
-Zpracování 2–3 variant řešení (pracovní schémata, případná konzultace podmínek řešení s investorem a vybranými dotčenými orgány státní správy (dále „DOSS“)

II. etapa 
-Dopracování vybrané varianty a její projednání v součinnosti s investorem (např. město   Kutná Hora, ČD a.s., Policie ČR DI, provozovatel MHD, ČAA)
III. etapa 
-Úpravy vybrané varianty plynoucí z projednání
V 1. a 2. etapě  budou odevzdány 1x pracovní výkresy a ve 3. etapě budou odevzdána 4 parré PD v tištěné podobě a ev lektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *doc.

4. Předpokládaný postup prací:

· přípravné práce v součinnosti s objednatelem – získání podkladů, vstupních informací
· návrh konceptu řešení – skici
· konzultace s objednatelem a vybranými DOSS
· grafické zpracování navrženého řešení

· vypracování textové části

· kompletace studie

5. PD bude zpracovaná v souladu se zadáním, které v červnu 2016 zpracoval objednatel a na základě kterého byla podána nabídka, která byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č. RM 700/16. 

  III.

Doba plnění

      Zhotovitel se zavazuje provést PD v následujícím termínu:

	I. etapa
	- do 6 týdnů od podpisu SOD  a předání potřebných  podkladů



	II. etapa
	- dopracování po výběru varianty - do 5 týdnů

- projednání (dle obtížnosti a dohody - není stanoven termín

	III. etapa
	- do 3 týdnů od předání vyhodnocení projednání resp. pokynů 

  k úpravám


IV.

Cena díla

1.
Cena díla dle čl.II je stanovena dohodou podle zák. č.526/90 Sb. o cenách:
I. etapa:


· Zpracování 2 – 3 variant řešení (pracovní schémata, případná konzultace podmínek řešení s investorem vybranými DOSS):

	pracnost
	32.000,-- Kč

	cestovné + planografie (1x pracovní výkresy)
	4.000,-- Kč

	cena bez DPH
	36.000,-- Kč

	DPH 21%
	7.560,-- Kč

	cena celkem vč. DPH
	43.560,-- Kč


II. etapa:


· Dopracování vybrané varianty a její projednání v součinnosti s investorem (např. město, ČD, Policie, BUS, ČAA):
	pracnost
	20.000,-- Kč

	cestovné + planografie (1x pracovní výkresy)
	5.000,-- Kč

	cena bez DPH
	25.000,-- Kč

	DPH 21%
	5.250,-- Kč

	cena celkem vč. DPH
	30.250,-- Kč


III. etapa (čistopis):


· Úpravy plynoucí z projednání:

	předpokládaná pracnost - cca 14 hodin
	 5.000,-- Kč

	koncept architektonického řešení
	7.000,-- Kč

	planografie a kompletace 4 paré
	5.600,-- Kč

	cena bez DPH
	17.600,-- Kč

	DPH 21%
	3.696,-- Kč

	cena celkem vč. DPH
	21.296,-- Kč


CELKEM:

	cena bez DPH
	78.600,-- Kč

	DPH 21%
	16.506,-- Kč

	cena celkem vč. DPH
	91.106,-- Kč


Cena bude fakturována za každou etapu samostatně.

V dohodnuté ceně je zahrnuto plnění předmětu smlouvy v rozsahu č.II:

· 1. etapa – 1x pracovní výkresy
· 2. etapa – 1x pracovní výkresy

· 3. etapa – 4 parré
2. 
V ceně jsou zahrnuty 2 pracovní schůzky (konzultace v rámci I.a II. etapy). Případné další schůzky budou fakturovány dle následujícího ceníku:

350,-- Kč/hod./ os (max. 2 zástupci zhotovitele na jednom jednání) 

7,-- Kč/km     Ceny jsou uvedené bez DPH.
3. 
V dohodnuté ceně nejsou zahrnuty žádné další posudky a průzkumy jako např.: akustická studie, posouzení odtokových poměrů v řešeném území, geologický průzkum apod. Podmínky zpracování či zajištění výše uvedených dokumentací či speciálních průzkumů, pokud budou vyžádány, budou dohodnuty samostatnou smlouvou o dílo nebo dodatkem k této SOD.

4.  Výše DPH bude stanovena dle právních předpisů platných v době fakturace.

V.

Platební a fakturační podmínky

1.
Smluvní strany se dohodly na fakturaci ceny po jednotlivých etapách dle čl. II. této smlouvy o dílo.

2.
Po předání díla, resp. jeho etapy, a podepsání předávacího protokolu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu ve výši dohodnuté ceny dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, kterou je objednatel povinen uhradit ve lhůtě 14-ti dnů po jejím doručení.

3.
Objednatel splní závazek na poskytnutí platby dnem, kdy byla částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje k průběžné spolupráci a součinnosti se zhotovitelem, především při předání podstatných informací souvisejících s řešeným a kontaktním územím, při projednání PD.
2. Objednatel se zavazuje k předání podkladů, jejichž převzetí zhotovitel potvrdí:

· projektové dokumentace a studie týkající se řešeného a kontaktního území – pokud jsou zpracovány

· územně analytické podklady (ÚAP – data)

· výřez mapy KN a DTMM – data 
VII.

Dodání díla

1.
Celé dílo resp. postupně předávané etapy, jsou dodány objednateli jeho protokolárním předáním.

2.
Objednatel se stává vlastníkem PD po uhrazení příslušné faktury .

VIII.

 Záruky za dílo

1.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této SOD je zpracovaný podle podmínek SOD a 
že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této SOD.
2.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má PD v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání PD zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností dle této SOD.
3.
Zhotovitel nezodpovídá za vady PD, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, nebo použitím podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho rozumného úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
4.
Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předání díla objednateli a běží po celou dobu přípravy dalších stupňů projektové dokumentace na základě PD, která je předmětem této SOD. Nejméně však 24 měsíců od odevzdání kompletního díla dle této SOD.
5.
Zhotovitel má povinnost odstranit vady PD v záruční době bezplatně.
6.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu do 14 dnů (v odůvodněných případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace. 
7.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (email, dopis) prostřednictvím zástupce 
zmocněného jednat ve věcech technických. 
8.
Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do jeho skladby dle čl.II a dále za své případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle podíleli. Tímto 
není dotčena jejich odpovědnost za škody.

IX.

 Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty za prodlení s plněním díla zaviněné zhotovitelem           v termínu dle čl. III.1. smlouvy a to 0,1% z ceny etapy za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

X.

 Jiná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje k odstranění všech vad díla, které budou smluvními stranami uznány za opodstatněné. Vady, které budou prokazatelně zaviněny zhotovitelem, budou odstraněny na jeho náklad. V ostatních případech budou odstraněny na náklady objednatele.
2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti podle článku II.              a převzít výsledky jeho činnosti, pokud nebudou v rozporu s obsahem této smlouvy.

3. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny podle čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel nemůže pověřit zhotovitelem díla jinou osobu. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele. 

4. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitom, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděním,            a provádění díla řádným způsobem.

5. 
V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem v platném znění.

6. Případné změny plnění či termínů budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo.
XI. Autorská práva

1.
Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona - 121/2000 Sb. a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona.
2.
Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely 
zakázky dle této SOD se řídí následujícími pravidly:

- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla. 

- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být použity bez 
výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány 
a objednateli předány

- předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným 
správním orgánům nebude považováno za porušení autorských práv zhotovitele

- objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů zhotovitele použít jakoukoliv 
dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy v rámci své prezentace či v rámci prezentace celého 
projektu.

- objednatel je oprávněn při respektování autorských práv zhotovitele použít jakoukoliv dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy v rámci případných výběrových řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace.
3.
Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

XII.

 Závěrečná ujednání

1.  Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami.

     Dodatečné změny předmětu smlouvy a jeho věcného obsahu vyvolané požadavkem ze strany  objednatele opravňují  zhotovitele nově upravit cenu a dodací lhůty a záruky vyplývající  z tohoto smluvního závazku.

2. 
Platnost této smlouvy trvá do doby odstranění veškerých, smluvními stranami uznaných, vad díla.

3. Jestliže objednatel od smlouvy z jakýchkoliv důvodů nezaviněných zhotovitelem před ukončením prací odstoupí, vyúčtuje mu zhotovitel veškeré prokazatelné náklady spojené s rozpracovaností do 15-ti dnů po zastavení prací a objednatel se pro tento případ zavazuje náklady uhradit do 14-ti dnů.

4. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
   V Kutné Hoře dne                                                                                           V Pardubicích dne 

..........................................


                                                     .............................................

                    objednatel 








    zhotovitel
       Bc.Martin Starý, starosta     





     Ing. arch. Ivana Petrů                                                                                                                                 
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