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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

„Generel dopravy Kutná Hora“
Článek 1

Smluvní strany

Město Kutná Hora
Sídlo:
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora
Zastoupení:
xxxxxxxx, starosta města
IČO:
00236095 
DIČ:
CZ00236195
Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu:
xxxxxx
Osoby oprávněné jednat:


– ve věcech smluvních:
xxxxxx

– ve věcech technických:
xxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní
Sídlo:
Konviktská 20,110 00 Praha 1
IČO:
68407700
DIČ:
CZ68407700
České vysoké učení technické v Praze je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, veřejnou vysokou školou.
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
xxxxxx
Osoby oprávněné jednat:


– ve věcech smluvních:
xxxxxx

– ve věcech technických:
xxxxxx
(dále jako „zhotovitel“)

Článek 2

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá dílo v listinné a elektronické podobě s názvem:

„Generel dopravy města Kutná Hora“

Cílem Generelu dopravy je zpracování inženýrského dokumentu v oblasti rozvoje a udržitelnosti dopravy ve městě a nejbližším okolí, který identifikuje hlavní problémy dopravy - mobilitu a dopravní potřeby uživatelů a zároveň navrhuje opatření na jejich řešení v etapách s výhledem do budoucích let.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka poskytovatele ze dne 19. 9. 2018 podaná na základě výběrového řízení objednatele, vypsaného dne 6. 9. 2018 pod č. j. MKH/065449/2018 (dále také nabídka zhotovitel), podrobně uvedené v příloze č.1a: Zadání pro plán udržitelné mobility v historickém městě UNESCO, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Článek 3

Předpokládaný obsah díla
Předmětem poskytování služeb dle této smlouvy je zpracování inženýrského dokumentu „Generel dopravy města Kutná Hora“
Poskytování služeb dle této smlouvy zahrnuje:

1. Analytická část: 
· komplexní analýza stávajícího stavu dopravy s přehlednou SWOT analýzou celého dopravního systému města
Dopravní průzkumy:

· směrový dopravní průzkum se zápisem registračních značek v rámci celého města a přilehlých městských části

· průzkum statické dopravy (v historickém centru, sídliště Šipší, Hlouška a obytná čtvrť Žižkov)
· směrový dopravní průzkum se zápisem registračních značek (18 stanovišť)

· směrový dopravní průzkum na křižovatkách (6 stanovišť)

· přepravní průzkum ve vozidlech a zastávkových profilech linek MHD, linek ostatní veřejné linkové autobusové dopravy, v železničních stanicích Kutná Hora hlavní nádraží, Kutná Hora město a Kutná Hora – Sedlec
· sociologický průzkum zaměřený na využívání veřejné hromadné dopravy 
a nemotorové dopravy v dopravních osách směřujících do centra města.
2. Návrhová část:

· Návrh sítě tras a určení stavební nebo organizační opatření a priorit výstavby

· Návrh koncepce dopravy pro všechny složky - koncept řešení dopravy s krátkodobým i dlouhodobým výhledem.  
· Projednání konceptu s realizačním týmem a Zastupitelstvem města Kutná Hora 

3. Čistopis návrhu:

· Zapracováním připomínek z projednání konceptu a návrhy jednotlivých opatření, včetně návrhu etapizace realizací.

Čistopis návrhu bude obsahovat:
· Textovou část

· Grafickou část

· Dopravně - inženýrský návrh a koncepci multimodálních dopravních vztahů a obsluhy ve městě a návrhů řešení – pro automobilovou dopravu, veřejnou hromadnou dopravu, cyklistickou dopravu, pěší provoz a vzájemnou inter modalitu.

Data budou předána na médiích CD.

O předání a převzetí takových dat bude sepsán předávací protokol.
Článek 4

Termín a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo specifikované v článku 2 této smlouvy nejpozději do 18 měsíců  ode dne podpisu smlouvy.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli na základě písemného předávacího protokolu v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a elektronicky na CD v 6x vyhotovení.

3. Jednotlivé části díla budou k nahlédnutí v podobě rozpracovaného konceptu k projednání v níže uvedených termínech:

· část díla podle čl. 3 odst. 1…
 od 1. února 2019
· část díla podle čl. 3 odst. 2…
 od 1. října 2019
· část díla podle čl. 3 odst. 3
 od 1. prosince 2019
Článek 5

Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat toto dílo způsobem a v rozsahu čl. 3 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a uhradit zhotoviteli cenu dle článku 6 této smlouvy.

Článek 6

Cena díla

1. Smluvní cena za zhotovené dílo (předmět plnění této smlouvy) vychází z přijaté nabídky a je cenou koncovou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů ve výši:

1 680 000,- Kč
slovy: jedenmiliónšestsetosmdesát korun českých bez DPH
· DPH 21% 
…. 352 800,- Kč

· Cena celkem včetně DPH 
2 032 800,- Kč
2. Cena uvedená v odst. 1 je nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla.

3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.

Článek 7

Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení smluvní ceny budou 3 faktury, vystavené zhotovitelem. Faktury jsou splatné nejpozději do 14 dnů ode dne jejích doručení objednateli. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Veškeré účetní doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktury nebudou obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn takovou fakturu před lhůtou splatnosti vrátit bez zaplacení s uvedením důvodu nezaplacení a zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou. V tomto případě přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

2. Fakturace bude rozdělena na 3 etapy:

· 30% z celkové částky, tj. 504 000,- Kč + DPH po předložení a projednání rozpracovaného konceptu částí díla podle Harmonogramu plnění zakázky dle přílohy č. 3.
· 50% z celkové částky, tj. 840 000,- Kč + DPH po předložení a projednání rozpracovaného konceptu částí díla podle Harmonogramu plnění zakázky dle přílohy č. 3.
· 20% z celkové částky tj. 336 000,- Kč + DPH po odevzdání celého zhotoveného díla podle Harmonogramu plnění zakázky dle přílohy č. 3., ke dni 31. března 2020.
3. Právo fakturovat dle čl. 6 a čl. 7 odst. 2 této smlouvy vznikne zhotoviteli řádným předložením díla v rozsahu dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy.

4. Objednatel uhradí faktury bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla finanční částka odeslána z účtu objednatele.

5. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši skutečného rozsahu provedených prací.

Článek 8

Provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny potřebné podklady pro zpracování, tzn. všechny projekty probíhající v daných lokalitách, které souvisí s předmětem zakázky a poskytne zhotoviteli plnou součinnost (např. Vstupní materiály uvedené v příloze č. 1a)
2. Poruší-li některá ze stran podstatně své povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména neplnění předmětu smlouvy a termínu plnění ze strany zhotovitele, kdy je objednatel vedle práva na odstoupení od smlouvy rovněž oprávněn zajistit si provedení díla jiným subjektem na náklady zhotovitele a dále prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury zhotovitele o více jak 30 dní.

Článek 9

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny, která odpovídá té části díla, která nebyla odevzdána včas. Pokuta se určí za každý i započatý den prodlení. 
2. Pokud objednatel neuhradí fakturu v době uvedené v čl. 7 bodě 1smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení.
3. V případě vadného plnění díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení a každou vadu při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o odevzdání a převzetí díla s odstraněním vad.

4. Ustanovení předchozích odstavců se nedotýkají nároku na náhradu škody, a to ani v části převyšující smluvní pokutu.
Článek 10

Platnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.
3. Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen:
· písemnou dohodou obou smluvních stran, která musí mít písemnou formu a musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
· splněním předmětu této smlouvy a vyrovnáním závazků obou smluvních stran
· odstoupením od smlouvy dle čl. 8 bodu 2 smlouvy

Článek 11

Záruky na plnění a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel ručí za správnost, objektivnost, nestrannost a nezávislost všech výsledků plnění podle předmětu smlouvy a přebírá záruku za dílo v délce 5 let od převzetí díla. 
2. V případě, že ze strany objednatele budou v záruční době zjištěny nedostatky, zhotovitel se zavazuje tyto nedostatky bez nároku na navýšení finančního plnění podle čl. 6 této smlouvy bezodkladně odstranit.

3. Za vady vzniklé po odevzdání objednateli odpovídá zhotovitel tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo zákonných předpisů.

4. Zhotovitel dále ručí za to, že plnění předmětu podle této smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.

5. Záruky ze smlouvy trvají, i pokud při realizaci dopravně-bezpečnostních opatření uskutečněných na podkladě této analýzy bude zjištěna vada na této analýze (zejména nedodržení příslušných technických norem a právních předpisů platných ke dni odevzdání díla).

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze po dohodě smluvních stran, a to formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odstavce 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
2. Pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní mezery.

3. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, a že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Případné spory mezi smluvními stranami vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny především dohodou smluvních stran, nedojde-li k dohodě, pak soudní cestou.

5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které nastaly v průběhu účinnosti této smlouvy a které mohou způsobit prodlení s plněním předmětu této smlouvy či jinak ovlivnit řádné plnění smlouvy. V případě porušení této informační povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu tímto porušením způsobenou, ledaže by tato škoda byla prokazatelně způsobena jednáním objednatele nebo nedostatkem součinnosti ze strany objednatele, ke které byl objednatel povinen.

6. Objednatel je oprávněn použít toto dílo dle této smlouvy výhradně pro účely, vyplývající z této smlouvy.

7. Získané podklady a další informativní doklady zůstávají v archivu zhotovitele a budou kdykoliv k nahlédnutí objednateli díla.

8. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy; technické zpracování odpovídá příslušným technickým normám, které jsou podle právních předpisů závazné, jakož i technickým normám, které byly v dílu jakkoli užity.
9. Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nemůže zhotovitel převést na třetí osobu.
10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění (například na webových stránkách města) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu, po jejím uzavření, Město Kutná Hora.
13. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu v českém jazyce, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
14. Objednatel prohlašuje, že uzavření Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Kutná Hora č. 712/18 ze dne 3.10 2018 ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3. Zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1a: 
Zadání pro plán udržitelné mobility v historickém městě UNESCO
Příloha č. 2:
Rozsah a popis služeb 

Příloha č. 3:     Harmonogram plnění zakázky 

V kutné Hoře  dne 31.10.2018


Objednatel:




Zhotovitel:

…………………………………

           …………………………………

Příloha č. 1a: Zadání pro plán udržitelné mobility v historickém městě UNESCO

Plán udržitelné mobility historického města UNESCO
Generel dopravy města KUTNÁ HORA
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Srpen 2018

GENEREL DOPRAVY MĚSTA  KUTNÁ  HORA

Zadání pro plán udržitelné mobility v historickém městě UNESCO

Platná územně plánovací dokumentace – platný Územní plán města Kutné Hory, schválený v červenci roku 2001 i projednávaný nový Územní plán Kutné Hory stanovují základní principy uspořádání území a stanovují limity jeho využití vyjádřené v regulativech.  Tato dokumentace vymezuje konkrétní plochy a pozemky pro určitý účel a stanovuje podmínky a možnosti budoucího využití včetně uspořádání území. Vzhledem k tomu, že doprava je v územních plánech řešena pouze místním statickým vymezením dopravního skeletu 
a doprava v klidu vymezením stávajících a možných odstavných a parkovacích ploch 
a vzhledem k tomu, že sektor dopravy prochází významnou transformací, zejména díky novým dopravním prostředkům, novým službám a moderním technologiím v oblasti dopravních systémů, je nutné stanovit komplexní a dlouhodobou integrovanou strategii a koncepci dopravy v našem městě dopravním generelem, jehož úkolem a cílem bude stanovení vzájemných vazeb jednotlivých druhů dopravy pro zajištění udržitelné mobility.

Dopravní generel města Kutné Hory je pořizován na základě usnesení zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 24. 4. 2018 - Usnesení č. 64/18.

Úvodní ustanovení (předmět zadání a celkový záměr dokumentu): záměrem Generelu dopravy je zpracování základního dopravně – inženýrského dokumentu v oblasti rozvoje a udržitelnosti dopravy ve městě a nejbližším okolí, který identifikuje hlavní problémy dopravy - mobilitu a dopravní potřeby uživatelů a zároveň navrhuje opatření na jejich řešení v etapách s výhledem do let budoucích.

Generel dopravy bude strategickým dokumentem v oblasti dopravy navazujícím na územní plán města a zároveň bude tvořit závazný rámec pro všechny následující dopravní projekty 
a stavby v území – strategický plán pro dopravní infrastruktury města.

Generel bude obsahovat řešení koncepčních otázek v oblasti dopravy, dopravy v klidu, hromadné dopravy, cyklistické a pěší dopravy ve vazbě na okolní funkční systémy – integrované dopravní systémy. Kromě uvedeného bude obsahovat opatření pro udržitelnou dopravu v centru historického města UNESCO včetně respektování turistických tras tímto centrem s ohledem na bezpečnost provozu. 

Vymezení řešeného území: Generel dopravy města Kutná Hora bude zpracován pro celé správní území města – katastrální území Kutná Hora, Sedlec u Kutné Hory, Kaňk, Malín 
u Kutné Hory, Neškaredice, Perštejnec, Poličany – rozloha 3 307,2 ha – zastavěné území 231 ha – počet obyvatel 20 353 a nejbližší okolí, včetně vazeb na okolní města Čáslav, Kolín 
a Uhlířské Janovice.

Rozsah zpracování generelu dopravy: Zpracováním generelu dopravy (dále také jen „GD“) bude vytvořena ucelená analýza dopravní infrastruktury v celém území města Kutné Hory spolu s okolím a analýza vzájemného ovlivnění jednotlivých druhů dopravy, včetně důsledku toho, že Kutná Hora je administrativním centrem – obcí třetího stupně (ORP). Na podkladě analýz GD navrhne odpovídající opatření pro rozvoj jednotlivých typů dopravy 
v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu nebylo možné a která je pro územní plán a navazující dokumentace a plány potřebná. GD musí respektovat platný územní plán města, včetně jeho nového návrhu (dále jen ÚPM). Navržené odchylné řešení od ÚPM bude 
po projednání a vydání GD zastupitelstvem města podkladem pro změnu ÚPM.

Záměrem zadavatele je :

· eliminovat nadbytečnou dopravu a dopravu v klidu z historického centra města 
a výrazně tak snížit zavedením MHD zátěž tohoto území dopravou ze sídlišť 
a okrajových čtvrtí;

· eliminovat tranzitní dopravu, průjezd páteřní komunikací a odstavování kamionů 
na této komunikaci;

· řešení regulace statické dopravy (doprava v klidu) podle místních podmínek v historickém centru a na sídlištích Šipší a Hlouška, kde základními nástroji regulace parkování bude organizace dopravy v klidu, zpoplatnění a časové omezení;

· preferování a zvýšení podílu nemotorové dopravy a hromadné dopravy v historickém centru města a na hlavních dopravních osách spojujícími střed města s významnými obytnými celky.

Navržená opatření z GD, krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá bude město, pro udržitelný rozvoj dopravní infrastruktury města postupně realizovat.

Vytyčení cílů generelu dopravy: GD stanoví podmínky pro dosažení následujících základních cílů, které budou sloužit k naplnění udržitelné dopravní infrastruktury historického města Kutná Hora jako dopravně přívětivého čistého a zdravého města UNESCO. Cílem je získat detailní informace o poukázání obratovosti během dne, aby bylo možno odvodit vzorec chování pro:

· Zlepšení mobility a dostupnosti města - mobility pro všechny cílové skupiny obyvatel včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace, na tuto skupinu osob musí být brán zřetel ve všech oblastech dopravy. Zlepšení dostupnosti 
pro všechny cíle jejich cest – zaměstnání, školy, služby, volný čas, podpora intermodality.

· Zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel - rozšiřování sítě cyklistické 
a pěší infrastruktury, kdy navržené úseky musí splňovat požadavky na bezpečnost provozu. Snížení tranzitu nákladní dopravy městem spolu s  doporučením 
na vymezení odstavných ploch kamionů vně centra a zastavěného území, snížení intenzity zbytné individuální automobilové dopravy (boční ulice), odstranění krizových míst ke snížení nehodovosti a zvýšení ochrany obyvatel (vhodné jednosměrky apod.).

· Zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží -  zajištění podmínek 
pro intenzivnější využívání prostředků veřejné hromadné dopravy – zvýšení cestovní rychlosti a rozšíření nabídky tras, zkvalitnění informačního servisu, rozšiřování služeb dopravního integrovaného systému, prověření možností využití nákladní železniční dopravy s cílem zvýšení jejího podílu na obsluze logistických areálů a průmyslových závodů

· Zvýšení kvality života ve městě -  rozvoj veřejných prostranství, snížení dopravní zátěže, optimalizace systému parkování, snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí – snížení znečištění ovzduší a hladiny hlukové zátěže z provozu 
na pozemních komunikacích. 

· Ekonomický a společenský rozvoj města - zajištění udržitelné dopravní infrastruktury pro územní rozvoj v oblasti bydlení i podnikání, snížení poptávky 
po individuální automobilové dopravě s využitím managementu mobility a zapojením velkých zaměstnavatelů.

· Zlepšení image města -  zvýšení atraktivnosti města, zvýšení potenciálu cestovního ruchu prostřednictvím managementu mobility – zvýšení kvality a rozšíření nabídky mobility, propagace udržitelné dopravy.

Skladba dopravního generelu města Kutná Hora: - členění generelu
Dopravní generel bude obsahovat návrh komunikačního skeletu s funkčním zatříděním místních komunikací s cílem postupného řešení mobility ve všech oblastech dopravy a 
dále pak doporučení pro usměrnění provozu, doporučení pro typ křižovatek a případně jejich řízení, včetně návrhu významných a doprovodných ploch pro dopravu v klidu a jejich organizaci. Součástí GD bude vazba na integrované dopravní systémy v okolí. DG bude podkladem pro další stupně územní a projektové dokumentace.

Generel dopravy bude zpracován ve třech fázích:

· Analytická část - Komplexní analýza stávajícího stavu dopravy – zaměřeno 
na problematiku dopravní infrastruktury a jejich potřeb, včetně celkové analýzy 
a aktuálnosti dříve vydaných dopravních generelů (Centrální zóny a sídliště Šipší).

Analytická část s přehlednou SWOT analýzou celého dopravního systému města.

Součástí vstupní analýzy bude provedení: směrového dopravního průzkumu zaměřeného na celé město včetně přilehlých městských částí dle zadání (podrobná specifikace a zdůvodnění rozsahu směrového dopravního průzkumu viz příloha), průzkumu dopravy v klidu (v historickém centru, sídlištích Šipší, Hlouška a případně obytné čtvrti Žižkov), křižovatkových průzkumů (podrobná specifikace a zdůvodnění rozsahu křižovatkových průzkumů viz příloha), přepravního průzkumu ve vozidlech 
a zastávkových profilech linek MHD i linek ostatní veřejné linkové autobusové dopravy, dále pak v železničních stanicích Kutná Hora hlavní nádraží, Kutná Hora město a železniční zastávce Kutná Hora - Sedlec včetně zjištění přestupních proudů 
a zdrojů/cílů přepravy cestujících využívajících jednotlivé železniční tarifní body 
a dopravně – sociologického průzkumu zaměřeného na využívání veřejné hromadné dopravy a nemotorové dopravy v dopravních osách směřujících do centra města. 

· Návrhová část - Návrh koncepce dopravy pro všechny složky – koncept řešení dopravy s krátkodobým i dlouhodobým výhledem.  

· Čistopis návrhu – se zapracováním připomínek z projednání konceptu a návrhy jednotlivých opatření, včetně návrhu etapizace realizací.

Cílem analytické části je zjištění stávajícího stavu území v oblasti městské dopravy a mobility, definování výchozího stavu vyjádřeného vstupními hodnotami indikátorů v jednotlivých oblastech mobility.

Budou analyzovány konkrétní problémy a příležitosti města v oblasti udržitelné mobility (SWOT analýza), zpracovány prognózy s posouzením vývoje, které budou projednány 
s klíčovými partnery a předloženy veřejnosti.

Cílem návrhové části je navržení strategické koncepce rozvoje dopravy ve městě s vazbou 
na spádové území, v souladu s podmínkami a potřebami územního plánování. Na základě tvorby scénářů vývoje budou navržena konkrétní opatření pro odstranění problémů dopravního systému vyplývajících ze závěru analytické části a stanoveny

indikátory dopadu, které budou měřítkem pro zajištění udržitelného rozvoje dopravy.

Z hlediska časového bude návrh opatření proveden pro krátkodobý horizont 2020, 
pro výhledové období po roce 2030 (2040) bude vyhodnocena a doplněna stávající koncepce dopravních staveb pro účely územního plánování. Souhrn všech navržených opatření včetně odhadu nákladů bude uveden v samostatném dokumentu spolu s návrhem etapizace. Všechna navržená opatření budou rozdělena do skupin dle ekonomické náročnosti 
na organizačně technická opatření, rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury a nové investice v dopravní infrastruktuře.

Oblasti řešení:

 Širší dopravní vztahy

· Budou zpracovány v měřítku základní mapy v měřítku 1 :25 000

· V měřítku Územního plánu města Kutná Hora

· Výkres funkčního členění komunikací města (II., III. tř., místní komunikace) a ploch s ohledem na zklidnění dopravy v celém území.

Doprava v klidu – řešena ve fázích

· Zajištění podkladů

· Dopravně urbanistický průzkum (celé současně zastavěné území s důrazem na sídliště Šipší, sídliště Hlouška, centrum města, Žižkov)

· Pasport ploch pro dopravu v klidu

· Průzkum obsazenosti ploch

· Analýza stávajícího stavu 

· Pomocí párování dat se zjistí, zda existuje dopravní souvislost mezi sídlištěm 
a centrem 

· Koncept návrhu řešení (na základě vyhodnocení průzkumů dopravy v klidu. A dále návrhy úprav dopravy v klidu provedení návrhu nové koncepce dopravy v klidu 
ve sledovaných oblastech včetně koncepce zpoplatnění parkování ve vybraných oblastech) 

· Směrové dopravní průzkumy se zápisem registračních značek (min. 18 stanovišť a 6 křižovatek) realizovány dle TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích

· Projednání konceptu

· Čistopis návrhu řešení – do čistopisu návrhu celého GD 

Součástí návrhu řešení dopravy v klidu návrh zón placeného parkování – předplatitele (abonentní placení) a návštěvníci (automaty nebo jiné způsoby placení).

Detailní dopravní řešení 

· Návrh uspořádání místních komunikací v závislosti na funkčním členění

· Návrh úpravy organizace dopravy v historickém centru včetně vedení MHD 
a zatraktivnění pro cyklistickou dopravu a pěší provoz

· Konkrétní návrhy řešení a uspořádání dopravy budou zpracovány podrobněji 
v  měřítku 1:2 000 resp. 1 :1 000

· Návrh nástupních požárních ploch u bytových domů

· Zásady návrhu cyklistických a pěších tras propojujících části města s důrazem 
na řešení v historickém centru a jeho propojení s hlavními obytnými oblastmi dle zadání

· Návrh ploch pro odstavování a parkování vozidel a kamionu

Hromadná doprava(MHD) 

· Posouzení tras linek MHD v celém správním území města. Prověření vhodnosti stávající polohy autobusového nádraží 

· Provázanost MHD a PID na železniční nadregionální i regionální dopravu

· Využití železniční dopravy pro dopravní obsluhu města

· Návrh linkového vedení MHD/PID

· Vazba na okolní sídla linkovou autobusovou dopravou

Ekonomické ukazatele

· Navrhované úpravy budou členěny podle jejich investiční náročnosti

· Jednotlivé návrhy a náměty na úpravy budou finančně ohodnoceny kvalifikovaným odhadem 

Vlastnické vztahy 

· Nejsou součástí předmětu zájmu generelu dopravy města Kutná Hora

Varianty řešení: 

Návrhy na řešení dopravní obslužnosti, dopravy v klidu, vedení nákladní automobilové dopravy s důrazem na tranzit a intermodalitu budou zpracovány ve variantách. Návrh plateb a poplatků za dopravní služby (parkování, městská hromadná doprava, bike-sharing…) zpracovat ve variantách.

Požadavky na obsah dokumentace:

Návrhová část bude řešit problematiku ze závěrů SWOT analýzy v návrhu krátkodobého 
a dlouhodobého řešení dopravy k vyřešení cílů v zadání uvedených. 

Generel dopravy města Kutná Hora (GD) bude obsahovat:

· Textovou část – nezbytné, nutné zdůvodnění analýz a návrhů řešení

· Grafickou část – širší vztahy v podrobnosti základní mapy, ve stejném měřítku stávající stav a návrh;

                       - detaily zpracování a řešení závěrů z analýz v měřítku katastrální mapy, nebo podrobnějším měřítku 1:1 000 v zobrazení stávající stav a návrh (stejné měřítko, samostatný snímek se zákresem návrhu). Grafická část v digitální (elektronické podobě), ve formátu JPG, PDF a SHP bude hlavní nosnou částí celého dokumentu.

· Dopravně - inženýrský návrh a koncepci multimodálních dopravních vztahů 
a obsluhy ve městě pro posouzení dostupných dat a návrhů řešení – pro automobilovou dopravu, veřejnou hromadnou dopravu, cyklistickou dopravu, pěší provoz a vzájemnou intermodalitu, nejlépe v porovnání průběhu běžného dne (24hod) ke špičkám v daném čase.    

Generel dopravy města Kutná Hora bude předán na:

- CD, DVD, FlashDisk nebo podobném nosiči ve formátu PDF pro tisk, DOC, XLS pro texty 
a tabulky, SHP nebo DXF pro GIS aplikace k možnému dalšímu zpracování. 

- Po protokolárním předání dokumentu (GD) zadavateli může tento s dokumentem volně 
a svobodně bez omezení nakládat. 

Podklady pro zpracování generelu dopravy - Vstupní materiály :

· Generel dopravy centrální zóny města KH – z roku 2003

· Generel dopravy sídliště Šipší – z roku 2004

· Sčítání dopravy na komunikacích města KH – pentlogram z roku 2003 + dostupná data poskytovaná ŘSD ČR

· Platný územní plán města Kutná Hora z roku 2001

· Návrh nového Územního plánu města Kutná Hora … v jednání, zatím neplatný 
· Dostupná dopravní data zadavatele
Příloha č. 2:
Rozsah a popis služeb

Dopravní průzkumy – popis činnosti

V rámci zpracování generelu dopravy Kutná Hora budou realizovány směrové dopravní průzkumy. Dopravní průzkumy budou realizovány v souladu s TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích II. vydání.

Směrový dopravní průzkum se zápisem RZ

Tento průzkum se zaměřuje na sledování tranzitní dopravy tak mezioblastních vztahů. Na území města a jeho blízkém okolí jsme navrhli 18 sčítacích stanovišť (příloha Poloha profilů). V rámci průzkumu budou sledovány následující parametry.

· Intenzita dopravního proudu: projíždějící vozidla budou rozřazena do kategorií 
dle TP189

· Směr dopravního proudu

· Registrační značka vozidla

· Čas průjezdu

Průběh průzkumu

Průzkum bude proveden v běžný pracovní den (úterý, středa, čtvrtek) v týdnu, ve kterém není žádný den státním svátkem. Časový interval realizace průzkumu bude 06:00 – 18:00 hod. v rámci vybraného dne. S ohledem na charakter a účel dopravního průzkumu doporučujeme průzkum provést v tomto rozsahu, který překračuje základní doporučený interval uvedený v TP189.

Na všech lokalitách, které jsou vyznačené v příloze Polohy profilů, proběhne dopravní průzkum ve stejný den. V každé lokalitě na komunikacích I. a II. tříd budou umístěné dvě kamery (pro každý směr zvlášť), které budou zaznamenávat dopravní proud. V každé lokalitě bude po celou dobu měření přítomna i obsluha kontrolující správnou funkčnost techniky. 
V případě výpadku začne zaznamenávat potřebné údaje do papírového formuláře  
a kontaktuje koordinátora průzkumu, jenž zajistí instalaci záložní techniky. Využití záznamové techniky zvyšuje přesnost a kvalitu výstupních dat. Zároveň dává možnost opakované analýzy dat z terénu. Na komunikacích III. tříd kde lze očekávat nižší intenzitu vozidel, bude přítomen sčítač, který bude veškeré parametry zaznamenávat do připraveného papírového formuláře.

Po celou dobu průzkumu budou přítomni dva koordinátoři, aby mohli řešit případné problémy na všech sledovaných lokalitách, průběžně střídat jednotlivé sčítače z důvodu přestávky apod. Zároveň během dne realizují vozidlem kontrolní cesty přes všechny sledované lokality 
s cílem získat kontrolní doby jízdy pro následnou kalibraci výsledků.

Směrový dopravní průzkum na křižovatkách

Současně s průzkumem se zápisem RZ bude na 6 vybraných křižovatkách:

· Kouřimská x Kremnická

· Štefánikova x Zemanova

· Štefánikova x Benešova

· Štefánikova x Masarykova

· Čáslavská x Hrnčířská

· Masarykova x Vítězná

V rámci průzkumu budou sledovány následující parametry.

· Intenzita dopravního proudu: projíždějící vozidla budou rozřazena do kategorií 
dle TP189

· Směr dopravního proudu

· Čas průjezdu

Průběh průzkumu

Průzkum bude proveden v běžný pracovní den (úterý, středa, čtvrtek) v týdnu, ve kterém není žádný den státním svátkem. Časový interval realizace průzkumu bude 06:00 – 18:00 hod. v rámci vybraného dne. S ohledem na charakter a účel dopravního průzkumu doporučujeme průzkum provést v tomto rozsahu, který překračuje základní doporučený interval uvedený v TP189.

U těchto průzkumů bude použita záznamová technika připevněná na sloup veřejného osvětlení cca do výšky 4,0m. Díky možnosti širokého úhlu záběru u použitých kamer, lze pokrýt prostor křižovatkou jedním zařízením. Pořízený videozáznam pak bude následně ručně vyhodnocen proškolenými sčítači.

Forma průzkumu pořízením videozáznamu umožňuje vyšší kvalitu zpracovaných dat a jejich opětovné využití.
Průzkum dopravy v klidu

Tento průzkum se zaměřuje na sledování dopravy v klidu, tj. využití parkovacích stání v předmětných oblastech a pohyby vozidel na parkovacích místech. Průzkum bude prováděn sčítači zapisujícími registrační značky vozidel na jednotlivých stáních.
Průběh průzkumu

Pro potřeby provedení průzkumu dopravy v klidu budou samostatně zpracovány všechny tři oblasti (historické centrum, sídliště Šipší, sídliště Hlouška), které budou rozděleny na další menší segmenty, v nichž dojde k záznamu registračních značek vozidel v rámci 1 typického pracovního dne vždy po 1 hodině (6.00 – 19.00) a následně bude vyhodnocen způsob využívání parkovacího místa a míra jejich naplnění během dne.

Na základě vyhodnocení bude v historickém centru navrženo optimální řešení dopravy v klidu tak, aby zvýhodněni byli pouze rezidenti a byla zde následně možnost poskytnout v této oblasti více prostoru pro nemotorovou dopravu.

Ve zbylých dvou oblastech bude na základě provedeného průzkumu zpracován návrh optimálního řešení dopravy v klidu především pro rezidenty těchto oblastí.
Přepravní průzkum ve vozidlech a zastávkových profilech veřejné hromadné dopravy

Tento průzkum se zaměřuje na sledování využití obsaditelnosti vozidel na linkách MHD, linkách veřejné linkové autobusové dopravy a ve vlacích. Průzkum bude prováděn sčítači
ve vozidlech, pro jeho potřeby bude nutné ve spolupráci s objednatelem projednat průběh průzkumu s ROPID, IDSK a ČD, a. s.
Průběh průzkumu

Pro potřeby provedení průzkumu bude samostatně zpracováno využití vozidel, tj. skutečná obsazenost, autobusové dopravy, a to jak MHD Kutná Hora, tak linek vnější linkové autobusové dopravy (lhostejno, zda zařazených, či nezařazených do PID) a vlakových souprav. 

V autobusech bude probíhat průzkum obratu na jednotlivých zastávkách a zároveň obsazenost vozidel.

Ve vlacích bude zjišťována síla přestupní vazby v žst. Kutná Hora hl. n., dále pak frekvence v traťovém úseku Kutná Hora hl. n. – Kutná Hora město.

Příloha č. 3. Harmonogram plnění zakázky

(Dle čl. 4 odst. 3 a čl. 7 odst. 2 Smlouvy o dílo)
I. ETAPA (část díla)
Od uzavření smlouvy do 31. 01. 2019

Komplexní analýza stávajícího stavu dopravy s přehlednou SWOT analýzou.
II. ETAPA (část díla)
Do 30. 4. 2019
Část realizace průzkumu dopravy v klidu 
v historickém centru, sídlišti Šipší, Hlouška 
a obytné části Žižkov.

01. 04. 2019 – 30. 06. 2019
Realizace směrových dopravních průzkumů včetně vyhodnocení.

1. 2. – 28. 2. 2019, 1. 5. – 31. 7. 2019
Realizace přepravního průzkumu MHD, linkové autobusové a železniční dopravy.

01. 05. 2019 – 31. 08. 2019
Realizace a vyhodnocení sociologického průzkumu zaměřeného na využívání veřejné hromadné dopravy a nemotorové dopravy pro pohyb ve městě.

Do 31. 8. 2019
Vyhodnocení průzkumu dopravy v klidu

Do 31. 9. 2019
Vyhodnocení přepravního průzkumu MHD, linkové autobusové a železniční dopravy
III. ETAPA (část díla)
01. 07. 2019 – 30. 11. 2019
Zpracování koncepce dopravy na základě zpracovaných analýz a na základě výsledků z realizovaných průzkumů. 

V průběhu zpracovávání celého díla se předpokládá realizace pracovních schůzek mezi objednatelem a zhotovitelem.
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