

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

„Kutná Hora – Tréninková hala Klimeška – úprava dokumentace DPS – změna obvodového pláště tréninkové haly“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: MIL I/0025/2018

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku v souladu s vyhl. 499/2006Sb. ve znění vyhl. 62/2013Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

IČ: 00236195, DIČ: CZ00236195

bankovní spojení: Česká spořitelna, č.úctu: 19-444212389/0800

zastoupena: [redacted] - starostou města

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen "objednatel")

a

MILOTA Kladno, spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno

IČ: 47550961, DIČ: CZ47550961

zápis v obchodním rejstříku: u MOS v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 22277

bankovní spojení: [redacted]

zastoupena: [redacted] - ředitelem ve věcech smluvních

[redacted] - ve věcech technických

Tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je zhotovení díla, sestávajícího z těchto částí:

- architektonicko - stavební část mimo jiné
 - .1 Zrušit podhled v hale a vyřešit uchycení osvětlení
 - .2 Zjednodušit a zlevnit ozvučení haly.
 - .3 Změnit stavbu z betonových obvodních panelů a plechové odvětrané fasády na obklady KINGSPANN.
- stavebně - konstrukční část mimo jiné
 - .1 odstranění ztužujících obvodových prefa panelů a nahrazení zavětrovacími kovovými táhly
- rozpočet + výkaz výměr

Předmětem smlouvy není inženýrská činnost, správní poplatky, náklady na majetkoprávní vypořádání, speciální studie vyžádané investorem nebo DOSS, vyhotovení maket a modelů, změny a doplňky vyžádané odběratelem, dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb, kolaudace stavby, autorský dozor, TDI a jiné stupně PD.

Dílo bude zpracováno v souladu s právními a technickými předpisy a normami České republiky.

Způsob předání díla

1. Projektová dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě + 1x na CD v elektronické podobě.

2. Nad rámec těchto vyhotovení si Objednatel zajistí u Zhotovitele vícetisky proti úhradě.

III. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- a) Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebné dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a stanoviska (které má k dispozici), nebo jejichž potřebu Zhotovitel zjistí v průběhu plnění a které jsou pro plnění dle této smlouvy nezbytné.
- b) Objednatel odpovídá za úplnost a kvalitu předaných závazných podkladů.
- c) Objednatel je povinen neprodleně oznámit Zhotoviteli všechny skutečnosti vztahující se k technickému řešení, které zjistí v průběhu trvání této smlouvy a které mají vliv na plnění dle této smlouvy.
- d) Objednatel se zavazuje průběžně konzultovat se Zhotovitelem rozpracované dílo ve smyslu této smlouvy.
- e) Pokud Objednatel předloží podklady opožděně, dodatečně je změní či doplní nebo nebude řádně provádět výše uvedenou součinnost se Zhotovitelem, vzniká Zhotoviteli nárok požadovat tomu přiměřené prodloužení doby provádění díla.
- f) Výchozí podklady a materiály získané Zhotovitelem od Objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.
- g) Podklady nutné k provedení díla budou předány mezi účastníky na podkladě písemného předávacího protokolu.
- h) Objednatel prohlašuje, že veškeré zadávací dokumenty, informace, podklady, listiny, plány, projekty atd. (dále též jen jako "zadávací doklady"), které Zhotoviteli předal, nebo předá k provedení díla podle této smlouvy, nejsou zatíženy nevypověditelnými právy třetích osob. Objednatel zejména prohlašuje, že je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněn užít zadávací podklady způsobem, který stanoví tato smlouva, tj. předat je Zhotoviteli k provedení díla dle této smlouvy.
- i) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech uvedených v této smlouvě za předpokladu, že Objednatel bude poskytovat Zhotoviteli součinnost dle této smlouvy, a to ode dne uzavření smlouvy o dílo do doby předání díla.
- j) Nedojde-li k uzavření dodatku k této smlouvě o dílo týkající se úpravy doby plnění díla v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, prodlužuje se doba plnění díla o tolik dní, o kolik je Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli.
- k) Dojde-li k pozdržení výkonu prací zapříčiněním dotčenými orgány státní správy, automaticky se o tuto dobu prodlužuje termín plnění.
- l) Objednatel do podpisu smlouvy o dílo ustanoví a pověří písemně osoby, které se budou pravidelně účastnit jeho jménem všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy a vzájemné součinnosti. Porady se budou konat dle potřeby. O jednotlivých schůzkách vyhotoví Zhotovitel zápis, obsahující údaje o zúčastněných, čase a místě konání, podstatných informacích a návrzích, které byly na schůzce vzneseny, o výsledku jejich projednání a o podmínkách či ujednáních, které zejména pro konkrétní postup byly zúčastněnými stranami usneseny.
- m) Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla, v souladu s čl. V této smlouvy.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelům převzato do 19.12.2018.
2. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je cenou smluvní ve výši:

- základní cena bez DPH	104 500,- Kč
- DPH 21 %	21 945,- Kč
- cena celkem včetně DPH	126 445,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovení díla dle této smlouvy je rozčleněno takto:

Fáze	Popis oceňovaného prvku	Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem s DPH
	text	Kč	%		Kč

		základ	21%	Celkem vč. DPH	
A.1	Architektonicko-stavební řešení	45 500 Kč	21%	9 555 Kč	55 055 Kč
A.2	Stavebně-konstrukční řešení	46 500 Kč	21%	9 765 Kč	56 265 Kč
A.3	Rozpočet a výkaz výměr	12 500 Kč	21%	2 625 Kč	15 125 Kč

NÁKLADY CELKEM		104 500 Kč	21%	21 945 Kč	126 445 Kč
		Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem s DPH

Cenu díla lze měnit jen na základě zákonné změny DPH nebo dodatkem smlouvy.

2. Cenu vyúčtuje Zhotovitel Objednateli formou dílčích faktur vždy do 15 dnů po dílčím plnění a na základě podepsaného předávacího protokolu. Faktury budou mít veškeré náležitosti daňových dokladů a jejich splatnost se sjednává na 14 dnů od jejich vystavení. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele. Zhotovitel nepožaduje zálohy.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po celou dobu trvání záruky na stavbu, která je uvedena v čl.II. této smlouvy, nejméně však po dobu 36 měsíců ode dne předání díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých Objednatелеm a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich chybnost anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění vady díla Objednatel bezodkladně toto zjištění písemnou formou Zhotoviteli oznámí, přičemž Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu díla prověřit a dohodnout s Objednatелеm způsob a termín odstranění.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Nedodrží-li Zhotovitel termín plnění dle Čl. IV., má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení z dílčí části plnění.
2. Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dohodnuté dle čl. VI. bodu 3, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny vadného samostatně fakturovaného dílčího plnění za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat smluvní pokutu v případě, že Objednatel je v prodlení s placením faktury dle dohodnutého termínu ve výši 0,01% z neuhrazené částky za každý i započatý kalendářní den.

VIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti.

4. V případě pozdržení jednání s veřejnoprávními institucemi nezpůsobeného zhotovitelem, bude o stejný čas posunut termín dokončení díla.
5. Pokud v průběhu projednání se zúčastněnými stranami vznikne neprůchodná situace bude Zhotovitel okamžitě informovat Objednatele a práce na zakázce budou pozastaveny.
6. Smlouva o dílo akceptuje ustanovení obecně závazných předpisů, které se vztahují na provádění toho díla.
7. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nález ve lhůtách v něm uvedených.

X. USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu Objednatele nebo Zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu.
2. Nebyl-li Objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Objednatel byl seznámen s politikou ISŘ Zhotovitele.
2. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
6. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Kutné Hoře dne 15.12.2018

za objednatele



starosta

Město Kutná Hora

V Kladně dne 15.12.2018

za zhotovitele



ředitel

MILOTA Kladno, spol. s r.o.