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SMLOUVA O DÍLO ,,Cyklostezka Vrchlice"

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník,

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :
zastoupen :
sídlo :
IČO ,
DIČ ,
bank. spojení :
tel./email :

1.2. Objednatel
adresa
IČO
DIČ
zastoupen

Q

0

.

.

.

0

tel. l email

Ing. Jiří Kulič, Ateliér dopravních staveb

Pardubice - Zelené Předměstí, Palackého třída 2549
74004417
CZ74004417

Město Kutná Hora
Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
00236195
CZ00236195

starosta, zmocněný jednat ve
věcech smluvních

zmocněni
jednat ve věcech technických

Il. výchozí podklady a Udaje

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:
'výchozí údaje : Cenová nabídka ze dne 5.3.2019 usnesení RM KH 275/19
Název stavby : Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře l Cyklostezka Vrchlice
Místo stavby : Kutná Hora, kú Sedlec
Stavebník : Město Kutná Horm Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
Předpokládaná cena stavby 9.500.000,-KČ bez DPH
Terminologie : OZ/občanský zákoník

STS/studie/návrh stavby
PD/projektová dokumentace
DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení
SP/stavební povolení
ÚR/územní rozhodnutí
DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení
DPS/dokumentace pro provádění stavby
DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením
IČ/inženýrská Činnost
AD/autorský dozor
DOSS - dotčené orgány státní správy
TDS/technický dozor stavebníka
AD/autorský dozor
DTMM/digitální technická mapa města Kutná Hora
RM/Rada města Kutná Hora

l



III. Předmět díla

3.]. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování projektové dokumentace pro
provádění stavby (dále jen DPS) ,,Podpora cykjodopravy v Kutné Hoře - cyklostezka
Vrchlice" a ,,Bezpečná integrace cyklistické dopravy Vrchlice-Kaňk" (dále jen stavba) včetně
zpracování položkových rozpočtů, výkazů výměr a inženýrská činnost (dále jen IČ) nutná
k projednání a vypracování DPS pro stavbu.

3.2. DPS a IČ pro stavbu budou zpracovány s odbornou péčí a vyčerpávajícím ©ůsobem, v
souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními vztahujícími se k předmětu
smlouvy a umožňující realizaci stavby. Zhotovitel je odpovědná osoba autorizovaná dle
zákona 360/1992 Sb. Zhotovitel je plně obeznámen s tím, jak má vypadat PD k jednotlivým
projekčním stupňům, která v konečném důsledku vede k realizaci a užívání stavby.

3.3. Formální, rozsahové a obsahové náležitosti projekční fáze DPS jsou pro potřeby této smlouvy
definovány zejména zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon, vyhláškou Č.499/2006 Sb. O
dokumentaci staveb, požadavky poskytovatele dotace a vyhláškou 169/2016 Sb. O stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky.

3.4. Vymezení řešeného území a stavební program stavby pro DPS je dán zejména dokumentací
pro sloučené územní a stavební řízení ,,Cyklostezka Vrchlice" zpracovanou společností under
construction architects, s.r.o. a stavebním povolením SÚ.-027159/2017/Ne pro stavbu.

W. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dílo uvedené v ČI. III smlouvy a odevzdat jej objednateli
nejpozději do 100 dní od podpisu této SOD a to včetně nutného projednání s DOSS, správci
sítí a dalšími účastníky územního a stavebního řízení.

4.2. V případě nespolupůsobení objednatele díla ve smyslu odst. 9.2., nebo vznesených požadavků
DOSS, které by znemožnily včasné plnění díla se strany dohodly, že termín ukončení a
předání díla se prodlouží dodatkem k této SOD o dokladovanou dobu prodlení.

V. Cena za dílo

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy podle ČI. III smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran pro jednotlivé části předmětu smlouvy takto: Projekční stupeň DPS včetně
provedení IČ....85.000,-KČ (osmdesátpěttisíckorunčeských). Zhotovitel není plátce DPH.

5.2. Případné další potřebné práce a Činnosti vzniklé dodatečnými požadavky objednatele,
dalších dotčených stran či zásahem vyšší moci, budou po předložení nabídky zajištěny
zhotovitelem a schválení objednatelem hrazeny jako vedlejší náklady.

5.3. Za vedlejší náklady budou kromě činností dle odst.5.3. dále pokládány:
a) náklady na pořízení vícetisků nad počet 6 základních parré
b) legislativní poplatky
c) náklady za výkony nepříslušející zhotoviteli, které zhotovitel se souhlasem objednatele
zadal třetí osobě. Jedná se zejména o průzkumy, podklady, prezentační dokumentaci atd.

VI. Platební podmínky

6.1. Fakturace za provedené práce bude probíhat po dílčích platbách:
6.1.1. 80% z ceny stupně DPS dle odst. 5.1. po odevzdání čistopisu objednateli
6.1.2. 20% z ceny stupně DPS dle odst. 5.1. po vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

,,Cyklostezka Vrchlice" dle zákona 134/2016 Sb., nejpozději však 30.8.2019, pokud budou
splněny všechny ostatní náležitosti této smlouvy.

6.2. Zálohy objednatel neposkytuje.
6.3. Doba splatnosti daňových dokladů - faktur je 21 dnů od doručení objednateli.
6.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonné údaje, "ejména označení povinné a oprávněné

osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního
ústavu a číslo účtu, označení příslušného stupně PD, razítko a podpis oprávněné
osoby, cenu, DPH.
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6.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel
oprávněn vrátit ji Zhotoviteli na doplněni. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručenini opravené faktury objednateli.

6.6. Platby budou hrazeny převodními příkazy z účtu objednatele na účet zhotovitele. Za den
úhrady se považuje den vystavení realizovatelného příkazu objednatele peněžnímu ústavu k
připsání platby na účet zhotovitele.

6.7. Dojde-li na pokyn objednatele, na základč dohody účastníků, v důsledku zásahu vyšší moci či
v důsledku odstoupení dle odst.12.4. a odst.12.5. k zastavení prací, předá zhotovitel
objednateli rozpracovanou práci do l měsíce. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány
na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny dle této smlouvy.

VII. Záruční doba - odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zpracovaný podle podmínek smlouvy
a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které
se projeví po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny
porušením jeho povinností dle odst. 3.2. této smlouvy.

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, nebo
použitím podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho rozumného úsilí
nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.4. Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předáni díla objednateli a běží po celou
dobu přípravy dalších fází PD pro stavbu a dále potom po dobu stavební realizace stavby
podle této PD a po dobu záruky této stavby, nejméně však 24 měsíců od odevzdání
kompletního díla dle této smlouvy.

7.5. Zhotovitel má povinnost odstranit vady díla v záruční době bezplatně.
7.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu ve smyslu odst.7.5. do 14 dnů (v odůvodněných

případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace, ve fázi realizace stavby do l týdne
(v odůvodněných případech do 14 dnů).

7.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní u zhotovitele
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (email, dopis) prostřednictvím zástupce
zmocněného jednat ve věcech technických.

7.8. Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do jeho skladby dle odst.3.2. a dále za své
případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle podíleli. Tímto
není dotčena jejich odpovědnost za škody.

VIII. Smluvní pokuty

8.1. Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy uvedený v ČI. III. v dohodnutém termínu dle ČI.
4.1. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné části ceny díla za každý den prodlení.
Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.

8.2. Jestliže zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle ČI. 7.6., zaplatí
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každou vadu a každý den prodlení. Tímto není
dotčena odpovědnost za Škody, které zhotovitel objednateli způsobí.

8.3. Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí bezdůvodně od této smlouvy, zaplatí druhé smluvní
straně smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny díla. Tímto není dotčena odpovědnost
za škody, které svým odstoupením smluvní strana druhé straně způsobí

8.4. Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Spolupůsobení a podklady objednatele

9.1. Zhotovitel vypracuje a odevzdá dílo objednateli v souladu s podmínkami smlouvy a v souladu
s podklady předanými Zhotoviteli dle bodu 9.2. této smlouvy.

9.2. Podklady předá objednatel zhotoviteli v kompletním stavu v elektronické formě
nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy:

DÚR+DSP stavby ,,Cyklostezka Vrchlice" (under construction architects, s.r.o., Praha
2016 ve formátu *.pdf a *.dwg
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- PD ,,Bezpečná integrace cyklistické dopravy Vrchlice - Kaňk, Kutná Hora,
ve formátu *.pdf

Hydrogeologické posouzení (VRV a.s., Praha 2016) ve formátu *.pdf
- podklady z DTMM KH ve formátu *.dgn

geodetické zaměření l polohopis území ve formátu *,dgn
9.3. Objednatel určí kontaktního pracovníka, který se bude účastnit jednání a porad

organizovaných Zhotovitelem. Zápisy z těchto porad budou mít po vzájemném odsouhlasení
platnost závazných pokynů.

9.4. Objednatel poskytne zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a stanoviska (pokud se
nebude jednat o činnost v rozsahu dodávky), jejichž nezbytnost se může projevit kdykoliv v
průběhu provádění díla.

9.5. Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto
zplnomocnění, včetně přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít
písemnou formu a musí být zhotoviteli sděleno neprodleně.

9.6. Zhotovitel se zavazuje předáním podkladů dle článku 9.2. respektovat autorská a ostatní práva
autorů jednotlivých projektových dokumentací.

9.7. Zhotovitel se zavazuje zapracovat do DPS pokyny a podklady vydané na základě smlouvy
,,O součinnosti architekta při zpracováni projektové dokumentace" uzavřené mezi under
construction architects, s.r.o. a Městem Kutná Hora s.r.o. dne 15.2.2019 a respektovat všechna
ustanovení této smlouvy.

X. Autorská práva

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona 121/2000 Sb.
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou
součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona.

10.2. Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely
zakázky dle této smlouvy se řídí následujícími pravidly:
- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a
zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli.
Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně
reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření
pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.
- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být použity bez
výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány
a objednateli předány
- předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení
a textových vyjádření v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným
správním orgánům nebude považováno za porušení autorských práv zhotovitele
- objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů Zhotovitele použít jakoukoliv
část dokumentace zhotovenou dle této smlouvy v rámci své prezentace či v rámci prezentace
celého projektu, v tištěné i elektronické podobě.
- objednatel je dále oprávněn při respektování autorských práv zhotovitele použít jakoukoliv
dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy v rámci případných výběrových řízení na
zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace.

10.3. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při
uveřejnění právo uvést svoje jméno.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uvádět na veškerých výkresech a přílohách DPS architekta projektu a to
společnost under construction architects, s.r.o.,

XI. Ostatní ujednání

l 1.1. Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovanosti projektu na pravidelných
poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Místo a termín budou vždy předem
dohodnuty.
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11.2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených
orgánů státní správy a dodatky k této smlouvě.

11.3. Čistopis PD dle čl.3.1. bude odevzdán v počtu 6 tištěných parě + 2 cd s formáty dokumentace
*.dwg,*.pd¢*.docx,*.xlsx.

XII. ZávěreČná ustanovení

12.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.
K případným návrhům dodatků k této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve
lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je tímto návrhem
vázána strana, která jej podala.

12.2. Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpory se pokusí nejdříve řešit smírnou cestou.
12.3. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu zákona 360/1992Sb. pojištěn pro výkon povolání

autorizovaného inženýra l architekta.
12.4. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na činnosti

kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, živelné pohromy,
neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti příslušných vyjádření ve smyslu
správního řádu apod., pokud se nejedná o porušení ze strany žadatele jako je neúplnost DPS či
chybné vyprojektování).

12.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti pokládají zejména:
- nedodání některé části díla Zhotovitelem
- prodlení zhotovitele s dodáním díla d více jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto

prodlení zaviněno
- nedodržení zaručených vlastností díla
- déletrvající nesoučinnost objednatele dle ČI. 9.2. této smlouvy o více jak 15 pracovních

dnů, je-li jím tato nesoučinnost zaviněna
- porušení autorských práv zhotovitele
- prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o více jak 15 pracovních dnů,

je-li toto neproplácení zaviněno objednatelem
12.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po dvou

vyhotoveních.
12.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úČinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že
jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní,
bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou
zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů
podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.l zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

12.8. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionálni rozvoj
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále: ,,TROP") a v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a iybářskérn fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionálni
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) Č. 1083/2006. Dále je akce realizována v souladu s
předpisy České republiky zejména zákonem č. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

ve znění pozdějších předpisů. Registrační číslo projektu je
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16 077/0006208, IROP - 72. výzva - Cyklodoprava II., SC 1.2. Tato
skutečnost bude spolu s předepsaným označením dokumentace uváděna na všech Částech
DPS.

12.9. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona Č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správč a o zrněně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona Č.
255/2012 Sb., kontrolní řád, zejinéna umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout
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veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich
kontrolních oprávnění.

12.10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR,
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského
účetního dvor% Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen ,,AO"), Platebního
a certifikačního orgánu (dále jen ,,PCO"), příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

12.11. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s
realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

12.12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu.
12.13. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Kutná Hora Č.275/19 ze dne

27.3.2019
12.14. Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky zveřejní objednatel - Město

Kutná Hora na svých webových stránkách www.kutnahora.cz plnění z této smlouvy v rozsahu:
číslo faktury, IČ vystavitele, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení faktury, datum
uhrazení a Částka plnění a to i pro dílčí plnění.

V Kutné Hoře dne 41. .2019

objednatel :

starosta města

V Pardubicích dne It .2019

Zhotovitel :

autorizova ' inženýr ČKAIT-0601760
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