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Smlouva o součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace
(dále SMouva q součinnosti a autol3kém dohledu)
,,Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora"

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník,

I. Smluvní strany

1.1. Architekt
zastoupen

sídlo :
IČ ,
DIČ ,
bank. spojení :
tel./email :

1.2. Objednatel
adresa
IČO
DIČ
zastoupen

tel. l email

b

.

.

.

.

.

under construction architects, s.r.o.

Pod Slovany 2041/5, 128 00, Praha 2
28969898
CZ28969898

Město Kutná Hora
Havlíčkovo nárn. 522, 284 24 Kutná Hora
00236195
CZ00236195

starosta, ve věcech smluvních
ve včcech techrúcký'ch

podatelna@mu.kutnahora.cz

ii. výchozí podklady a údaje

2.1.
2.2.
22.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:
výchozí údaje : Usnesení RM KH 70/19 ze dne 23.1.2019
Název stavby : ,,Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora"
Místo stavby : Kutná Hora, kú Kutná Hora, kú Sedlec u Kutné Hory
Stavebník : Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
Předpokládaná cena stavby 9.500.000,-KČ bez DPH
Terminologie : OZ/občanský zákoník

PD/projektová dokumentace
DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení
SP/stavební povolení
ÚR/územní rozhodnutí
DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení
DÚR+DSP/projekt pro sloučené územní a stavební řízení
DPS/dokumentace provedení stavby
DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením
IČ/inženýrská činnost
ADA/autorský dohled architekta
DOSS - dotčené orgány státní správy

' TDS/technický dozor stavebníka
DTMM ldigitální technická mapa města Kutná Hora
RNURada města Kutná Hora

l

. ...... . _



Preambule

Město Kutná Hora jako investor realizuje projekt mCyklOstezka Vrchlice Kutná Hora" (dále Stavba).
Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí záměr na projektem vymezených pozemcích v katastrálním
území Kutná Hora a Kutná Hora Sedlec, zapsaných v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem v Kutné Hoře a které jsou předmětem stavebního povolení Stavby SÚ.-027159/2017/Ne.

Objednatel uzavřel s architektem smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové
dokumentace výše uvedené stavby. Autorem projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
(DÚR+DSP) a současně držitelem práv duševního vlastnictví k návrhuje společnost under construction
architects, s.r.o. (dále Architekt).

Předmětem této smlouvy o součinnosti a autorském dohledu architekta při zpracování projektové
dokumentace tak má být vymezení formy a podmínek vzájemné spolupráce architekta s objednatelem a
budoucím dodavatelem následných fází projektové dokumentace (dále ,,dodavatel PD") během přípravy
stavby tak, aby měl architekt možnost formou součinnosti dbát zachování svých autorských práv ve
všech fázích přípravy stavby. A to zejména ve formč spoluúčasti na zpracování odpovídajících částí
projektové dokumentace, které jsou podstatné pro zachování principů a myšlenek nastolených
architektem ve fázi DÚR+DSP. Konkrétně v této smlouvě na spoluúčasti při zpracování projektové
dokumentace provedení stavby (dále DPS),jejíž dodavatel bude vybrán ve výběrovém řízení vypsaném
objednatelem a s nímž objednatel uzavře smlouva o dílo na zpracování DPS ,, Kutná Hora".

Architekt provede dílo za podmínek, v rozsahu, obsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, která
odpovídá výkonům dle dokumentu nStandardy služeb architekta", schváleného Českou komorou
architektů a jinak za podmínek obvyklých. Dílem pode této smlouvy se rozumí řádné, úplné a včasné
plnění výkonů a činností dle Článku I. této smlouvy, ke kterým je však v uvedeném rozsahu nutná i
součinnost objednatele dle této SOD a budoucího dodavatele PD.

I. Předmět díla

1.1.1. Podíl architekta při plnění zhotovitele PD ve fázi DPS je v základních bodech specifikován
následovně:

· Architekt bude s dodavatelem PO spolupracovat při rozpracovávání stavebně technického
řešení stavby a popisu řešení jednotlivýcli jejích čásu' a profesí a následně odsouhlasí
koncept řešení pro fázi DPS ve všech Částech stavby.

· Architekt bude s dodavatelem PD průběžně spolupracovat při nutných, provozních,
niateriálových apod. úpravách stavby, vyvolaných požadavky objednatele, případným
poskytovatelem dotace, požadavky DOSS apod.

· Architekt bude spolupracovat s dodavatelem PD při zpracování popisu projektu stavby
z koncepčního a architektonického hlediska a poskytne mu k tomu veškeré podklady.

· Architekt se zavazuje spolupracovat na úpravě konceptu stavby podle Fk)dmínek sloučeného
územního a stavebního řízení a podle pokynů objednatele resp. dodavatele PD, zejm.
podle přiµmínek a vývoje jednání s orgány veřejné správy a samosprávy tak. aby
stále splňoval prindpy a myšlenky nastolené architektem v původní DUR+DSP

· Architekt zhotoví a předá dodavateli PD .manuál dopracování architektonické koncepce
stavby", který v celé šíři stavby vyjádří zásady, podle kterých bude zhotovitel schopen
definovat materiálová, kompoziční a stavebně technická řešení stavby do podrobností
nutných pro dopracování DPS.

· Architektem požadovaná řešení, která nebude možné obsáhnout v ,,manuálu", budou
architektem řešena pro korikrétní situace během přípravy DPS.

1.2. Veškerá dokumentace zhotovená architektem dle této smlouvy bude provedena ve standardu
obvyklém v ČR, tedy s logem architekta, v jazyce českém a legendou obsahující nejméně název akce,
stupeň dokumentace, obsah dokumentu, datum zpracování, počet formátů. Veškeré podklady architekta
dle odstavce 1.1. budou předávány dodavateli po odsouhlasení objednatele a to v běžně srozumitelné
grafické a textové podobě..
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1.3. Architekt bude předávat dodavateli PD dokumentaci sestávající se z textové části a výkresů po
všech úpravách v počtu 2 (dvou) tištěných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení, bud'to na
elektronických nosičích (formát PDF, DWG, DGN, JPG atd.), nebo emailem či přes veřejně přístupnou
úschovnu. Uvedené počty vyhotovení jsou považovány za povinné a jejich cenaje zahrnuta v ceně díla
dle této smlouvy. Tištěná vyhotovení takto předávané dokumentace uvedené v bodě 1.2. budou
architektem autorizována.

II. Práva a povinnosti architekta

2.1. Architekt je povinen dílo provést při vynaložení veškeré odborné péče, pod svým vlastním
jménem a na svou odpovědnost v rozsahu, kvalitč a za podmínek stanovených touto smlouvou,jinak za
podmínek obvyklých.
22. Architekt je povinen při provádční díla dodržovat veškeré závazné právní předpisy, závazné
technické nebo jiné odborné normy, závazné smčrnice a/nebo závazné individuální právní akty
vztahující se na daný případ.
2.3. TatQ smlouva o dílo v žádném případě nezakládá žádné oprávnění architekta jednat jménem
objednatele nebo za něj činit jakékoliv právní úkony. Architekt si je vědom toho, že z jakýchkoliv
právních úkonů, které by učinil za objednatele, by byl zavázán pouze sám.
2.4. Architekt je povinen poskytovat objednateli a budoucímu dodavateli PD odborné rady ve všech
včcech s touto smlouvou o dílo a s prováděním díla souvisejících. Plnění této povinnosti je součástí
provádění díla a architektovi za něj nepřísluší žádná zvláštní nebo dodatečná odměna ani jiné plnění.
Stejně tak jsou v cenč za důo zahrnuty veškeré konzultace a práce specialistů - jednotlivých profesí,
pokud je jich pro řádné splnění této smlouvy ze strany architekta zapotřebí.
2.5. Architekt je povinen v části jeho plnění dle bodu 1.1 této smlouvy informovat písemně
dodavatele PD a objednatele neprodleně o případných rozporech prováděného díla s požadavky českého
právního řádu nebo standardy výkonů České komory architektů či individuálními správními akty, o
zjištěných nedostatcích či jejich hrozbě a o důsledcích takových nedostatků a problémech jimi
©ůsobených, navrhovat jejich řešení, konzultovat je s objednatelem a po dohodě s ním činit přiměřená
opatření k jejich nápravě.

III.Termíny plnění

3.1. Termíny, ve kterých je architekt povinen splnit své závazky dle této sMlouvy budou stanoveny
písemným dodatkem k této smlouvě, přičemž tyto termíny plnění budou vycházet z harmonogramu
provádění projektu a termínu plnění závazků zhotovitele PD.
3.2. Těmíny, ve kterých je dodavatel PD povinen informovat architekta o postupu prací dle této
smlouvy budou stanoveny písemným dodatkem k této smlouvě, přiČemž tyto termíny budou vycházet
především z harmonogramu provádění projektu a termínu plnění závazků dodavatele PD.
3.3. Manuä dopracování architektonické koncepce stavby dle bodu 1.1. bude předán do 14 dnu od
podpisu smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem PD.

IV.Cena díla

4.1. Provedením díla v souladu s Článkem I., v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou
o součinnosti a za poskytnutí autorského práva k návrhu objednateli v souladu s touto smlouvou dle
paragrafu 61 odstavec l autorského zákona, má architekt právo na odměnu dle odst.4.2. Sjednaná cena
dle odst.4.2. je cenou úplnou a konečnou, může být zvýšena pouze pokud dojde ke změně rozsahu díla
dle této smlouvy a to na základč písemného dodatku k této smlouvě. Pokud dílo dle této smlouvy nebude
provedeno a předáno v rozsahu, obsahu a kvditě uvedené v této smlouvě o dílo, je objednatel oprávněn
příslušnou cenu stanovenou dle ČI. 4.2. přiměřeně snížit.
4.2. Cena díla vychází ze zásad stanovených ve Standardech služeb architekta vydaných v roce 2018
Českou komorou architektů:
Autorská součinnost architekta při zpracování DPS Činí 80.000,-KČ bez DPH
( osmdesáttisíckorun českých bez DPH)
4.3. K ceně díla podle odstavce 4.2. bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši
21%.

3



4.4. Sjednaná cena v sobě zahrnuje náhradu veškerých nákladů vynaložených v souvislosti
s plněním dle této smlouvy včetně všech základních výkonů a výkonů specifikovaných v této smlouvě
a jakékoliv další výdaje spojené s realizací plnění dle této smlouvy.

V. Platební podmínky

5.1. Architekt je oprávněn za vykonaná plnění dle jednotlivých výkonových fází vyst.avovat dílčí
daňové doklady.
5.2. Architektem řádně vystavená faktura na zaplacení ceny za dílo nebo jakékoliv její části bude
splatná do 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

VI. Pojištění

6.1. Architekt prohlašuje, že on (tj. společnost under construction architects, s.r.o.) je pojištčn pro
případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a odpovědnosti za škody plynoucí ze
škody při výkonu činností v rámci této smlouyy. Architekt prohlašuje, že pojištění výše specifikované
bude udržovat v platnosti niinimálně po dobu trvání smluvního vztahu.

VII. Dokončení díla ajeho vady
7.1. Architekt je povinen veškeré vady jeho plnění dle bodu 1.1 této smlouvy, které se vyskytnou po
předání díla, na své náklady ve lhůtě stanovené dohodou stran odstranit, jinak bez zbyteČného odkladu.
7.2. Bude-li dílo architekta dle této smlouvy vykazovat při předání vady, které nelze odstranit, je
objednatel oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny díla a cenu za provedení díla přiměřeně snížit.
7.3. Architekt odpovídá za jakost díla, která vyplývá z předmětu této smlouvy, po dobu realizace
stavby a po dobu záruky za tuto stavbu.

VIII. Smluvní pokuta

8.1. V případě, že architekt neplní povinnosti stanovené touto smlouvou o dílo či zákonem řádnč a
včas, je architekt povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za danou
výkonovou fázi za každý započatý den prodlení se splnčním povinnosti. Architekt je povinen splnit
povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou i po jejím zaplacení.
8.2. Architekt je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případč, že objednatel je v prodlení se
splatnou fakturou delším než 30 dnů ode dne kdy mu byla architektem doručena pIšenwá upomínka
k zaplacení dlužné faktury.
8.3. Objednatel je povinen zaplatit architektovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované Částky
za každý započatý pracovní den prodlení proti termínu splatnosti dané faktury.

IX. SouČinnost smluvních stran

9.1. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od úČastníků
přípravy stavby intenzívní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci
stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění
závazků plynQucích z této smlouvy, zejména podklady pro uskutečňováníjednotlivých úkonů a činností,
rozhodné pro plnění závazku architekta převzatých touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak, na adrese objednatele.
9,2. Zhotovitel PD se zavazuje poskytnout architektovi veškerou nezbytnou souČinnost a
architektem oprávnčnč požadované informace a podklady k řádnému a vČasnému provedení předmětu
plnění, pokud budou vjeho dispozici.
9.3. Snúuvní strany se dohodly, že prvotním prostředkem komunikace budou porady, které se bude
konat zpravidla v místě sídla objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Z porad bude dodavatel PD
provádět zápisy zjednání a distribuovat je architektovi a objednateli.
9.4. Architekt má právo být dodavatelem průběžně informován o postupu prací a zhotovitel PD je
povinen písemně informovat architekta o postupu prací
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9.5. V případč rozporu mezi architektem a dodavatelem
a stavby samotné, má právo vyslovit rozhodující stanovisko
objednatel PD i architekt povinni se řídit.
9.6. Osoby oprávněné Jednat za architekta:

PD v otázce, dotýkající se projektu stavby
objednatel. Stanoviskem objednatele jsou

X. Důvěrnost

10.1. Veškeré informace týkající se provádění díla dle této snilouyy a záležitostí souvisejících, z
předpokladu, že nejsou všeobecně známy, jsou obě strany povinny udržovat v přísné tajnosti. Tato
povinnost se vztahuje zejména na obchodní tajemství obou stran, kterým se rozumí veškeré obchodní
výrobní a technologické inforTnace, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální, materiální či
nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné, ale i na jiné skutečnosti, jejichž
prozrazení třetím osobám by mohlo dotčené straně způsobit škodu nebo jinou újmu.
10.2. Povinnost dle odst. 10.1. trvá po dobu provádění díla dle této sMlouvy a i po jeho skončení po
dobu 5 let.
10.3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona Č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, z Čehož
vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv, popř. poskytnout třetím osobám informace
z této smlouvy v zákonném rozsahu.

XI. Řešení sporů

11.1. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí českými zákony.
11.2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány dohodou mezi
srnluvními stranami, popřípadě soudní cestou.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato snilouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve
smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úČinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění
smlouvy v Registru smluv provede objednatel bezprostředně po uzavření smlouvy, nejpozději však do
třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.
12.2. Zahájení provádění díla dle této smlouvy je vázáno na ukonČení výběrového řízení na
dodavatele projektové dokumentace DSP stavby vypsaného objednatelem a na uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.
12.3. Objednatel se zavazuje přenést práva a povinnosti vyplý'ající sniluvním stranám z této
smlouvy do podmínek výbčrového řízení na zhotovitele PD DUR+DSP.
12.4. Pokud je kdekoliv v této smlouvě o souČinncsti použit termín smlouva, jsou tím míněny i
veškeréjejí přílohy.
12.5. Tato smlouva může být mčnčna a doplňována pouze písemnými dodatky, které budou takto
označeny a podepsány zástupci smluvních stran.
12.6. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže pozdčji jako neplatné nebo neúČinné,
nezpůsobuje neplatnost nebo neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost nebo neúČinnost smlouvy jako
celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení po vzájemné dohodě neplatné nebo
neúčinné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá úmyslu smluvních stran v době
uzavření této smlouvy-
12.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku některé ze stran jako právního subjektu,
přecházejí veškerá práva a závazky ze smlouvy na jejího právního nástupce.
12.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce Českém a každá ze smluvních stran
obdrží po jednom výtisku.
12.9. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
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12.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto snilouvu uzavřely svobodně a vážně, prosty omylu, na důkaz
Čehož připojují své podpisy.
12.11. Souběžně s touto smlouvou o součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace
bude podepsána smlouva mezi architektem a objednatelem o poskytnutí licence k návrhu stavby
,,Cyklostezka Vrchlice".
12.12. V případč, Že by se architekt úČastrůl objednatelem vypsaného výbčrového řízení na dodavatele
dokumentace DPS a byla s ním následně uzavřena smlouva o dílo na zpracování této dokumentace,
potom Smlouva o součinnosti a autorském dohledu ,.Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora" ve všech
bodech pozbývá platnosú.
12.13. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného regionálního operaČního programu (dále: ,,IROP") a v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ELI) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
:oudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském
ondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu,

Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
1083/2006. Dále je akce realizována v souladu s předpisy České republiky zejména zákonem č.
298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
12.14. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona Č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb.,
kontrolní řád, zejména uniožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou
součinnost poskytovateli a všem pňšlušnýni orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
12.15. Zhotovitel je povinen minimálnč do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci
vztahující se k projektu zamčstnancúm nebo zmocnčncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen ,,AO"), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen
,,PCO"), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnoutjim při provádění kontroly součinnost.
12.16. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s
realizací projektu, niinimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
12.17. Zhotovitel Je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu.
12.18. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Kutná Hora Č.70/19 ze dne
23.1.2019

V Kutné Hoře dne ?. iS . .2019

objednatel :

starosta Iněsta

V Praze dneŽj". A .2019

architekt : l
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