
SMLOUVA O DÍLO 

 
Smluvní strany 

 

Objednatel :   Město Kutná Hora 

se sídlem:     Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 

oprávněný zástupce:   Ing. Josef Viktora, starosta města 

IČO:      00236195 

DIČ:     CZ00236195 

Bankovní spojení:   ČS Kutná Hora 

Číslo účtu:     27-4444212389/0800  

dále jen „objednatel“ 

 

a 
 

Zhotovitel:   K + T stavební s.r.o. 
se sídlem:     Jungmannovo náměstí 437/5, 284 01 Kutná Hora 

zapsaná v obch. rejstříku:  Městský soud v Praze oddíl C, vložka 147376 

oprávněný zástupce:   Pavel Toušek 

IČ:      

DIČ:     

Bankovní spojení:   

Číslo účtu :    

dále jen „zhotovitel“ 

 
Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na 
následujícím textu Smlouvy o dílo. 

 

 

 

 

 

Článek I. 

Předmět plnění smlouvy 

 
1.1.   Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby  „Zimní stadion Kutná Hora – zázemí 

pro návštěvníky“ dle dokumentace průběhu zadávacího řízení zpracované  
Ing. Otou Morawskim, referentem odboru správy majetku Města Kutná Hora dne 27.8.2019 a dle 

stavební dokumentace s názvem: „ZIMNÍ STADION  – ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY“ 
vypracované v červnu 2019  jejíž součástí je výkresová dokumentace a 
výkazy výměr. Předmětem smlouvy jsou veškeré dodávky a práce obsažené nebo vyplývající 
z kteréhokoli z uvedených dokumentů, i když jsou obsaženy nebo vyplývají pouze z některého 
z nich. Zhotovitel ověřil a potvrzuje správnost výměr uvedených v zadávací dokumentaci.  
Předmětem díla je rovněž ekologická likvidace veškerého odpadu včetně uložení odpadu na 
skládku. S tím spojené náklady nese zhotovitel.  
 

 

            
  1.2     Místem plnění veřejné zakázky je  budova  Zimního stadionu Kutná Hora, Pobřežní 194, 

  Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora. 
 

 

 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1 zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
uvedenou v článku III. této Smlouvy a to za podmínek uvedených v této Smlouvě. 



 

 

Článek II. 

Termíny plnění 
 

2.1.  Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1 v těchto termínech: 
 předání  stavby:                        1.10. 2019 

 dokončení a předání díla do:                       8.12. 2019 

                                                

 

 
2.2.  Termín dokončení díla může být po dohodě účastníků přiměřeně prodloužen při znemožnění 

provádění prací nebo při požadavku objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, 
jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou dodatku k této smlouvě.  

 

2.3.  Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 
  

 

Článek III. 
Cena díla 

 

3.1. Cena za celé dílo dle bodu 1.1. je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 348 488,90 Kč bez 

DPH. Objednatel prohlašuje, že předmět objednávky bude proveden na objektu, který je 

používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude 

pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 
o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle 
§ 92a odst. 2 zákona o DPH. 

 

 

 3.2.  Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž ujednání o ceně 
víceprací. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně, 
nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených víceprací. Pro placení těchto 
víceprací  platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur obdobně. 
Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla a prohlašuje dále, že 
v  ceně díla jsou zahrnuty veškeré dodávky a práce potřebné pro provedení díla dle čl. I. této 
smlouvy. 

 

 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 

4.1. Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po předání díla dle čl. VIII. této smlouvy 
fakturou, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Formální vady faktury (např. 
nesprávné uvedené nebo absence povinných údajů) jsou důvodem k oprávněnému vrácení 
faktury zhotoviteli a neuhrazení ceny díla.  

 

4.2. Objednatel je povinen cenu díla zaplatit do 21 dnů po doručení faktury obsahující vyúčtování 
dle odstavce 1) tohoto článku.  



 

4.3. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.  
 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 

vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby. 

 

5.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

 

 

Článek VI. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

6.1  Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla jsou:  
 

ve věcech technických:   Ing. Ota Morawski, referent odboru správy majetku, 
Město Kutná Hora 

                             tel: 327 710 198, 606 089 529, e-mail: morawski@mu.kutnahora.cz 

 

Ing. Luboš Machek, provozovatel zimního stadionu 

                         

 

  

6.2. Oprávněným zástupcem zhotovitele je ve  
 

         věcech smluvních:  Pavel Toušek, jednatel 

     

         věcech technických:  Pavel Toušek, jednatel 

     

 

 

Článek VII.   
Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

 

7.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

7.2.  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s  obecně závaznými 
právními předpisy a českými technickými normami. 

 
7.3. Zhotovitel díla může  provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců. Pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele může pověřit k provedení části díla podle bodu1.1. jinou 
osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla 
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Pověří-li zhotovitel 

k provedení části díla jinou osobu bez souhlasu objednatele, považuje se to za závažné porušení 
smlouvy a ustanovení § 2914 druhá věta Občanského zákoníku se zhotovitel nemůže dovolávat. 

 



7.4.  Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu 
vystaveného zhotovitelem, podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, prosté 
faktických vad a práv třetích osob.  

7.5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou 
se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále 
jen „technický dozor“) a případně osobám pověřeným projektantem k provádění autorského 
dozoru, nebo dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. 
Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel 
s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá 
zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel při předání – převzetí díla dle čl. VIII. 
objednateli. 

 

7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném 
rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost.  

 

7.7.  Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 
zhotovitel nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti záznam ve stavebním 
deníku. 

 Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele 
na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na 

základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného 
zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů 
nebo podle českých technických norem. 

7.8.  Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

7.9. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 
nedostatky, neúplnost a chyby zadávací dokumentace pro zadání stavby a dalších písemných 
podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, 
nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky 
a neúplnost a chyby uvedené  zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných 
objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen 
provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků, 
neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že 
objednatel trvá na provedení díla podle uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných 
dokladů předaných objednatelem a pokynů daných objednatelem.  

7.10. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 7.9., odpovídá za vady díla způsobené 
nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené zadávací dokumentace, dalších 
písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů  daných mu objednatelem. 

7.11. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést 
příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný 
záznam.   

 

7.12. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo 
pracoviště vlivem své vlastní činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících 
při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy. 



 

7.13 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího 
protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které 
je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a 
nedodělků zhotovitelem. 

 

7.14 Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla 
z  viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských 
sítí, je povinen uhradit zhotovitel. 

 

 

 

Článek VIII. 
Splnění a předání díla 

 

8.1.  Zhotovitel je povinen splnit svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle  
bodu 1.1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 
technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 
dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel 
zpracovávat, a to buď jejich originálů  nebo fotokopií. 

         Jedná se o následující doklady: 
         a)  číslovaný seznam veškerých předaných dokladů potvrzený oprávněným zástupcem zhotovitele 

s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu 

         b)   2 ks vyhotovení dokumentace se zakreslením skutečného  provedení stavby, označené 
zhotovitele“Skutečné provedení stavby“, datem a razítkem zhotovitele s podpisem 

stavbyvedoucího 

         c)    stavební deník 

         d)    doklady vyžadované zákonem a normami:  
                   

                  - revize el. rozvodů a zařízení 
                  - Zápisy o provedených zkouškách zařízení 
                   -  atesty, prohlášení o shodě a doklady o vhodnosti použitých materiálů 

                  -  osvědčení, oprávnění, certifikáty 

                  -  návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce 

                  - záruční listy a jejich číslovaný seznam 

                  - doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a  
                      provozování zařízení, které zaškolení a údržbu vyžaduje, včetně dokladu o proškolení 
                  - další závažné doklady týkající se stavby a v souvislosti s ní vzniklé  
 

 

8.2.   Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 
 

 

8.3.  Zhotovitel splní své závazky vyplývající z této smlouvy předáním úplného předmětu díla 
určeného v čl. I. této smlouvy, bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis 
podepsaný oprávněnými zástupci obou účastníků.  
K předání díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání. 
Pokud při předání a převzetí díla budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se v zápise o 
průběhu předání díla a bude stanoven termín jejich odstranění. Zhotovitel je v takovém případě 
v prodlení s plněním díla dle čl. XI. odst. 11.1. této smlouvy, pokud nedošlo k takovému 
neúspěšnému předání a převzetí před termínem stanoveným v čl. II. pro dokončení a předání díla.  



V případě, že termín pro odstranění zjištěných vad a nedodělků nebude stanoven dohodou 

účastníků, činí 15 dnů.  
V novém termínu bude dílo předáno dnem, kdy budou zjištěné vady a nedodělky odstraněny, za 
podmínky, že tato skutečnost bude potvrzena objednatelem v novém zápise o předání a převzetí 
díla.   

  Pokud zhotovitel vady nebo nedodělky neodstraní ve stanoveném termínu, je oprávněn objednatel 
zajistit odstranění vad a nedodělků způsobem, který uzná za vhodný a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel, který se k úhradě takových nákladů tímto zavazuje a souhlasí s tím, aby 
byly započteny proti jeho nároku na zaplacení ceny díla.   

 

Článek IX. 
Záruka za jakost díla  

 

9.1.        Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v den předání a převzetí a vyjdou najevo 
v záruční době, a rovněž odpovídá za vady, které na předmětu díla v záruční době vzniknou. 
Dále zhotovitel přebírá závazek, že po záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé 
části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti. 

 

9.2.       Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla, dle čl. VIII. této smlouvy. 

 

9.3.       Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval.  

 

9.4.       Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě 
běžné údržby, případů havárie a v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady a v případě 
odstranění vad, které nejsou záruční. Pokud k nedovolenému zásahu dojde, nemůže se 
objednatel odvolávat na záruku za jakost dotčené části díla.  

 

9.5.       Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob 
a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad. 
 

9.6.       Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí 
práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě 
do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční 
vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu 
objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud 
zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu podle čl. XI. odst. 11.2. této smlouvy. 
 

9.7.      V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé 
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli.  
 

9.8.       Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9.9.      Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 



9.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada 
není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné 
náklady. 

 

 

Článek X. 
Odstoupení od smlouvy 

 

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti. V takovém případě objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 
dokončení celého díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních 
termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 

10.3. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

 

Článek XI. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění reklamovaných vad díla, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a 
každou vadu. 

11.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je povinen zaplatit zhotoviteli  
úrok z prodlení v zákonné výši.   
 

11.4. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku              
porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části přesahující smluvní pokutu.  

 

11.5. V případě zjištění porušení povinností  souvisejících se zajištěním BOZP, je zhotovitel povinen  
          uhradit 5 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.  

 

 

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

 

12.1. Smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. 
12.2. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků. 
12.3. Smlouva nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle 

zákona č.340/2015 Sb.  
12.4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že jim nejsou 

známy žádné překážky faktické ani právní, které by bránily jejímu uzavření.  



12.5. lProhlašují dále, že si smlouvu řádně přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 
 

12.6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zák. 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém 
rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují 
nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato 
smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). 
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město 
Kutná Hora. 

 

      Uzavření smlouvy odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením číslo 685/19 ze dne 

18.9.2019. 
 

 

              

             

V Kutné Hoře dne:                                                              V Kutné Hoře dne: 

Objednatel :                                                                          Zhotovitel :       

 

Město Kutná Hora                                                              K + T  stavební s.r.o. 
                                                                                               Jungmannovo nám. 437 

 

 

 

..................…………………………                                  ………………………………..  

  Ing. Josef Viktora                                                                Pavel Toušek - jednatel             

  starosta města 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Ota Morawski 

Kontrolovala po věcné stránce: Bc. Jitka Gregorová 

Kontrolovala po právní stránce: Mgr. Iva Zahradníčková 

          

 


