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SMLOUVA O DÍLO /SOD/ „DSP Parkoviště autobusů Sedlec“ 
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník,  

 

 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1.1. Zhotovitel   :     

                          zastoupen :       
                     sídlo  :          

                       IČO  :   

  DIČ  :                           

  bank. spojení :      

  tel./email :        

  

 

1.2. Objednatel   : Město Kutná Hora  

   adresa  : Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora 

  IČO  : 00236195 

  DIČ  : CZ00236195    

  zastoupen : Ing.Josef Viktora, starosta, zmocněný jednat ve   

     věcech smluvních a technických  

     Ing.Jiří Janál, Ing.arch. Martin Kremla, zmocněni  

     jednat ve věcech technických  

  tel. / email : 327 710 232 / janal(kremla)@mu.kutnahora.cz 

 

II. Výchozí podklady a údaje 

 

2.1.  Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady: 

2.2. Výchozí údaje :  Cenová nabídka ze dne ………. usnesení RM KH ………. 

2.2.1. Název stavby :  Parkoviště autobusů Sedlec 

2.2.2. Místo stavby :  Kutná Hora, kú Sedlec, p.č. 71/22, 71/23, 65/5, 779/14, 54/2

     779/4, 779/7, 54/4, 779/2, 779/6, 779/8, 779/9, 779/10,  

     779/11, 779/12, 779/13, 779/16, 779/18, 779/33, 

     779/40, 779/44, 807/8   

2.2.3. Stavebník :  Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora 

2.2.4. Předpokládaná cena stavby    25.000.000,-Kč bez DPH 

2.2.5. Terminologie :  OZ/občanský zákoník   

     STS/studie/návrh stavby    

     PD/projektová dokumentace  

     DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení  

     SP/stavební povolení     

     ÚR/územní rozhodnutí   

     DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení 

     DPS/dokumentace provedení stavby 

     DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením 

     IČ/inženýrská činnost   

     POV/plán organizace výstavby  

     AD/autorský dozor 

     DOSS - dotčené orgány státní správy 

     TDS/technický dozor stavebníka  

     AD/autorský dozor  

     PR/položkový rozpočet stavby 

     KD/kontrolní den projektu 

     DTMM/digitální technická mapa města Kutná Hora 

     RM/Rada města Kutná Hora 
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III. Předmět díla 

 

3.1. Předmětem této SOD je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále DSP) 

„Parkoviště autobusů Sedlec“ (dále STAVBA), inženýrská činnost (dále IČ) nutná 

 k projednání a vypracování DSP včetně vydání stavebního povolení pro STAVBU a 

vypracování předběžného rozpočtu stavby (dále PR) s agregovanými položkami odpovídající 

členění a podrobnostem stavby ve stupni DSP.   

3.2. DSP,IČ a PR pro STAVBU budou zpracovány s odbornou péčí a vyčerpávajícím způsobem, v 

souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními vztahujícími se k předmětu 

 smlouvy a umožňující realizaci budoucí STAVBY. Zhotovitel je odpovědná osoba 

 autorizovaná dle zákona 360/1992 Sb. Zhotovitel je plně obeznámen s tím, jak má vypadat PD 

k jednotlivým projekčním stupňům, která v konečném důsledku vede k realizaci a užívání 

STAVBY.  

3.3. Formální, rozsahové a obsahové náležitosti projekční fáze DSP jsou pro potřeby této SOD 

 definovány zejména zákonem 183/2006Sb. Stavební zákon, vyhláškou č.499/2006Sb. O 

dokumentaci staveb. 

3.4. Vymezení řešeného území a stavební program pro DSP je dán dokumentací pro územní řízení 

 „Parkoviště autobusů Sedlec“ (dále DÚR) zpracovanou společností Ateliér M.A.A.T., 

Převrátilská 330, Tábor a společností EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., Na Šafránce 

1821/25, Praha 10 v roce 2017 a příslušným územním rozhodnutím SÚ.- 073954/2018/Ku 

MKH/084994/2018 vydaným stavebním úřadem Kutná Hora dne 5.12.2018. 

  

IV. Doba plnění 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dílo uvedené v čl. III a odevzdat jej objednateli nejpozději

 30.11.2020 a to včetně nutného projednání s DOSS, správci sítí a dalšími předpokládanými 

 účastníky budoucího stavebního řízení. Žádost o vydání stavebního povolení bude součástí 

odevzdávaného čistopisu. 

4.2. V případě nespolupůsobení objednatele díla ve smyslu odst. 9.2., nebo vznesených  požadavků 

 DOSS, které by znemožnily včasné plnění díla se strany dohodly, že termín ukončení a 

 předání díla se prodlouží dodatkem k této SOD o dokladovanou dobu prodlení. 

 

V. Cena za dílo 

 

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy je stanovena dohodou 

 smluvních stran pro jednotlivé části předmětu smlouvy takto:  

5.1.1. Projekční stupeň DSP včetně IČ a PR …………,-Kč bez DPH (…………,-Kč včetně DPH) 

5.2. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv v průběhu 

 projektových činností dle SOD k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do 

 dohodnuté ceny. 

5.3. Případné další potřebné práce a činnosti vzniklé dodatečnými požadavky objednatele, 

 dalších dotčených stran či zásahem vyšší moci, budou po dohodě a předložení nabídky 

 zajištěny zhotovitelem a hrazeny jako vedlejší náklady.  

5.4. Za vedlejší náklady budou kromě činností dle odst.5.3. dále pokládány: 

 a)  náklady na pořízení více tisků nad počet 6 základních parré 

 b)  legislativní poplatky  

 c) náklady za výkony nepříslušející zhotoviteli, které zhotovitel se souhlasem objednatele 

 zadal třetí osobě, jedná se zejména o průzkumy, podklady, prezentační dokumentaci atd. 

 

VI. Platební podmínky 

 

6.1. Fakturace za provedené práce bude probíhat po dílčích platbách: 

6.1.1. 85% z ceny dle odst. 5.1.1. po odevzdání čistopisu objednateli 

6.1.2. 15% z ceny dle odst. 5.1.1. po vydání pravomocného stavebního povolení. 

6.2. Zálohy objednatel neposkytuje.  

6.3. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 21 dnů od doručení objednateli.  

6.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonné údaje, zejména označení povinné a oprávněné 

 osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního 
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 ústavu a číslo účtu, označení příslušného stupně PD, razítko a podpis oprávněné 

 osoby, cenu, DPH. 

6.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené dle SOD, je objednatel oprávněn 

 vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 

 lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.   

6.6. Platby budou hrazeny převodními příkazy z účtu objednatele. Za den úhrady se  považuje den 

 vystavení realizovatelného příkazu objednatele peněžnímu ústavu k připsání platby na účet 

 zhotovitele. 

6.7. Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody účastníků, v důsledku zásahu vyšší moci či 

 v důsledku odstoupení dle odst.12.4. a odst.12.5. k zastavení prací, předá zhotovitel 

 objednateli rozpracovanou práci do 1 měsíce. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány 

 na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny dle této smlouvy. V případě odstoupení 

od smlouvy náleží veškeré dosavadní výstupy (výkresová dokumentace, zprávy, posudky, 

skicy) objednateli a ten je oprávněn s nimi nakládat v rozsahu této SOD a použít je při zachování 

příslušných autorských práv zhotovitele.  

 

VII. Záruční doba - odpovědnost za vady 

 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této SOD je zpracovaný podle podmínek SOD a 

 že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této SOD. 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má PD v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které 

 se projeví po odevzdání PD zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny 

 porušením jeho povinností dle odst.3.2. této SOD. 

7.3. Zhotovitel nezodpovídá za vady PD, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, nebo 

 použitím podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho rozumného úsilí 

 nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

7.4. Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předání díla objednateli a běží po celou 

 dobu přípravy PD pro STAVBU dle odst.3.1., dále potom po dobu stavební realizace 

 STAVBY podle příslušné PD a po dobu záruky této stavby, nejméně však 24 měsíců od 

 odevzdání kompletního díla dle této SOD. 

7.5. Zhotovitel má povinnost odstranit vady PD v záruční době bezplatně. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu ve smyslu odst.7.5. do 14 dnů (v odůvodněných 

 případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace, ve fázi realizační do 1 týdne           

 (v odůvodněných případech do 14 dnů).  

7.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní u zhotovitele 

 bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (email, dopis) prostřednictvím zástupce 

 zmocněného jednat ve věcech technických.  

7.8. Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do jeho skladby dle odst.3.2. a dále za své 

 případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle podíleli. Tímto 

 není dotčena jejich odpovědnost za škody. 

 

VIII. Smluvní pokuty 

 

8.1. Jestliže zhotovitel nesplní předmět SOD uvedený v čl. III. v dohodnutém termínu dle odst.4.1.,  

zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Tímto není dotčena 

odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí. 

8.2. Jestliže zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle odst.7.6., zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Tímto není dotčena 

odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí. 

8.3. Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí bezdůvodně od této SOD, zaplatí druhé smluvní 

 straně smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny díla. Tímto není dotčena odpovědnost 

 za škody, které svým odstoupením smluvní strana druhé straně způsobí. V případě odstoupení 

od smlouvy vinou dodavatele náleží veškeré dosavadní výstupy (výkresová dokumentace, 

zprávy, posudky, skici, apod.) objednateli a ten je oprávněn s nimi nakládat v rozsahu této SOD 

a použít je případně pro dopracování PD jiným dodavatelem při zachování příslušných 

autorských práv zhotovitele.  

8.4. Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. 
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IX. Spolupůsobení a podklady objednatele 

 

9.1. Zhotovitel vypracuje a odevzdá dílo objednateli v souladu s podmínkami SOD a v souladu 

 s podklady předanými zhotoviteli dle bodu 9.2. této SOD. 

9.2. Podklady předá objednatel zhotoviteli v kompletním stavu v elektronické formě 

 nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy:  

- DÚR STAVBY zpracované Ateliér M.A.A.T., Ing.Martin Jirovský, Převrátilská 330, Tábor a 

společností EHL&KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., Na Šafránce 1821/25, Praha 10 / *.pdf, * 

- STUDIE stavby „Parkoviště Vítězná“ (atelier Šrámková architekti, Praha 2015, projektová a 

konzultační kancelář Ing.Jiří Kejval, Kutná Hora 2015) / *.pdf  

- polohopis a výškopis území / *.dwg  

- geologický průzkum lokality / *.pdf 

- podklady DTMM / *.dgn 

9.3.  Objednatel určí kontaktního pracovníka, který se bude účastnit jednání a porad 

 organizovaných zhotovitelem. Zápisy z těchto porad budou mít po vzájemném  odsouhlasení 

 platnost závazných pokynů. 

9.4. Objednatel poskytne zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a stanoviska (pokud se 

 nebude  jednat o činnost v rozsahu dodávky), jejichž nezbytnost se může projevit kdykoliv v 

 průběhu provádění díla.  

9.5. Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto 

 zplnomocnění, včetně přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít 

 písemnou formu a musí být zhotoviteli sděleno neprodleně. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje předáním podkladů dle odst.9.2. respektovat autorská a ostatní práva 

 autorů jednotlivých projektových dokumentací.   

9.7. Zhotovitel se zavazuje zapracovat do PD pokyny a podklady vydané na základě smlouvy       

 „O součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace DSP“ uzavřené mezi 

společností EHL&KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. a Městem Kutná Hora. 

 

X. Autorská práva 

 

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním zákona 121/2000Sb. Autorský zákon

 a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 

 součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona. 

10.2. Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely 

 zakázky dle této SOD se řídí následujícími pravidly: 

 - originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a 

 zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. 

 Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně 

 reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření 

 pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.  

 - plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být použity bez 

 výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány 

 a objednateli předány 

 - předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 

 a textových vyjádření v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným 

 správním orgánům nebude považováno za porušení autorských práv zhotovitele 

 - objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů zhotovitele použít jakoukoliv 

 část dokumentace zhotovené dle této smlouvy v rámci své prezentace či v rámci prezentace 

 celého  projektu, v tištěné i elektronické podobě. 

- objednatel je dále oprávněn při respektování autorských práv zhotovitele použít jakoukoliv 

dokumentaci v tištěné i elektronické podobě zhotovenou dle této smlouvy v rámci případných 

výběrových řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace či dodavatele stavby.  

10.3. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při 

 uveřejnění právo uvést svoje jméno. 
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XI. Ostatní ujednání 

 

11.1. Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovanosti projektu na pravidelných 

 poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Místo a termín budou vždy předem 

 dohodnuty. 

11.2. Zhotovitel se bude řídit  výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami 

 oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 

 orgánů státní správy a dodatky k této SOD. 

11.3. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo i dokončenou STAVBU při zachování zájmů 

 objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno. 

11.4. Čistopis PD DSP dle odst.3.1. bude odevzdán v počtu 6 tištěných parré + 2xcd s formáty 

 dokumentace *.dwg (výkresy), *.pdf (výkresy + textové části + rozpočty + případná 

dokladová část), *.docx (textové části),*.xlsx (rozpočty).      

 

XII. Závěrečná ustanovení 

 

12.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků. 

 K případným návrhům dodatků k této SOD se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve 

 lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 

 vázána strana, která jej podala. 

12.2. Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpory se pokusí nejdříve řešit smírnou cestou. 

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu zákona 360/1992Sb. pojištěn pro výkon povolání 

 autorizovaného inženýra / architekta. 

12.4. Pro účely této SOD se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na činnosti 

 kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, živelné pohromy, 

 neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti příslušných vyjádření ve smyslu 

 správního řádu apod., pokud se nejedná o porušení ze strany žadatele jako je neúplnost PD či 

 chybné vyprojektování). 

12.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti pokládají zejména: 

 -nedodání některé části díla zhotovitelem 

 -prodlení zhotovitele s dodáním díla o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto prodlení 

 zaviněno 

 -nedodržení zaručených vlastností díla 

 -déletrvající nesoučinnost objednatele dle odst.9.2. této SOD o více jak 15 pracovních dnů, 

 je-li jím tato nesoučinnost zaviněna 

 -porušení autorských práv zhotovitele  

 -prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o více jak 15 pracovních dnů, je-li toto 

 neproplácení zaviněno objednatelem 

12.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech kopiích, pro každou smluvní stranu po dvou  vyhotoveních. 

12.7. Uzavření této SOD bylo schváleno usnesením Rady Města Kutná Hora č……. z……..2020 

12.8.    Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že 

jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, 

bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění 

textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé 

věty nenese žádnou odpovědnost.  

12.9. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.

 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

  

V Kutné Hoře dne       .      .2020   V …………….. dne       .      .2020 

objednatel :                                                             zhotovitel :   

 

 

 ………………………………             ……………………………… 

Ing.Josef Viktora, starosta města                   


