S M L O U V A   O   D Í L O
„Sanace odvalu dolu Kuntery“
realizované v rámci poskytnutí finančních prostředků (tzv. ekologické dotace – EkD SR)

k nápravě škod na životním prostředí, způsobených hornickou činností v k.ú. Kaňk.
I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO KUTNÁ HORA 

Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

Zastoupené starostou města Bc. Martinem Starým, DiS.
 
IČ: 00236195
 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zhotovitel: Ekostarmont s.r.o.

Se sídlem: Libušina 383, 284 01  Kutná Hora
IČ: 28922883

DIČ: CZ28922883











Bankovní spojení:





Číslo účtu:


Zastoupený

ve věcech smluvních:


Telefon:




E-mail: 
ve věcech technických:









Telefon:




E-mail: 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem:
„Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk“.
Provedení díla obsahuje práce a dodávky, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele ze dne 18.11.2016 -  Oceněný výkaz výměr z nabídky tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
2. Předmětem smlouvy jsou práce dle studie proveditelnosti pro variantu C - Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk a dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Interprojekt odpady, projektantka Ing. Eva Břížďalová.
3. Vlastníkem zhotovované věci se stává objednatel po úplné úhradě dohodnuté ceny za dílo. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí díla nebo jeho části objednatelem potvrzeným dodacím listem (předávacím protokolem).

4. Popis díla:

Přípravné práce: odstranění stávající náletových křovin a dřevin, odstranění na místě (technická a biologická rekultivace).
Sanační práce: Realizace úhlové betonové zdi do výkopu pod patou svahu. Tvarování tělesa bude prováděno po zhutněných vrstvách.

Odstranění převisů na horní hraně svahu, úpravy sklonu svahu do stabilní podoby. Jako stabilizace paty svahu jsou navrženy T-prefabrikáty, které budou zakotveny v patě svahu a instalovány budou v mírném úkonu směrem ke svahu.

Za stabilizačními prefabrikáty bude umístěn veškerý materiál z úpravy svahu. Při realizaci stavby nebudou vznikat žádné odpady. Budou dodrženy hygienická opatření a ochrana zdraví lidí. Zhotovitel zajistí realizaci průkazných (kontrolních) zkoušek, které bude zajišťovat nezávislá organizace nebo geotechnický dozor.
Na upravenou a zhutněnou plochu bude instalován těsnící prvek, tzn. bentonitová rohož EUROBENT CS a geomříž ARTER GTS 200/50-30.

Po instalaci těsnění bude provedeno překrytí celé plochy krycí vrstvou zeminy v celkové tl. 70 cm s vloženou stabilizační geomříží. Konečné překrytí bude provedeno biologicky oživitelnou vrstvou zeminy (ornice, podorničí, směs zeminy a kompostu) v tl. 30 cm. Celý upravený povrch bude zatravněn a bude povedena výsadba keřových sazenic dle projektové dokumentace.

Dále je navrženo odvodnění svahu do trubek DN600, které budou instalované podél stávající komunikace. 
5. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.
III. Místo plnění
Místem plnění je lokalita odvalu dolu Kuntery v obci Kaňk u Kutné Hory. Pozemek parc.č. 678/1, 677, 742, 737 a 678/5 v k.ú. Kaňk. Vlastníkem pozemku je objednatel.
Objednatel poskytne zhotoviteli potřebný pozemek pro zařízení staveniště a zázemí stavby.

IV. Doba plnění
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést dílo v těchto předpokládaných termínech:

Zahájení realizace prací dle přidělené dotace na 2016 do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo (předpoklad prosinec 2016).
a) Předání a převzetí staveniště:
do 15 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení (předpoklad květen 2017)

b) Zahájení prací:
do 15 dnů od předání staveniště (předpoklad květen 2017)

c) Ukončení prací:



nejpozději do 30. 10. 2018

d) Limitní termín dokončení stavby:


do 30. 10. 2018

e) Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:
do 30. 11. 2018

f) Termín odstranění zařízení staveniště:

do 30. 11. 2018

g) Počátek běhu záruční lhůty:
den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.

Harmonogram se v průběhu provádění díla může měnit v závislosti na poskytnuté dotaci. V tomto případě může dojít k přerušení prací. Realizace stavby může být prováděna v etapách.
2. Lhůta k provedení díla je pevná. Může být prodloužena pouze v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám a musí být písemně odsouhlaseny objednatelem.  V opačném případě platí termín dokončení díla stanovený touto smlouvou.
V. Povinnosti zhotovitele 

1. Je povinností zhotovitele jako odborně způsobilé osoby zkontrolovat technickou část předané dokumentace s podmínkami stavebního povolení a nejpozději před zahájením prací předložit objednateli prováděcí dokumentaci (harmonogram prací) na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést v souladu s touto smlouvou pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí.

3. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla a použitých materiálů ke stavbě.

4. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci skutečného provedení stavby.
6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, a jiné právní nebo technické předpisy a technické normy, které se k dílu vztahují nebo s ním souvisí, a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

7. Zhotovitel se zavazuje provádět koordinaci prací se svými případnými subdodavateli a oznámit objednateli neprodleně seznam subdodavatelů.
8. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady v nabídce subdodavatelem a tento subdodavatel byl zhotovitelem v průběhu zakázky změněn, oznámí zhotovitel tuto skutečnost formou písemného oznámení o změně subdodavatele nejpozději do 5 pracovních dní objednateli. Zhotovitel zároveň s oznámením o změně subdodavatele předloží dokumenty o kvalifikačních předpokladech nastupujícího subdodavatele v rozsahu dle zadávacích podmínek výzvy k této veřejné zakázce.
9. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště i 

stavbu,

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení díla

10. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

11. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacích bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace, v níž jsou tyto údaje zaznamenány. Dále je povinen jednat se společností ČEZ o umístění stavby v ochranném pásmu včetně potřebných posudků.
12. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem.

VI. Povinnosti objednatele
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté bez veškerých právních i faktických vad v termínu dle čl. IV. smlouvy. Součástí předání staveniště bude také předání a převzetí dokumentace a povolení stavby s nabytím právní moci v tištěné podobě. O předání a převzetí staveniště vč. citované dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště a podkladové dokumentace a toto převzetí bude přílohou stavebního deníku. 
2. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.
3. Objednatel je povinen kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž další strany jsou povinny dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Strany dle článku I. zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

.

VII. Cena díla
1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

3 880 538,50 Kč bez DPH
DPH bude uvedena v procentní sazbě číselně 
814 913,09
Kč

cena celkem vč. DPH

4 695 452,-   
Kč

(slovy: čtyřimilionyšestsetdevadesátpěttisícčtyřistapadesátdva  korun českých).

2. Cena díla bez DPH je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla. Zhotovitel započítal do celkové nabídky a uvedl v celkové rekapitulaci veškeré náklady nutné pro realizaci, které mohl při vynaložení svých odborných a technických znalostí v průběhu zpracování nabídky předpokládat a zjistit.
3. Cena díla dle bodu 1. obsahuje dále náklady na tyto uvedené výkony zhotovitele:

· provedení dokumentace skutečného provedení díla a ověření stavu podzemního objektu oprávněnou organizací ke kolaudaci
· provedení vlastních prací dle bodu II. této smlouvy 
· zajištění provizorních a přechodných opatření nutných v souvislosti s případným přerušením prací na zimní období,
4. Zhotovitel není oprávněn provádět o své vůli jakékoliv vícepráce. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění formou písemného dodatku ke smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že ocenění víceprací bude provedeno stejným způsobem, jako byla určena cena díla. Zhotovitel má nárok na cenu za vícepráce pouze ve výši závazných jednotkových cen odsouhlaseného fyzického rozsahu objednatelem a v rozsahu poskytnuté dotace.

5. Neprovedené práce – méněpráce – budou odečteny od ceny díla dle závazných jednotkových cen a neprovedeného fyzického rozsahu. Toto ujednání se použije také v případě, kdy stanoveným postupem v průběhu realizace díla na základě pokynu objednatele nebo zplnomocněného zástupce dojde ke snížení rozsahu prováděných fyzických jednotek nebo záměny materiálu.

VIII. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.

Úhrady budou prováděny na základě řádných daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem.

2. Splatnost veškerých daňových dokladů je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

3.  Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

· označení dokladu a jeho číslo,

· číslo a datum podpisu smlouvy o dílo,

· název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ,

· předmět dodávky a název stavby,

· den vystavení dokladu, DUZP a termín splatnosti,

· název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

· účtovanou částku, a to cenu bez DPH a sazbu DPH v %,

· sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce (objednatel), pro kterého je plnění uskutečněno,

· název projektu 

   

 „Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk„

· technickým dozorem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu,

· razítko a podpis zhotovitele.

IX. Kontrola provádění díla
1. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy (dodatku ke smlouvě) po projednání v orgánech objednatele, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

2. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas (min. 3 pracovní dny předem) objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví v řádně oznámeném termínu ke kontrole zakrývaných částí díla, mohou být tyto části zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené; tyto náklady však ponese zhotovitel, zjistí-li se na odkryté části díla vada.

3. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

4. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kterékoliv ze svých oprávnění osobě pověřené výkonem technického dozoru, která bude objednatele oprávněna zastupovat v rozsahu takové delegace.

5. Dojde-li při provádění díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
X. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.
2. Po řádném dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části minimálně 3 pracovní dny předem. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
3. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

4. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla, který musí obsahovat zejména:

a) popis předávaného díla,

b) zhodnocení kvality předávaného díla,

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,

f) výsledek přejímacího řízení,

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Přílohou protokolu o předání a převzetí díla je soupis předané kompletní dokumentace dokončené stavby.

5.  Povinností objednatele je k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru investora (TDI). 
XI. Záruka za jakost díla, vady díla
1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl.II. Předmět smlouvy, tj. zejména vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a ve stavebním povolení, které jsou přílohami této smlouvy, i vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. Jestliže nemá dílo výše uvedené vlastnosti, má vady.

2. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců na celou stavbu a stavební práce. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad. 

4. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní neodpoví, má se za to, že započne s odstraněním vad do 15 dnů a provede odstranění vad nejpozději do 30 dní od doručení reklamace.

Jestliže zhotovitel do 30 dnů od reklamace nezapočne s odstraněním vad, nebo v této lhůtě započne vady odstraňovat, ale do 60 dnů od reklamace vady neodstraní, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. XII.
U vady, jejíž odstranění nesnese odkladu, je zhotovitel povinen ji odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace, jinak může objednatel zajistit její odstranění třetími osobami na náklady zhotovitele.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

6. Zhotovitel před uplynutím záruční lhůty dle odst. 2 svolá jednání za účelem závěrečné kontroly díla v rámci ukončení záruční lhůty tak, aby toto jednání proběhlo v termínu nejdříve 90 dnů a nejdéle 30 dnů před uplynutím záruční doby. V případě, že tak neučiní nebo se tohoto jednání nezúčastní, prodlužuje se záruční lhůta tak, že uplyne 30 dnů po uskutečnění tohoto jednání za účasti zhotovitele.

7. V ostatním se vady díla se řídí občanským zákoníkem.
XII. Smluvní pokuty
1. Objednatel může uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a) s jakýmkoli termínem uvedeným v článku IV. smlouvy - činí 5.000,- Kč za každý den prodlení.

b) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení - výše smluvní pokuty činí 5.000,- Kč za každý den prodlení,

c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla - výše smluvní pokuty činí 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení,

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku XI - výše smluvní pokuty činí 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

e) nepředložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy o sjednaném pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ke dni podpisu smlouvy o dílo ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení,
f) nepředložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, a to ke dni podpisu smlouvy o dílo ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla ve splatnosti podle daňových dokladů, která činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní strana, které byla na základě výše uvedených ustanovení uložena smluvní pokuta, je povinna tuto smluvní pokutu zaplatit druhé smluvní straně v jím stanoveném termínu, který musí činit minimálně 15 dní.

4. Ujednání o smluvní pokutě ani její uhrazení nevylučuje ani neomezuje právo domáhat se náhrady škody, vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
XIII. Bezpečnost a ochrana zdraví
1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Zejména je zhotovitel povinen před zahájením prací projednat realizační dokumentaci s orgány hygienické služby, dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., dále příslušnou báňskou legislativu – zejména vyhlášku č.22/1989 Sb..  Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako subdodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. subdodavatele.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných právních předpisů a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

4. Objednatel zajistí na staveništi koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XIV. Stavební deník
Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen neodkladně informovat zástupce objednatele o učiněných zápisech, ke kterým je třeba vyjádření objednatele. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.
Doklady o výsledcích kontrolních zkoušek a o nápravných opatřeních se předávají formou zápisu do stavebního deníku.
XV. Zkoušky
1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 
3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 2 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. Zápis nebo protokol o provedení zkoušky je přílohou stavebního deníku.

XVI. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahájí provádění díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení díla,

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

c) bezdůvodně přeruší provádění díla,

d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provádění díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 14 dnů,

e) je v prodlení s termínem dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,

f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, nebo v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, či obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, nebo

g) opětovně poruší jiné podmínky v této smlouvě uvedené nebo z ní vyplývající.

2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

a) je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 7 dnů,

b) pozastaví se provádění prací na díle po dobu delší než 21 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele, nebo

c) je v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) druhá smluvní strana je v úpadku,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, nebo

c) nastanou jiné skutečnosti, při kterých takovou možnost připouštějí příslušné právní předpisy.

XV. Pojištění
1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám a je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídit, aby byla udržována v účinnosti, a to po celou dobu platnosti smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků subdodavatelů. Toto pojištění bude zajišťovat odškodnění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty nebo škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám je minimálně 5.000.000,- Kč za každou pojistnou událost.
2. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

3. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy o dílo předložit originál nebo ověřené kopie obou příslušných dokladů o pojištění přílohou této smlouvy o dílo jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. 
4. Ustanovení článku XV. nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

XVI. Závěrečná ustanovení 
1. Zhotoviteli jsou známy podmínky pro přidělování tzv. ekologické dotace – EkD SR jejíž poskytovatelem je ministerstvo průmyslu a obchodu. Objednatel má potvrzené přidělení finančních prostředků pro rok 2016, o přidělení finančních prostředků na rok 2017 bude vyrozuměn k datu 31. 1. 2017 a o přidělení finančních prostředků na rok 2018 bude vyrozuměn k datu 31. 1. 2018.

V případě nepřidělení prostředků pro rok 2017 bude tato smlouva ukončena k datu 31. 12. 2016, případně při nepřidělení prostředků pro rok 2018 bude tato smlouva ukončena k datu 31. 12. 2017.

2. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu v souladu s nařízením Rady (ES) č.1083/2006, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006, nařízením Komise (ES) č.1828/2006 a platnou národní legislativou ze strany oprávněných orgánů veřejné správy. Dále je povinen na základě kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň zhotovitel objednateli písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tato opatření uložil.

5. Veškeré změny této smlouvy, zejm. změny předmětu smlouvy, doby plnění nebo ceny díla, lze provést pouze na základě dodatku k této smlouvě o dílo. Dohodou dodatku k této smlouvě o dílo lze také tuto smlouvu zrušit.

6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy, vyjma pozastávky; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy ani práva na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení.

7. Zhotovitel je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit objednateli seznam subdodavatelů. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Přílohy smlouvy :

Nabídka zhotovitele včetně zhotovitelem oceněného výkazu výměr pro akci 

„Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk „

ze dne 18.11.2016
(33 listů A4)
 
Doložka

Smlouva byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č. 1015/16 ze dne 30.11.2016. 
Za objednatele:


     
   
 Za zhotovitele:

V Kutné Hoře dne ..
…………..         

  V …....……............…dne .....................

.....................................................             
              ……….......................................................
Bc. Martin Starý, DiS.




  Vladimír Střihavka

starosta 





  Ekostarmont s.r.o.
PAGE  
4

