

SMLOUVA O DÍLO /SOD/ „DSP Parkoviště autobusů Sedlec“
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník,

I. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **Gregor-projekt invest s.r.o.,**
zastoupen : [redacted] jednatel
sídlo : Počítky 18, 591 01, Žďár n. Sázavou
IČO : 04901916
DIČ : CZ04901916
bank. spojení : [redacted]
tel./email : [redacted]
- 1.2. Objednatel : **Město Kutná Hora**
adresa : Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
IČO : 00236195
DIČ : CZ00236195
zastoupen : [redacted] zmocněný jednat ve
věcech smluvních a technických
[redacted] zmocnění
jednat ve věcech technických
tel. / email : [redacted]

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:
- 2.2. Výchozí údaje : Cenová nabídka ze dne 11.5.2020, usnesení RM KH 354/20
- 2.2.1. Název stavby : Parkoviště autobusů Sedlec
- 2.2.2. Místo stavby : Kutná Hora, kú Sedlec, p.č. 71/22, 71/23, 65/5, 779/14, 54/2
779/4, 779/7, 54/4, 779/2, 779/6, 779/8, 779/9, 779/10,
779/11, 779/12, 779/13, 779/16, 779/18, 779/33,
779/40, 779/44, 807/8
- 2.2.3. Stavebník : Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
- 2.2.4. Předpokládaná cena stavby 25.000.000,-Kč bez DPH
- 2.2.5. Terminologie : OZ/občanský zákoník
STS/studie/návrh stavby
PD/projektová dokumentace
DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení
SP/stavební povolení
ÚR/územní rozhodnutí
DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení
DPS/dokumentace provedení stavby
DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením
IČ/inženýrská činnost
POV/plán organizace výstavby
AD/autorský dozor
DOSS - dotčené orgány státní správy
TDS/technický dozor stavebníka
AD/autorský dozor
PR/položkový rozpočet stavby
KD/kontrolní den projektu
DTMM/digitální technická mapa města Kutná Hora
RM/Rada města Kutná Hora

III. Předmět díla

- 3.1. Předmětem této SOD je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále DSP) „Parkoviště autobusů Sedlec“ (dále STAVBA), inženýrská činnost (dále IČ) nutná k projednání a vypracování DSP včetně vydání stavebního povolení pro STAVBU a vypracování předběžného rozpočtu stavby (dále PR) s agregovanými položkami odpovídající členění a podrobnostem stavby ve stupni DSP.
- 3.2. DSP, IČ a PR pro STAVBU budou zpracovány s odbornou péčí a vyčerpávajícím způsobem, v souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními vztahujícími se k předmětu smlouvy a umožňující realizaci budoucí STAVBY. Zhotovitel je odpovědná osoba autorizovaná dle zákona 360/1992 Sb. Zhotovitel je plně obeznámen s tím, jak má vypadat PD k jednotlivým projekčním stupňům, která v konečném důsledku vede k realizaci a užívání STAVBY.
- 3.3. Formální, rozsahové a obsahové náležitosti projekční fáze DSP jsou pro potřeby této SOD definovány zejména zákonem 183/2006Sb. Stavební zákon, vyhláškou č.499/2006Sb. O dokumentaci staveb.
- 3.4. Vymezení řešeného území a stavební program pro DSP je dán dokumentací pro územní řízení „Parkoviště autobusů Sedlec“ (dále DÚR) zpracovanou společností [redacted] a společností [redacted] v roce 2017 a příslušným územním rozhodnutím SU.- 073954/2018/Ku MKH/084994/2018 vydaným stavebním úřadem Kutná Hora dne 5.12.2018.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dílo uvedené v čl. III a odevzdat jej objednateli nejpozději 30.11.2020 a to včetně nutného projednání s DOSS, správci sítí a dalšími předpokládanými účastníky budoucího stavebního řízení. Žádost o vydání stavebního povolení bude součástí odevzdávaného čistopisu.
- 4.2. V případě nespolutpůsobení objednatele díla ve smyslu odst. 9.2., nebo vznesených požadavků DOSS, které by znemožnily včasné plnění díla se strany dohodly, že termín ukončení a předání díla se prodlouží dodatkem k této SOD o dokladovanou dobu prodloužení.

V. Cena za dílo

- 5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran pro jednotlivé části předmětu smlouvy takto:
Projekční stupeň DSP včetně IČ a PR **253.000,-Kč bez DPH (306.130,-Kč včetně DPH)**
- 5.2. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv v průběhu projektových činností dle SOD k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do dohodnuté ceny.
- 5.3. Případné další potřebné práce a činnosti vzniklé dodatečnými požadavky objednatele, dalších dotčených stran či zásahem vyšší moci, budou po dohodě a předložení nabídky zajištěny zhotovitelem a hrazeny jako vedlejší náklady.
- 5.4. Za vedlejší náklady budou kromě činností dle odst.5.3. dále pokládány:
 - a) náklady na pořízení více tisků nad počet 6 základních paré
 - b) legislativní poplatky
 - c) náklady za výkony nepříslušející zhotoviteli, které zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě, jedná se zejména o průzkumy, podklady, prezentační dokumentaci atd.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Fakturace za provedené práce bude probíhat po dílčích platbách:
85% z ceny dle odst. 5.1. po odevzdání čistopisu objednateli, 15% z ceny dle odst.5.1. po vydání pravomocného stavebního povolení.
- 6.2. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.3. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 21 dnů od doručení objednateli.
- 6.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonné údaje, zejména označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního

ústavu a číslo účtu, označení příslušného stupně PD, razítko a podpis oprávněné osoby, cenu, DPH.

- 6.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené dle SOD, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 6.6. Platby budou hrazeny převodními příkazy z účtu objednatele. Za den úhrady se považuje den vystavení realizovatelného příkazu objednatele peněžnímu ústavu k připsání platby na účet zhotovitele.
- 6.7. Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody účastníků, v důsledku zásahu vyšší moci či v důsledku odstoupení dle odst.12.4. a odst.12.5. k zastavení prací, předá zhotovitel objednateli rozpracovanou práci do 1 měsíce. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny dle této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy náleží veškeré dosavadní výstupy (výkresová dokumentace, zprávy, posudky, skicy) objednateli a ten je oprávněn s nimi nakládat v rozsahu této SOD a použít je při zachování příslušných autorských práv zhotovitele.

VII. Záruční doba - odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této SOD je zpracovaný podle podmínek SOD a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této SOD.
- 7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má PD v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání PD zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností dle odst.3.2. této SOD.
- 7.3. Zhotovitel nezodpovídá za vady PD, které byly způsobeny uposlechnutím pokynů, nebo použitím podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho rozumného úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 7.4. Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předání díla objednateli a běží po celou dobu přípravy PD pro STAVBU dle odst.3.1., dále potom po dobu stavební realizace STAVBY podle příslušné PD a po dobu záruky této stavby, nejméně však 24 měsíců od odevzdání kompletního díla dle této SOD.
- 7.5. Zhotovitel má povinnost odstranit vady PD v záruční době bezplatně.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu ve smyslu odst.7.5. do 14 dnů (v odůvodněných případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace, ve fázi realizační do 1 týdne (v odůvodněných případech do 14 dnů).
- 7.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (email, dopis) prostřednictvím zástupce zmocněného jednat ve věcech technických.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do jeho skladby dle odst.3.2. a dále za své případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle podíleli. Tímto není dotčena jejich odpovědnost za škody.

VIII. Smluvní pokuty

- 8.1. Jestliže zhotovitel nesplní předmět SOD uvedený v čl.III. v dohodnutém termínu dle odst.4.1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.
- 8.2. Jestliže zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle odst.7.6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.
- 8.3. Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí bezdůvodně od této SOD, zaplatí druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny díla. Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které svým odstoupením smluvní strana druhé straně způsobí. V případě odstoupení od smlouvy vinou dodavatele náleží veškeré dosavadní výstupy (výkresová dokumentace, zprávy, posudky, skici, apod.) objednateli a ten je oprávněn s nimi nakládat v rozsahu této SOD a použít je případně pro dopracování PD jiným dodavatelem při zachování příslušných autorských práv zhotovitele.
- 8.4. Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Spolupůsobení a podklady objednatele

- 9.1. Zhotovitel vypracuje a odevzdá dílo objednateli v souladu s podmínkami SOD a v souladu s podklady předanými zhotoviteli dle odst.9.2. této SOD.
- 9.2. Podklady předá objednatel zhotoviteli v kompletním stavu v elektronické formě nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy:
 - DŮR STAVBY zpracované [redacted] a společnosti [redacted].pdf
 - STUDIE stavby „Parkoviště Vítězná“ ([redacted] konzultační kancelář [redacted] / *.pdf
 - polohopis a výškopis území / *.dwg
 - geologický průzkum lokality / *.pdf
 - podklady DTMM / *.dgn
- 9.3. Objednatel určí kontaktního pracovníka, který se bude účastnit jednání a porad organizovaných zhotovitelem. Zápisy z těchto porad budou mít po vzájemném odsouhlasení platnost závazných pokynů.
- 9.4. Objednatel poskytne zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a stanoviska (pokud se nebude jednat o činnost v rozsahu dodávky), jejichž nezbytnost se může projevit kdykoliv v průběhu provádění díla.
- 9.5. Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto zplnomocnění, včetně přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít písemnou formu a musí být zhotoviteli sděleno neprodleně.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje předáním podkladů dle odst.9.2. respektovat autorská a ostatní práva autorů jednotlivých projektových dokumentací.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje zpracovat do PD pokyny a podklady vydané na základě smlouvy „O součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace DSP“ uzavřené mezi společností [redacted] a Městem Kutná Hora.

X. Autorská práva

- 10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním zákona 121/2000Sb. Autorský zákon a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona.
- 10.2. Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely zakázky dle této SOD se řídí následujícími pravidly:
 - originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.
 - plány, náčrt, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být použity bez výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány a objednateli předány
 - předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení autorských práv zhotovitele
 - objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů zhotovitele použít jakoukoliv část dokumentace zhotovené dle této smlouvy v rámci své prezentace či v rámci prezentace celého projektu, v tištěné i elektronické podobě.
 - objednatel je dále oprávněn při respektování autorských práv zhotovitele použít jakoukoliv dokumentaci v tištěné i elektronické podobě zhotovenou dle této smlouvy v rámci případných výběrových řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace či dodavatele stavby.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

XI. Ostatní ujednání

- 11.1. Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovanosti projektu na pravidelných poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Místo a termín budou vždy předem dohodnuty.
- 11.2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a dodatky k této SOD.
- 11.3. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo i dokončenou STAVBU při zachování zájmů objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.
- 11.4. Čistopis PD DSP dle odst.3.1. bude odevzdán v počtu 6 tištěných paré + 2xcd s formáty dokumentace *.dwg (výkresy), *.pdf (výkresy + textové části + rozpočty + případná dokladová část), *.docx (textové části), *.xlsx (rozpočty).

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků. K případným návrhům dodatků k této SOD se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
- 12.2. Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpory se pokusí nejdříve řešit smírnou cestou.
- 12.3. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu zákona 360/1992Sb. pojištěn pro výkon povolání autorizovaného inženýra / architekta.
- 12.4. Pro účely této SOD se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na činnosti kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, živelné pohromy, neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti příslušných vyjádření ve smyslu správního řádu apod., pokud se nejedná o porušení ze strany žadatele jako je neúplnost PD či chybné vyprojektování).
- 12.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti pokládají zejména:
 - nedodání některé části díla zhotovitelem
 - prodlení zhotovitele s dodáním díla o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto prodlení zaviněno
 - nedodržení zaručených vlastností díla
 - délétrující nesoučinnost objednatele dle odst.9.2. této SOD o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím tato nesoučinnost zaviněna
 - porušení autorských práv zhotovitele
 - prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o více jak 15 pracovních dnů, je-li toto neproplácení zaviněno objednatelem
- 12.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech kopiích, pro každou smluvní stranu po dvou vyhotoveních.
- 12.7. Uzavření této SOD bylo schváleno usnesením Rady Města Kutná Hora č.354/20 z 27.5.2020
- 12.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
- 12.9. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Kutné Hoře dne 7.8.2020
objednatel :

V Počátkách dne 7.8.2020
zhotovitel :


.....
starosta města


jedenatel

