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... SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel :
se sídlem:
oprávněný zástupce:
ICO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen ,,objednatel"

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zapsaná v obch. rejstříku:
oprávněný zástupce:
ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
dále jen ,,zhotovitel"

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Ing. Josef Viktora, starosta města
00236195
CZ00236195
ČS Kutná Hora
27-4444212389/0800

Stavitelství KH spol. s.r.o.
Na Bylance 63, 284 01 Kutná Hora
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 179916

jednatel
24846945
CZ24846945

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na
následujícím textu Smlouvy o dílo.

Článek I.
Předmět plnění smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby pergoly u sokolovny Malín, Kutná Hora.
Předmětem smlouvy jsou veškeré dodávky a práce obsažené ve stavebním rozpočtu. Předmětem
díla je rovněž ekologická likvidace veškerého odpadu včetně uložení odpadu na skládku. S tíin
spojené náklady nese zhotovitel.

1.2. Místem plnění veřejné zakázky je část pozemku p.č. 673/1 v k.ú. Malín (u sokolovny Malín,
U Beránky 378, Kutná Hora).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1 zaplatit zhotoviteli cenu
za dílo uvedenou v článku III. této Smlouvy a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

Článek II.
Termíny plnění

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1 v těchto termínech:
předání stavby: 29.9.2020
dokončení a předání díla do: 15.11.2020



2.2. Termín dokončení díla může být po dohodě účastníků přiměřeně prodloužen při
znemožnění provádění prací nebo při požadavku objednatele na změnu projektu nebo na
dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou dodatku k této smlouvě.

\

\
2.3. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III. \,
Cena díla \

3.1. Cena za celé dílo dle bodu 1.1. je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se
zákonem Č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši
141.755,00 kč bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná. Objednatel prohlašuje, že
předmět objednávky bude proveden na objektu, který je plně používán k ekonomické
Činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou
dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle
§ 92a odst. 2 zákona o DPH

3,2. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce
provedeny na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž
ujednání o ceně víceprací. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke
smlouvě a ujednání o ceně, nemá Zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených
víceprací. Pro placení těchto víceprací platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur
obdobně.
Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla a prohlašuje
dále, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré dodávky a práce potřebné pro provedení díla
dle ČI. I. této smlouvy.

Článek IV.

Platební podmínky

4.1. Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po předání díla dle ČI. VIII. této
smlouvy fakturou, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Formální vady
faktury (např. nesprávné uvedené nebo absence povinných údajů) jsou důvodem k
oprávněnému vrácení faktury zhotoviteli a neuhrazení ceny díla.

4.2. Objednatel je povinen cenu díla zaplatit do 21 dnů po doručení faktury obsahující
vyúčtování dle odstavce l) tohoto článku.

4.3. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den,
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu .
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel

je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se
zpracováním stanou součástí vlastní stavby.



5.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí
díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek VI.

Oprávnění zástupci smluvních stran
6.1 Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla jsou:

ve věcech technických: Miroslav Zvolánek
tel.: 607 021 340
e-mail: sokolovnamalin@kutnahora.cz
Město Kutná Hora

Ing. Ota Morawski
tel.: 606 089 529
e-mail: morawski@mu.kutnahora.cz
Město Kutná Hora

6.2. Oprávněným zástupcem zhotovitele je ve

věcech smluvních: jednatel
tel.:
e-mail:

Článek VII.

Provádění díla a nebezpečí Škody na díle

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně

závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
7.3. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců. Pouze

s předchozím písemným souhlasem objednatele může pověřit k provedení části díla
podle bodu 1.1. jinou osobu.
Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Pověří-li zhotovitel
k provedeni části díla jinou osobu bez souhlasu objednatele, považuje se to za závažné
porušení smlouvy a ustanovení § 2914 druhá věta Občanského zákoníku, se zhotovitel
nemůže dovolávat.

7.4. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, prosté
faktických vad a práv třetích osob.

7.5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po
kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou
provádění díla (dále jen ,,technický dozor") a případně osobám pověřeným projektantem
k provádění autorského dozoru, nebo dalším osobám oprávněným k nahlížení nebg zápisu
do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního
deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si
oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá
zhotovitel při předání - převzetí díla dle ČI. VIII. objednateli.



7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli
v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto
kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou
součinnost.

7.7. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, je povinen zhotovitel nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním oznámit
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této
skutečnosti záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

7.8. zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.9. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové a zadávací dokumentace pro
zadání stavby a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a
zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení
odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby uvedené projektové
a zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů
objednatele překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen provádění díla
v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstraněni nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a
chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení
objednatele, že objednatel trvá na provedení díla podle uvedené projektové a zadávací
dokumentace, dalších písemných dokladů předaných objednatelem a pokynů daných
objednatelem.

7.10. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 7.9., odpovídá za vady díla
způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové a zadávací
dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných
mu objednatelem.

7.11. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče
o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je
zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na
staveništi a provést o tom písemný záznam.

7.12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází
na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného
předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a
nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až
okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

7.13.Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění
díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům
inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.

Článek VIII.
Splnění a předání díla



8.1. Zhotovitel je povinen splnit svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví
dílo podle bodu 1.1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a
platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je
předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli,
které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to bud' jejich originálů nebo fotokopií.

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
8.3. Zhotovitel splní své závazky vyplývající z této smlouvy předáním úplného předmětu díla

určeného v ČI. I. této smlouvy, bez jakýchkoli vad a nedodělků. Nedodržení profilace
sloupků a poutců je považována za nedodržení zadávacích a smluvních podmínek a
zakázka nebude převzata.
Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. O předání a převzetí díla bude pořízen
zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou účastníků.
K předáni díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdáni.
Pokud při předání a převzetí díla budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se v zápise
o průběhu předání díla a bude stanoven termín jejich odstranění Zhotovitel je v takovém
případě v prodlení s plněním díla dle ČI. XI. odst. 11.1. této smlouvy, pokud nedošlo
k takovému neúspěšnému předání a převzetí před termínem stanoveným v ČI. II. pro
dokončení a předání díla.
V případě, že termín pro odstranění zjištěných vad a nedodělků nebude stanoven dohodou
účastníků, činí 15 dnů.
V novém termínu bude dílo předáno dnem, kdy budou zjištěné vady a nedodělky
odstraněny, za podmínky, že tato skutečnost bude potvrzena objednatelem v novém
zápise o předání a převzetí díla.
Pokud zhotovitel vady nebo nedodělky neodstraní ve stanoveném termínu, je oprávněn
objednatel zajistit odstranění vad a nedodělků způsobem, který uzná za vhodné a veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel, který se k úhradě takových nákladů tímto zavazuje
a souhlasí s tím, aby byly započteny proti jeho nároku na zaplacení ceny díla.

Článek IX.
Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v den předání a převzetí a vyjdou
najevo v záruční době, a rovněž odpovídá za vady, které na předmětu díla v záruční
době vzniknou. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po záruční dobu bude dodané dílo
jako celeki jednotlivé části díla způsobilé pro použiti k obvyklému účelu a že si ponechá
obvyklé vlastnosti.

9.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, dle ČI. VIII. této smlouvy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a
objednatel na jejich dodrženi trval,

9.4. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat,
kromě běžné údržby, případů havárie a v případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vady a v případě odstranění vad, které nejsou záruční. Pokud k nedovolenému jásahu
dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost dotčené části díla.

9.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel



uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení
prací na odstranění vad.

9.6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět
objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to,
zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel
na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál
řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. odst. 11.2. této smlouvy.

9.7. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto
oprávněně vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli.

9.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9.9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.

9.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy
že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.),
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady
vzniklé oprávněné náklady.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své
sniluvní povinnosti. V takovém případě objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v ČI. I. této smlouvy a na náhradu ztrát
vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesphiění
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele,

10.3. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění reklamovaných vad díla,
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý započatý den
prodlení a každou jednotlivou vadu.

l 1.3.V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení v zákonné výši.

l 1.4. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla
v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části přesahující
smluvní pokutu.

Článek XII.



_

Závěrečná ustanovení
12.1.Smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení a každá strana obdrŽí jedno provedení.
12.2.Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.
12.3. Smlouva nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb.
12.4.Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že jim

nejsou známy žádné překážky faktické ani právní, které by bránily jejímu uzavření.
Prohlašují dále, že si smlouvu řádně přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou
dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli - bude uveřejněna v registru
smluv, a to v celém rozsahu, neboť' obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto
zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany
výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových
informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kutná Hora.

V Ku,néH,,,d,, Ajíq- důjÔ

Zhotovitel : Stavit£/lství KH spol. s.r.o.
ť

jednatel

" ""'n'"o'""'mKt':NĚÁs::Ra

Objednatel: Město Kutná .Hora

Ing. Josef Viktora

starosta města


