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b SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel :
se sídlem:
oprávněný zástupce:
ICO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen ,,objednatel"

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zapsaná v obch. rejstříku:
oprávněný zástupce:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
dále jen ,,zhotovitel"

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Ing. Josef Viktora, starosta města
00236195
CZ00236195
ČS Kutná Hora
27-4444212389/0800

PERFECT ICE s.r.o.
Provozní 3236, 723 00 Ostrava - Martinov
Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 32048
Roman chodorovský, jednatel společnosti
27860221
CZ27860221

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na
následujícím textu Smlouvy o dílo.

Článek I.

Předmět plnění smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení rekonstrukce osvětlení ledové plochy Zimního stadionu
Kutná Hora dle dokumentace průběhu zadávacího řízení zpracované Ing. Petrem Vláškem dne
10.7.2020 a dle dokumentace s názvem: ,,Rekonstrukce osvětlení ledové plochy Zimního
stadionu Kutná Hora", jejichž součástí jsou výkresové dokumentace a výkazy výměr.
Předmětem smlouvy jsou veškeré dodávky a práce obsažené nebo vyplývající z kteréhokoli
z uvedených dokumentů, i když jsou obsaženy nebo vyplývají pouze z některého z nich.
Zhotovitel ověřil a potvrzuje správnost výměr uvedených v zadávací dokumentaci.
Předmětem díla je rovněž ekologická likvidace veškerého odpadu včetně uložení odpadu na
skládku. S tím spojené náklady nese zhotovitel.

1.2 Místem plnění veřejné zakázky je budova a hala Ziinního stadionu Kutná Hora, Pobřežní 194,
Kutná Hora, které jsou součástí pozemků p.č. 3337/2 a p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora.
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1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1 zaplatit zhotoviteli cenu za dílo
uvedenou v článku III. této Smlouvy a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

Článek II.

Termíny plnění

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1 v těchto termínech:
předání stavby: 7 .9. 2020
dokončení a předání díla do: 20. 11. 2020
Zkušební provoz na odzkoušení a seřízení osvětleni do 30.11.2020

2.2. Termín dokončení díla může být po dohodě účastníků přiměřeně prodloužen při znemožněni
provádění prací nebo při požadavku objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce,
jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou dodatku k této smlouvě.

2.3. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III.

Cena díla

3.1. Cena za celé dílo dle bodu 1.1. je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem
Č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 2.729.922,28 KČ bez
DPH. Objednatel prohlašuje, že předmět objednávky bude proveden na objektu, který je
používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. ll. 2011 bude
pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a
zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s
náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

3.2. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny na
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž ujednání o ceně
víceprací. V případě provedeni víceprací bez písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně,
nemá zhotovitel nárok požadovat zaplaceni provedených víceprací. Pro placení těchto
víceprací platí ujednáni této smlouvy pro úhradu faktur obdobně.
Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla a prohlašuje dále, že
v ceně díla jsou zahrnuty veškeré dodávky a práce potřebné pro provedení díla dle ČI. I. této
smlouvy.

Článek IV.

Platební podmínky

4.1. Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po předání díla dle
smlouvy fakturou, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Formální
(např. nesprávné uvedené nebo absence povinných údajů) jsou
oprávněnému vrácení faktury zhotoviteli a neuhrazení ceny d>

čI. VIII. této
vady faktury

důvodem k
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4.3.

Objednatel je povinen cenu díla zaplatit do 21 dnů po doručeni faktury obsahující vyúčtování
dle odstavce l) tohoto článku.

Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy
byla odepsána z úČtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou
součástí vlastní stavby.

5.2. Nebezpečí Škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla
mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek VI.

Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1 Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla jsou:

ve

6.2. Oprávněným zástupcem zhotovitele je ve

v

v

Článek VII.

Provádění díla a nebezpečí Škody na díle

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a českými technickými normami.

7.3. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců. Pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele může pověřit k provedení části díla podle bodul.1. jinou
osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při ní části díla
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jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Pověří-li zhotovitel
k provedeni části díla jinou osobu bez souhlasu objednatele, považuje se to za závažné porušení
smlouvy a ustanovení § 2914 druhá věta Občanského zákoníku se zhotovitel nemůže dovolávat.

7.4. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu
vystaveného zhotovitelem, podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, prosté
faktických vad a práv třetích osob.

7.5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou
se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádční díla (dále
jen ,,technický dozor") a případně osobám pověřeným projektantem k provádění autorského
dozoru, nebo dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy.
Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel
s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý
ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel při předáni - převzetí díla dle ČI.
VIII. objednateli.

7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu
provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném
rozsahu un]ožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost.

7.7. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen
zhotovitel nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti záznam ve stavebním
deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele
odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti
oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných
právních předpisů nebo podle českých technických norem.

7.8. zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.9. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost
nebo nedostatky, neúplnost a chyby zadávací dokumentace pro zadání stavby a dalŠích
písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže
nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných
podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provedeni díla, je
zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění
nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších
písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo
písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provedení díla podle uvedené zadávací
dokumentace, dalších písemných dokladů předaných objednatelem a pokynů daných
objednatelem.

7.10. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 7.9., odpovídá za vady díla způsobené
nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené zadávací dokumentace, dalších
písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

7.11. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a
ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést
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příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný
l záznam.

,l
7.12. Zhotovitel odpovídá za pořádek a

odpady a nečistoty vzniklé jeho
pracoviště vlivem své vlastní
vznikajících při provádění díla
prováděcími předpisy.

čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat
pracemi. Totéž se týká zamezení znečišt'ování prostor mimo
činnosti. Zliotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho

7.13 Zhotovitel nese nebezpečí Škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí Škody na díle přechází na
objednatele okamžikem předání díla zliotovitelem objednateli na základě písemného
předávacího protokolu, jestliže vŠak tento písemný předávací protokol obsahuje vady a
nedodělky díla, které je povinen odstranit zliotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem
odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelein.

7.14 Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla
z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských
sítí, je povinen uhradit zhotovitel.

Článek VIII.
Splnění a předání díla

8.1. Zhotovitel je povinen splnit svou povinnost provést dílo tak, že
podle bodu 1.1. v souladu s platnými obecně závaznými právními
technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla
dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli,
zpracovávat, a to bud' jejich originálů nebo fotokopií.

řádně a kvalitně zhotoví dílo
předpisy a platnými českými

je předání všech písemných
které je povinen zhotovitel

Jedná se o následující doklady:

a) číslovaný seznam veškerých předaných dokladů potvrzený oprávněným zástupcem
zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu

b) 2 ks vyhotovení dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby, označené
zhotovitelem "Skutečné provedení stavby", datem a razítkem zhotovitele s podpisem
stavbyvedoucího

C) stavební deník
d) doklady vyžadované zákonem a normami:

- revize el. rozvodů a zařízení
- Zápisy o provedených zkouškách zařízení
- atesty, prohlášení o shodě a doklady o vhodnosti použitých materiálů
- osvědčeni, oprávnění, certifikáty
- návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce
- záruční listy a jejich číslovaný seznam
- doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a

provozování zařízeni, které zaškolení a údržbu vyžaduje, včetně dokladu o proškolení
- další závažné doklady týkající se stavby a v souvislosti s ní vzniklé

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
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8.3. Zhotovitel splní své závazky vyplývající z této smlouvy předáním úplného předmětu díla
určeného v ČI. I. této smlouvy, bez jakýchkoli vad a nedodělků.

Předáni a převzetí se uskuteční v místě plnění. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis
podepsaný oprávněnými zástupci obou účastníků.
K předání díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude
dílo připraveno k odevzdání.
Pokud při předání a převzetí díla budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se v zápise o
průběhu předání díla a bude stanoven termín jejich odstraněni. Zhotovitel je v takovém případě
v prodlení s plněním díla dle ČI. XI. odst. 11.1. této smlouvy, pokud nedošlo k takovému
neúspěšnému předání a převzetí před termínem stanoveným v ČI. Il. pro dokončení a předání
díla.
V případě, že termín pro odstranění zjištěných vad a nedodělků nebude stanoven dohodou
účastníků, Činí 15 dnů.
V novém termínu bude dílo předáno dnem, kdy budou zjištěné vady a nedodělky odstraněny, za
podmínky, že tato skutečnost bude potvrzena objednatelem v novém zápise o předání a převzetí
díla.
Pokud zhotovitel vady nebo nedodělky neodstraní ve stanoveném termínu, je oprávněn
objednatel zajistit odstranění vad a nedodělků způsobem, který uzná za vhodný a veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel, který se k úhradě takových nákladů tímto zavazuje a
souhlasí s tím, aby byly započteny proti jeho nároku na zaplacení ceny díla.

Článek IX.

Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v den předání a převzetí a vyjdou najevo
v záruční době, a rovněž odpovídá za vady, které na předmětu díla v záruční době vzniknou.
Dále zhotovitel přebírá závazek, že po záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé
části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.

9.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet
dnem protokolárního předání a převzetí díla, dle ČI. VIII. této smlouvy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel
na jejich dodržení trval.

9.4. Objednatel není oprávněn po dobu zámky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě
běžné údržby, případů havárie a v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady a v případě
odstranění vad, které nejsou záruční. Pokud k nedovolenému zásahu dojde, nemůže se
objednatel odvolávat na záruku za jakost dotčené části díla.

9.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni. v reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný
způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

9.6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět
objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí
práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve
lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o
záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě
souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu.
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Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. odst. 11.2. této smlouvy.

9.7. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně
vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli.

9.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9.9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.

9.10. Prokáže-li se ve sporných případech, Že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že
vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé
oprávněné náklady.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní
povinnosti. V takovém případě objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených
na dokončení celého díla uvedeného v ČI. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých
prodloužením terminu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.

10.3. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy,
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý i započatý den prodlení.

l 1.2. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstraněni reklamovaných vad díla, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý započatý den prodlení a
každou vadu.

11.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení v zákonné výši.

11.4 Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku
porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části přesahující smluvní pokutu.

11.5 V případě zjištění porušení povinností, souvisejících se zajištěním BOZP, je zhotovitel
povinen uhradit 5 000 kč za každý zjištěný případ porušení. AŤ
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l Článek XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.

12.2. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

12.3. Smlouva nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle
zákona Č.340/2015 Sb.

12.4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že jim
nejsou známy žádné překážky faktické ani právní, které by bránily jejímu uzavření. Prohlašují
dále, Že si smlouvu řádně přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva — at' už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle
zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli — bude uveřejněna v registru smluv, a to v
celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně
neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím,
aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních
údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po
jejím uzavřeni Město Kutná Hora.

Uzavřeni smlouvy odsouhlasila Rada mčsta Kutná Hora usnesením číslo 575/20
ze dne 26.8.2020

V KutnéHoře dne dózo

Zhotovitel :

Jednatel společnosti

V Kutné Hoře dne ľ q. 2o2O

Objednatel :
MĚSTO

Město Kutná hXUTNÁ HORA

l

Ing. Josef Viktora

starosta města


