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\ ' - SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel :
se sídlem:
oprávněný zástupce:
ICO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen ,,objednatel"

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zapsaná v obch. rejstříku:
oprávněný zástupce:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
dále jen ,,zhotovitel"

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Ing. Josef Viktora, starosta města
00236195
CZ00236195
ČS Kutná Hora
27-4444212389/0800

K +T stavební s.r.o.
Jungmannovo nám. 437, 284 01 Kutná Hora
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 147376
Pavel Toušek - jednatel
28517229
CZ28517229
ČS a.s. pobočka Kutná Hora

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na
následujícím textu Smlouvy o dílo.

Článek I.
Předmět plnění smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby ,,Areál pro přespání osob bez
domova a nízkoprahové denní centrum " dle dokumentace průběhu poptávkového řízení

zpracovaného Ing. Otou Morawskim, referentem odboru správy majetku Města Kutná
Hora dne 14.9.2020 a dle projektové dokumentace vypracované v srpnu 2020 projekční
kanceláří Ing. Karel Vrátný.
Předmětem této smlouvy jsou veškeré dodávky a práce obsažené nebo vyplývající
z kteréhokoli z uvedených dokumentů, i jsou obsaženy nebo vyplývají pouze z některého
z nich. Zhotovitel ověřil a potvrzuje správnost výměr uvedených v dokumentaci poptávkového
řízení. Předmětem díla je rovněž ekologická likvidace veškerého odpadu včetně uložení
odpadu na skládku. S tím spojené náklady nese zhotovitel.

1.2 Místem plnění veřejné zakázky je areál bývalé cihelny Kutná Hora, úl. Cihlářská Čp.17,
č.poz 597/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1 zaplatit zhotoviteli cenu za dílo
uvedenou v článku III. této Smlouvy a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.



RČlánek II.
Termíny plnění

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1 v těchto termínech:
předání stavby: 22. 09. 2020
příprava plochy pro osazení buněk,
přípojky inženýrských sítí: 3. 10. 2020
dokončení a předání díla do: 31. 10. 2020

2.2. Termín dokončení díla může být po dohodě účastníků přiměřeně prodloužen při znemožnění
provádění prací nebo při požadavku objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce,
jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou dodatku k této smlouvě.

2.3. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III.

Cena díla
3.1. Cena za celé dílo dle bodu 1.1. je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem

Č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 484 866,00 KČ bez
dph, a to jako cena nejvýše přípustná. Objednatel prohlašuje, že předmět objednávky bude
proveden na objektu, který je plně používán k ekonomické Činnosti a ve smyslu informace
GFŘ a MFČR ze dne 9. ll. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za
podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

3.2. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce
provedeny na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž
ujednání o ceně víceprací. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke
smlouvě a ujednáni o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených
víceprací. Pro placení těchto víceprací platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur
obdobně.
Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla a prohlašuje dále,
že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré dodávky a práce potřebné pro provedení díla dle ČI. I.
této smlouvy.

Článek IV.

Platební podmínky

4.1. Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po předání díla dle ČI. VIII. této
smlouvy fakturou, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Formální vady
faktury (např. nesprávné uvedené nebo absence povinných údajů) jsou důvodem k
oprávněnému vrácení faktury zhotoviteli a neuhrazení ceny díla.

4.2: Objednatel je povinen cenu díla zaplatit do 21 dnů po doručeni faktury obsahující
vyúčtování dle odstavce l) tohoto článku.

4.3. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy
byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.



Článek V.

Vlastnické právo k dílu
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je

vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním
stanou součástí vlastní stavby.

5.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla
mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek VI.

Oprávnění zástupci smluvních stran

6.] Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla jsou:

ve věcech technických: Ing. Ota Morawski, referent odboru správy majetku,
Město Kutná Hora, e-mail: morawski@mu.kutnahora.cz
tel: 327 710 198, 606 089 529

6.2. Oprávněným zástupcem zhotovitele je ve

věcech smluvních:

věcech technických:

Článek VII.

Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

7.3. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců. Pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele může pověřit k provedení části díla
podle bodu j.]. jinou osobu.
Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Pověří-li zhotovitel
k provedení části díla jinou osobu bez souhlasu objednatele, považuje se to za závažné
porušení smlouvy a ustanovení § 2914 druhá věta Občanského zákoníku, se zhotovitel
nemůže dovolávat.

7.4. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, prosté faktických
vad a práv třetích osob.



7.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli
v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto
kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost.

7.6. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním oznániit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti záznam ve
stavebním deníku.
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést
znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle
obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

7.7. zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy.

7.8. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost
nebo nedostatky, neúplnost a chyby pro zadání stavby a dalších písemných podkladů a
pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky,
neúplnost a chyby zjistit při vynaloženi odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky a
neúplnost a chyby uvedené v zadání a dalších písemných podkladů předaných objednatelem
a pokynů objednatele překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen provádění díla
v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb
v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem
nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel
trvá na provedení díla podle uvedené projektové a zadávací dokunientace, dalších písemných
dokladů předaných objednatelem a pokynů daných objednateleni.

7.9. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 7.8., odpovídá za vady díla způsobené
nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové a zadávací dokumentace,
dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

7.10. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče
o bezpečnost a ocliranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel
povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a
provést o tom písemný záznam.

7.1 ] .Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného
předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a
nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem
odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

7.12.Všecliny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla
z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům
inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.



Článek VIII.
Splnění a předání díla

8.1. Zhotovitel je povinen splnit svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo
podle bodu 1.1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými
českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech
písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen
zhotovitel zpracovávat, a to bud' jejich originálů nebo fotokopií.

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
8.3. Zhotovitel splní své závazky vyplývající z této smlouvy předáním úplného předmětu díla

určeného v ČI. I. této smlouvy, bez jakýchkoli vad a nedodělků. Nedodržení profilace sloupků
a poutců je považována za nedodržení zadávacích a smluvních podmínek a zakázka nebude
převzata.
Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis
podepsaný oprávněnými zástupci obou účastníků.
K předání díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdání.
Pokud při předání a převzetí díla budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se v zápise o
průběhu předání díla a bude stanoven termín jejich odstranění. Zhotovitel je v takovém
případě v prodlení s plněním díla dle ČI. XI. odst. 11.1. této smlouvy, pokud nedošlo
k takovému neúspěšnému předání a převzetí před termínem stanoveným v ČI. II. pro
dokončení a předání díla.

V případě, že termín pro odstranění zjištěných vad a nedodělků nebude stanoven dohodou
účastníků, činí 15 dnů.
V novém termínu bude dílo předáno dnem, kdy budou zjištěné vady a nedodělky
odstraněny, za podmínky, že tato skutečnost bude potvrzena objednatelem v novém zápise o
předání a převzetí díla.
Pokud zhotovitel vady nebo nedodělky neodstraní ve stanoveném termínu, je oprávněn
objednatel zajistit odstranění vad a nedodělků způsobem, který uzná za vhodné a veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel, který se k úhradě takových nákladů tímto zavazuje a
souhlasí s tím, aby byly započteny proti jeho nároku na zaplacení ceny díla.

Článek IX.

Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v den předání a převzetí a vyjdou najevo
v záruční době, a rovněž odpovídá za vady, které na předmětu díla v záruční době vzniknou.
Dále zhotovitel přebírá závazek, že po záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé
části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a Že si ponechá obvyklé vlastnosti.

9.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, dle ČI. VIII. této smlouvy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a
objednatel na jejich dodržení trval.

9.4. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě
běžné údržby, případů havárie a v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady a
v případě odstranění vad, které nejsou záruční. Pokud k nedovolenému zásahu dojde,
nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost dotčené části díla.



9.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede
požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na
odstranění vad.

9.6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět
objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí
práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve
lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o
záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě
souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit
objednatelitsmluvní pokutu podle ČI. XI. odst. 1 1.2. této smlouvy.

9.7. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně
vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli.

9.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

'i!

9.9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.

9.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že
vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady
vzniklé oprávněné náklady.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své

smluvní povimiosti. V takovém případě objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v ČI. I. této smlouvy a na náhradu ztrát
vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.

10.3. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy,
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

l 1.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit
objedl1ateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý i započatý den prodlení.

l 1.2. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění reklamovaných vad díla, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý započatý del1
prodlení.



l

ll.3.V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení v zákonné výši.

11.4. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku
porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení
12.1.Smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.
12.2.Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.
12.3. Smlouva nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb.
12.4.ÚČastníci této smlouvy prohlašují, že tato je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že jim

nejsou známy žádné překážky faktické ani právní, které by bránily jejímu uzavření.
Prohlašují dále, že si smlouvu řádně přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva — ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou
dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli — bude uveřejněna v registru
smluv, a to v celém rozsahu, nebot' obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto
zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany
výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových
informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kutná Hora.

V Kutné Hoře dne is q
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Objednatel: Město Kutná Hora

Pavel Toušek
jednatel

Ing. Josef Viktora

starosta města
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