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Příloha č. 2a dokumentace zadávacího řízení 
- 

Návrh smlouvy 

Smlouva o dílo 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Město Kutná Hora 
zastoupená:     Ing. Josefem Viktorou, starostou 
se sídlem:     Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 
IČO:      00236195 
DIČ:      CZ00236195 
bankovní spojení (číslo účtu):   19-444212389/0800 
telefon:     +420 327 710 195 
e-mail:      viktora@mu.kutnahora.cz 
ID datové schránky:   b65bfx3 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  
zastoupená:     "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  
se sídlem:    "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  
IČO:      "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  
DIČ:      "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  
plátce DPH:    "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  
zapsán v "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  (např. v obchodním rejstříku) vedeném  
"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" pod sp. zn. 
"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  
bankovní spojení (číslo účtu):  "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  
telefon:     "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  
e-mail:     "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  
ID datové schránky:   "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální 
zhotovitel stavby, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 
"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" , sp. zn. zadavatele: KHZS0820 (dále jen „Veřejná 
zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku. 
 

4. Dílo podle Smlouvy je spolufinancováno formou účelové dotace rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále jen „Operační program”), název projektu: 
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře, registrační číslo projektu 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004563 (dále jen „Projekt“). Řízení veřejné zakázky bylo 
realizováno v souladu s pravidly Operačního programu.  
 

5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky 
stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu. 

 
6. V souladu s pravidly Operačního programu se Smluvní strany dohodly na následujícím 

vymezení základních pojmů: 
6.1. Objednatelem se rozumí zadavatel Veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění 

Veřejné zakázky; 
6.2. Zhotovitelem se rozumí vybraný dodavatel na základě Řízení veřejné zakázky po uzavření 

smlouvy na plnění Veřejné zakázky; 
6.3. Podzhotovitelem je poddodavatel Zhotovitele po uzavření smlouvy na plnění Veřejné 

zakázky; 
6.4. Příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace upravená v odst. 10 Smlouvy; 
6.5. Položkovým rozpočtem se rozumí rozpočet upravený v odst. 21 Smlouvy; 
6.6. Předání a převzetí staveniště je upraveno v čl. VIII Smlouvy; 
6.7. Zahájením stavebních prací se rozumí zahájení poskytování stavebních prací, dodávek a 

služeb, které jsou prováděny a směřují k provedení díla podle Smlouvy; 
6.8. Dokončení stavebních prací je upraveno v čl. X, resp. odst. 46.3 Smlouvy; 
6.9. Předání a převzetí díla je upraveno v čl. X Smlouvy; 
6.10. Počátek běhu záruční lhůty je upraven v odst. 102 Smlouvy. 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo: Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře (dále 
jen „Dílo“).  
 

8. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo: 
9.1. podle dále specifikované projektové dokumentace; 
9.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou; 
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9.3. podle podmínek stanovených rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolení 
vydaným Městským úřadem Kutná Hora dne 02.01.2017, pod č. j.: MKH/000120/2017, a 
dále schválením žádosti Objednatele o prodloužení termínu k dokončení stavby 
vydaným Městským úřadem Kutná Hora dne 28.01.2019, č. j.: MKH/011439/2019, které 
tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), a dále dle v budoucnu vydaných rozhodnutí 
o změně stavby před jejím dokončením (dále jen „Stavební povolení“); 

9.4. podle podmínek stanovených závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče 
k DPS vydaným odborem památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná 
Hora dne 03.08.2020, sp. zn.: MKH/076439/2020/04, č.j.: MKH/076439/2020, a dále 
závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče k restaurování kamenných prvků a 
nástěnných maleb vydaným odborem památkové péče, školství a kultury Městského 
úřadu Kutná Hora dne 7.1.2019, sp. zn.: MKH/081712/2018/04 PAM/MON, č.j.: 
MKH/081712/2018, a dále závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče 
k revitalizaci stavby Sankturinovského domu vydaným odborem památkové péče, 
školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora dne 17.10.2016, sp. zn.: 
MKH/064468/2016/04PAM/ZAV, č.j.: MKH/064468/2016, a dále Restaurátorským 
záměrem nástěnné malby ve věži Ak. mal. Petera Stirbera ze dne 31.10. 2016, a dále 
Restaurátorským průzkumem a návrhem restaurování kamene Ak. mal. Josefa Pospíšila 
ze dne 04.07.2016, které tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy). 

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

10. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zpracované obchodní 
společností Masák & Partner s.r.o., označené názvem: REVITALIZACE SANKTURINOVSKÉHO 
DOMU V KUTNÉ HOŘE – projektová dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen jako „Projektová dokumentace“ a zpracovatel 
Projektové dokumentace dále též jen jako „Projektant“). Za správnost a úplnost Projektové 
dokumentace odpovídá Objednatel. Náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu vad v Projektové 
dokumentace nejsou součástí ceny Díla.  
 

11. Dílo bude sloužit zejména k následujícímu účelu:  
11.1. revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře, jenž je součástí památkové rezervace, 

která byla zapsána r. 1995 na seznam světového přírodního a kulturního dědictví 
UNESCO a který je jako stavba součástí areálu nemovité kulturní památky ÚSKP r. č. 
25851/2-1043, 

11.2. jako prostor vhodný pro Galerii Felixe Jeneweina, Expozici renesančních věd a alchymie, 
turistické informační centrum, sympozia a workshopy umělecké činnosti a kulturní akce 
včetně nezbytného zázemí. 
 

12. Dílo musí být provedeno tak, aby byla zachována jeho kulturní a historická hodnota. 
 

13. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a 
předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „Kolaudační 
rozhodnutí“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména: 
13.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 
13.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
13.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení Díla; 
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13.4. zajištění restaurátorských prací, bude-li podle Projektové dokumentace součástí plnění 
Smlouvy provádění restaurátorských prací; 

13.5. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), 
není-li touto osobou přímo Zhotovitel; 

13.6. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k 
zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a 
uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před 
započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem 
zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí 
staveniště; 

13.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního 
prostředí;  

13.8. respektování případných požadavků koordinátora BOZP (dále jen „koordinátor BOZP“), 
technického dozoru Objednatele (dále jen „TDI“), budou-li ustanoveni; 

13.9. respektování případných stanovisek a pokynů orgánů a odborné organizace státní 
památkové péče, případně jiných osob oprávněných vykonávat dohled nebo dozor nad 
státní památkovou péčí (dále jen „Památkový dozor“); 

13.10. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
13.11. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
13.12. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
13.13. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 
13.14. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a 
jejich předání Objednateli; 

13.15. provedení geodetického zaměření a zpracovaní geometrického plánu a jeho předání 
Objednateli; 

13.16. zpracování závěrečné restaurátorské zprávy vypracované podle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Památkový zákon“), a 
jeho prováděcích právních předpisů, a její předání Objednateli, a to ve 2 vyhotoveních 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve 
formátu PDF, bude-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy 
provádění restaurátorských prací; 

13.17. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli, a to ve 2 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném 
nosiči dat) ve formátu PDF a DWG. 

 
14. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a 

účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním 
povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

15. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
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16. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 

dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle 
předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být 
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou, Památkovým zákonem a ostatními platnými a 
účinnými právními předpisy. 
 

17. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které 
mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli 
nebo TDI dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od 
používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. 
Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním 
příslušných materiálů do Díla.  
 

18. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví 
osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, 
surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla. 
 

19. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných 
oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy 
udělí. 
 

20. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě 
písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek 
obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel 
povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
 
 

V. CENA 
 

21. Cena za provedení Díla činí "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ,- Kč bez DPH (dále 
jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem 
oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“). 
 

22. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami 
sjednanými ve Smlouvě. 
 

23. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
23.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a 

vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění 
stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

23.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
stavebních prací na Díle; 

23.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 



Dokumentace zadávacího řízení KHZS0820 – příloha č. 2a Stránka 6 z 31 

23.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
23.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 90 Smlouvy; 
23.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 
 

24. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich 
ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího 
odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k 
podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací 
Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle 
schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými 
právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný 
soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové 
ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. 
 

25. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
25.1. v případě rozšíření či snížení objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb 

zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
25.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 

v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků 
RTS, a.s.; 

25.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., 
použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. Veškeré změny Ceny díla, 
které nelze kalkulovat dle odst. 25.1 nebo 25.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen přesvědčivě 
věcně a technicky zdůvodnit. Jakékoli změny Ceny Díla však vždy musí respektovat pravidla 
stanovená v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek a musí být v souladu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.  
 

26. Postup dle tohoto článku Smlouvy se uplatní také v situaci, kdy se při provádění Díla zjistí 
skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a nemohl 
předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na Cenu Díla, nebo kdy se při provádění Díla zjistí 
skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.). 
 

27. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 
obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny 
plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy 
zůstávají beze změny. 
 

28. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 
pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

29. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 
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VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

30. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e 
ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě 
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

31. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě 
faktur (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, 
dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace podle předchozí věty bude 
probíhat až do výše 100 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední 
den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována.  
 

32. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e 
ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního 
dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí 
vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat 
požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu, tj. 
zejména musí být označena číslem Projektu (CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004563) a názvem 
veřejné zakázky „Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel 
stavby“.  
 

33. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis 
provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v 
souladu s Položkovým rozpočtem ve formě výstupu z rozpočtového software (RTS [.rts], Kros4 
[.kza] nebo obdobné) a ve shodné struktuře a formátu jako Položkový rozpočet (dále jen 
„Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb 
provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura 
vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury 
k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura 
může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 
 

34. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady 
Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis. 
 

35. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem. 
 

36. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení 
Faktury Objednateli.  

 

37. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Faktuře. 
 

38. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 
z bankovního účtu Objednatele. 
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39. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

40. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a 
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn 
uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní 
účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem 
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento 
odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti 
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

41. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. 
 

42. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 
 

43. Vzhledem k financování Projektu z Operačního programu probíhá kontrola vystavených faktur 
poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve faktuře 
nebo dokladech přiložených k faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto 
fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou fakturu, případně její přílohy, opravit 
podle pokynů Objednatele a opravenou fakturu neprodleně doručit Objednateli. Zhotovitel je 
dále povinen poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost při vysvětlování či doplňování 
informací o Fakturách a Soupisech, a to zejména v souvislosti se změnami Cen Díla, na základě 
žádostí poskytovatele dotace nebo jiného kontrolního orgánu. Součinnost dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli poskytovat i po předání a převzetí dokončeného Díla, až do 
okamžiku ukončení poslední takové kontroly. 

 

44. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky uvedenými 
v předávacím protokolu podle odst. 93 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny 
Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného 
plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.  
 
 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ A TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
45. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 
46. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 

 
46.1. termín předání a převzetí staveniště: do 20 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy; 

 
46.2. termín pro zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání a převzetí staveniště;  

 
46.3. termín pro dokončení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po zahájení stavebních 

prací; 
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46.4. termín pro předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem: do 13 měsíců po nabytí 
účinnosti Smlouvy. 

 

47. V případě, že v rámci doby pro předání a převzetí dokončeného Díla nastane situace, kdy pro 
nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
stavební práce, je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení této doby o příslušný 
počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v provádění Díla. Oprávnění Zhotovitele dle 
předchozí věty je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek 
na staveništi provedením zápisu o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis do stavebního 
deníku musí být bez zbytečného odkladu předložen Objednateli, který potvrdí případnou 
oprávněnost přerušení prací. Pokud Zhotovitel bezodkladně nepředá Objednateli zápis ve 
stavebním deníku dle tohoto odstavce Smlouvy, nebo je zápis neúplný, nárok Zhotovitele žádat 
o prodloužení doby pro předání a převzetí dokončeného Díla zaniká. 

 
48. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, 
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí 
nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení 
Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na 
dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, 
ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a 
technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle odstavce 46 Smlouvy, byly-li 
přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou. 
Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo 
s použitím nevhodných věcí. 
 

49. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 46 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
 

50. Termíny plnění podle odstavce 46 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 
 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 
 
51. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 46 

Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště. 
 

52. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 
53. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 

předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou 
evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem 
odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního 
deníku. 
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54. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 
 

55. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po 
dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a 
provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody 
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování. 

 
56. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k 
této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené. 

 
57. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 

dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 
58. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 

 
59. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a 

nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. 

 
60. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a 
způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli pro účely vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při 
předání Díla.  

 
61. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

62. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu 
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 
63. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů 

od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 93 Smlouvy 
sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. 
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na 
staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž 
toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení 
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vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-
li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 

 
 

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
64. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo TDI, a to do 2 pracovních dnů, a to předložením příslušných dokladů v prostých kopiích. 
V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů nebudou mít příslušnou 
kvalifikaci, použijí se ustanovení čl. XX Smlouvy přiměřeně. 
 

65. Je-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací, 
bude je Zhotovitel provádět prostřednictvím restaurátora, jenž je držitelem platného povolení 
k restaurování příslušných typů děl. 
 

66. Před zahájením stavebních prací bude Zhotovitelem zpracován harmonogram stavebních prací, 
jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení Objednatelem předán příslušnému stavebnímu úřadu, 
a to z důvodu provádění kontrolních prohlídek příslušným stavebním úřadem v souladu s § 133 
a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“). 

 
67. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 

podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní 
předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby 
přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.  

 
68. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 

s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. 
Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 
přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 
 

69. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 
právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu 
se Stavebním zákonem a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy. 
 

70. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. 
Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným 
provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem 
provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem 
provedeným zápisům.  
 

71. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele ve 
věcech technických, TDI, Projektant v rámci autorského dozoru (dále jen „AD“) a Památkový 
dozor, popřípadě jiné oprávněné osoby, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo 
zástupci. Objednatel, TDI, AD, Památkový dozor, popřípadě jiná oprávněná osoba jsou 
oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu 
svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
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72. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není 

účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání 
odstavce 20 Smlouvy. 

 

73. Je-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací, 
je Zhotovitel povinen vést o provádění Díla řádný, úplný a průkazný restaurátorský deník 
vypracovaný podle Památkového zákona a jeho prováděcích předpisů. Pro restaurátorský 
deník budou přiměřeně použita ustanovení Smlouvy o stavebním deníku. 
 

74. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
stavebních prací, kterou provádí TDI, Objednatel, Památkový dozor nebo jiná oprávněná osoba 
a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, případně orgánem státní 
památkové péče a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru 
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
 

75. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby (přibližně 
jednou týdně). Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy 
účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců 
poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a 
závěry a zjištění z těchto porad vyplývající. 
 

76. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit 
telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních 
prací. 
 

77. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn 
provádět Dílo podle odstavce 85 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 

78. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky 
podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření 
oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

79. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 76 Smlouvy 
nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do 
stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly 
provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění 
zjištěných vad Zhotovitel.  
 

80. Objednatel nebo TDI nebo AD nebo Památkový dozor nebo jiná oprávněná osoba, je oprávněn 
kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost 
vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době 
stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel 
nebo TDI nebo AD nebo Památkový dozor nebo jiná oprávněná osoba je oprávněn zejména: 
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80.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění 
Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí 
týkajícími se Díla; 

80.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

80.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 
80.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 

 
81. Objednatel je povinen, pokud tak stanoví právní předpisy, jmenovat koordinátora BOZP. 

 
82. Osoby pověřené výkonem funkce TDI, AD, koordinátora BOZP nebo jiné kontrolní funkce podle 

Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při 
zahájení stavebních prací. 
 

83. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, AD, koordinátora BOZP nebo jiné kontrolní 
funkce, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce 
TDI, AD, koordinátora BOZP nebo jiné kontrolní funkce při provádění Díla, včetně zajištění 
přiměřených podmínek pro výkon jejich funkce při zařízení staveniště. 
 

84. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, 
TDI nebo AD nebo Památkového dozoru nebo jiné oprávněné osoby prováděných podle 
Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem nebo orgánem 
státní památkové péče do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD nebo Památkovým 
dozorem nebo jinou oprávněnou osobou, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 
 

85. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 06:00 hod. do 22:00 hod. 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po 
kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 

 
86. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost ostatním dodavatelům 

Objednatele realizujícím související a navazující části Projektu, zejména umožnit jim přístup do 
míst dotčených prováděním Díla, či jeho dílčích částí, a to i před předáním a převzetím Díla. 
 

87. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o 
rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou 
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla 
mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně 
podle odstavce 48 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu 
neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 
 

88. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu zpracuje a podá Objednatel, případně jím 
pověřená osoba. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou 
součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na 
jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to ke 
dni předání Díla Objednateli. 
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X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
89. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 

3 pracovní dny předem, aby Objednatel mohl realizovat předání a převzetí Díla. Objednatel 
vyzve k účasti na předání a převzetí Díla TDI, příp. AD nebo Památkový dozor. 
 

90. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a 
předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního 
rozhodnutí k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů 
sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením či 
rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
90.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se 

Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy; 
90.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
90.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod., tato 
dokladová část stavby, bude objednateli předána s očíslováním jednotlivých 
dokumentů dle seznamu jednotlivých dokumentů a to ve 2 vyhotoveních v listinné 
podobě a  v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu 
PDF/WORD ; 

90.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 
zařízení; 

90.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení, vyjma žádosti o vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, kterou si zajistí sám Objednatel; 

90.6. stavebního deníku; 
90.7. restaurátorského deníku, bude-li v souladu se Smlouvou pořizován; 
90.8. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a 

dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 
apod.; 

90.9. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly 
dalším postupem stavebních prací zakryty; 

90.10. geodetického zaměření dokončeného Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 
1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu DGN; 

90.11. geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí, a to ve 2 vyhotoveních 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve 
formátu PDF, bude-li potřeba pro vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu; 

90.12. závěrečné restaurátorské zprávy vypracované podle Památkového zákona a jeho 
prováděcích předpisů, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF, bude-li podle Projektové 
dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací 

90.13. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 
1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG. 

 
91. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, 

souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je 
Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel 
je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu 
s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to ve 2 
vyhotoveních v listinné podobě. 
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92. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odsouhlasené TDI, AD, 
Projektantem a Památkovým dozorem, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a 
nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního 
rozhodnutí k Dílu. 

 
93. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 

zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Objednatel. 

 
94. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Vypracování návrhu Zápisu zajistí Objednatel. Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, 
oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli 
přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a 
převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na 
termíny plnění podle odstavce 46 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. 

 
95. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-
li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o 
předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků 
sepíší Smluvní strany protokol. 

 
96. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich 

odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení 
nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

 
97. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 

odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
98. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 

přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele 
jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o 
samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla 
i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze 
Smluvních stran. 
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99. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 
nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění 
na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle 
přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad 
a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 92 
Smlouvy. 
 

100. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

101. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a 
správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla 
nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 
 

102. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude 
po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). V případě, že jsou do 
Díla zabudovány zařízení, na které Zhotoviteli poskytuje jejich dodavatel Záruční dobu delší, je 
pro tyto části Díla poskytována záruka v této delší délce. Záruční doba začíná běžet dnem 
převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno 
bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky 
v souladu s odstavcem 92 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech 
takových vad a nedodělků. 
 

103. Dílo bude vadné, nebude-li: 
103.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
103.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu nebo 
103.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou 

nebo 
103.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
103.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

104. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 
 

105. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdržely od Zhotovitele. 
 

106. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
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107. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 
 

108. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

109. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede 
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 
 

110. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 
 

111. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 
Díla. 
 

112. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

113. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel 
právo: 
113.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
113.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
113.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 
 

114. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 
odstavce 113.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

115. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 
48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Havárií se rozumí vada, která 
brání řádnému užívání Díla nebo v důsledku které hrozí škoda velkého rozsahu. Neprovede-li 
Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou 
osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 
uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 
 

116. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. 
že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

117. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
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118. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

119. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

120. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST 
 

121. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 
5 % z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt 
jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné 
či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 
121.1. za vady Díla; 
121.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 
 

122. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost 
vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál 
záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn odepřít převzetí Díla. 
 

123. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 
nejméně do uplynutí trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle 
předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit 
Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí 
doby 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. 
 

124. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je 
Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost 
předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby 
odpovídala době trvání prodloužené Záruční doby. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude 
stanovena podle odstavce 121 Smlouvy. 
 

125. Bankovní záruka za jakost musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 
jakýchkoliv námitek. 
 

126. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky za jakost označen jako osoba oprávněná 
čerpat Bankovní záruku za jakost. 
 

127. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky za jakost Objednatelem 
předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost ve shodném znění a výši jako měla 
čerpaná Bankovní záruka za jakost, případně Bankovní záruku za jakost doplnit do původní 
sjednané výše. 
 

128. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky za jakost povinen vrátit záruční listinu 
zpět Zhotoviteli do 14 dnů po skončení její platnosti. 
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XIV. SANKCE 

 
129. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 46 až 47 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za 
každý den prodlení. 
 

130. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla (včetně ojedinělé drobné 
vady a nedodělku), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 113.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 
131. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 115 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 
prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 115 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
132. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla (nejvýše 
však 50.000,- Kč) za každý den prodlení. 

 
133. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
133.1. 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení 

života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové 
jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO; 

133.2. 10.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

133.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

133.4. 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k 
porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu 
až do dne jejího odstranění. 

 
134. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit, doplnit nebo prodloužit Bankovní záruku za jakost dle 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 
prodlení každého jednotlivého porušení. 

 
135. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 64, 65, 152, 153, 170 až 175 nebo 176 

až 181 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 

136. Poruší-li Zhotovitel povinnost podle odst. 46.1 nebo 46.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

 

137. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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138. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

139. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 
140. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 

smluvní pokuty straně povinné.  
 

141. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, 
je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
142. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i 
v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

143. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
143.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 pracovních dnů nebo 
143.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu 

převzetí staveniště podle odstavce 46 Smlouvy nebo 
143.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu 

zahájení stavebních prací odstavce 46 Smlouvy nebo 
143.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 
143.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a 

uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

143.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 64, 65, 152, 
153, 170 až 175 nebo 176 až 181 Smlouvy nebo 

143.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 146 
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

143.8. Zhotovitel nebude Dílo provádět v souladu se zájmy státní památkové péče nebo 
143.9. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Operačního programu. 

 
144. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 

o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a 
odstavce 145 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

145. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 90 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem 
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. 
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XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
146. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v 
právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

147. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
148. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména 
povinen: 
148.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o 

kontrole potřebnou součinnost; 
148.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace 
týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy a s 
realizací Projektu, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, 
pokud české právní předpisy stanovují dobu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší dobu; 

148.3. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným 
osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, 
Evropského účetního dvora), do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na 
Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy; 

148.4. nejméně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy); 

148.5. vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost. 

 

149. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

150. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně. 

 
151. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 

býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 
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XVII. POJIŠTĚNÍ 
 
152. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až 

do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu 
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši 18 000 000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více 
osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
 

153. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy do 14 dnů ode dne 
uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k 
tomu byl Objednatelem vyzván. 
 

154. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
 

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
155. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

155.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
155.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
155.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 
 

156. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 
potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k 
eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní 
plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 
157. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 

 
158. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a 

staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 
159. Zhotovitel je povinen zajistit publicitu Projektu a provést veškeré úkony zajišťující náležitou 

publicitu Projektu podle pokynů Objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy 
Evropské unie. 
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160. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII 
Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, 
jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 
 

161. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
162. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, 
včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších 
údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani 
žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského 
zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v 
souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, uveřejní Objednatel. 
 

163. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

 
164. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 
165. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
166. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 

 
167. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 

škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 

168. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí následujícími dokumenty v níže uvedeném 
sestupném pořadí, tj. od dokumentu s nejvyšší prioritou po dokument s nejnižší prioritou, v 
případě jakéhokoli rozporu mezi těmito dokumenty má aplikační přednost dokument s vyšší 
prioritou: 
168.1. Smlouva; 
168.2. přílohy Smlouvy; 
168.3. přílohy příloh Smlouvy. 



Dokumentace zadávacího řízení KHZS0820 – příloha č. 2a Stránka 24 z 31 

 
169. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail 

podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová 
zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 
 

 
XIX. PODDODAVATELÉ 

 
170. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 
 

171. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

172. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
173. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 

veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy 
v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
174. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, 

a to v případech, kdy: 
174.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
174.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
174.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
174.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
174.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem 
kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky 
prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady 
prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem 
postupem obdobným postupu podle odstavce 175 Smlouvy. 
 

175. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze ve 
výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se 
změnou nevydá, pokud:  
175.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

175.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XX. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
176. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
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Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové 
realizačního týmu“). 
 

177. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou: 
177.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Hlavního 

stavbyvedoucího. 
 

178. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, 
kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, 
zejména podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

179. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
180. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 

realizačního týmu, a to v případech, kdy: 
180.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo 
180.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou 

dostatečné nebo uspokojivé nebo 
180.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 
180.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy nebo 
180.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti 

z jiného závazku nebo 
180.6. Člen realizačního týmu nebude splňovat příslušnou kvalifikaci nebo 
180.7. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním týmu 

nebo 
180.8. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
180.9. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
180.10. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
180.11. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem 
realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou 
v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a 
musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu 
musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 181 
Smlouvy. 
 

181. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 
181.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší 
kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

181.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
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XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
182. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

183. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 
184. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 

písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

185. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.  
 

186. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, 
zejména Zákon o registru smluv, den pozdější. 

 

 
XXII. DOLOŽKA PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH 

 
187. Tato Smlouva byla schválena Radou Města Kutná Hora na 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  schůzi, konané dne 
"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" , usnesením 
č. "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"   nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady 
města. 

 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Stavební povolení; Závazná stanoviska; Restaurátorské záměry 
Příloha č. 4 Seznam Poddodavatelů 
Příloha č. 5 Seznam Členů realizačního týmu 
 
 
 
V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
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Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Projektová dokumentace bude do Smlouvy doplněna před uzavřením Smlouvy s dodavatelem. 
 
Projektová dokumentace bude při uzavření Smlouvy s dodavatelem připojena ke Smlouvě jako její 
příloha. 
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Příloha č. 2 
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Položkový rozpočet bude do Smlouvy doplněn před uzavřením Smlouvy s dodavatelem podle údajů 
z nabídky předložené dodavatelem do Řízení veřejné zakázky. 
 
Účastník ocení soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) 
v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci a takto oceněný soupis prací předloží v 
nabídce. Účastníkem oceněný soupis prací bude při uzavření Smlouvy s dodavatelem připojen ke 
Smlouvě jako její příloha. 
 
 



Dokumentace zadávacího řízení KHZS0820 – příloha č. 2a Stránka 29 z 31 

Příloha č. 3 
Smlouvy 

 
Stavební povolení; Závazná stanoviska; Restaurátorské záměry  

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Stavební povolení, Závazná stanoviska a Restaurátorské záměry budou do Smlouvy doplněny před 
uzavřením Smlouvy s dodavatelem. 
 
Stavební povolení, Závazná stanoviska a Restaurátorské záměry budou při uzavření Smlouvy 
s dodavatelem připojeny ke Smlouvě jako její přílohy. 
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Příloha č. 4 
Smlouvy 

 
Seznam Poddodavatelů 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Seznam Poddodavatelů bude do Smlouvy doplněn před uzavřením Smlouvy s dodavatelem podle 
údajů z nabídky předložené dodavatelem do Řízení veřejné zakázky. 
 
Účastník zpracuje Seznam Poddodavatelů v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci a 
takto zpracovaný Seznam Poddodavatelů předloží v nabídce. Účastníkem zpracovaný Seznam 
Poddodavatelů bude při uzavření Smlouvy s dodavatelem připojen ke Smlouvě jako její příloha. 
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Příloha č. 5 
Smlouvy 

 
Seznam Členů realizačního týmu 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Seznam Členů realizačního týmu bude do Smlouvy doplněn před uzavřením Smlouvy s dodavatelem 
podle údajů z nabídky předložené dodavatelem do Řízení veřejné zakázky. 
 
Účastník zpracuje Seznam Členů realizačního týmu v souladu s pokyny uvedenými v zadávací 
dokumentaci a takto zpracovaný Seznam Členů realizačního týmu předloží v nabídce. Účastníkem 
zpracovaný Seznam Členů realizačního týmu bude při uzavření Smlouvy s dodavatelem připojen ke 
Smlouvě jako její příloha. 
 
 
 


