

Číslo smlouvy zhotovitele: 05-00311-1141421

SMLOUVA O DÍLO

Protipovodňový varovný a informační systém města Kutná Hora část digitální protipovodňový plán

město Kutná Hora

Ing. Viktora Josef, starosta města
Kutná Hora-Vnitřní Město, Havlíčkovo nám. 552/1
00236195
ČS, a.s.

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	████████████████████
Statutární zástupci:	Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jana Řeháková

Jako vedoucí společník společnosti VRV a HYDROSOFT, jejímž dalším společníkem je HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., u Sadu 62/13, Praha 6, IČO: 61061557

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Čl. I

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy provést dílo specifikované v čl. II této smlouvy. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a řádně zaplatit sjednanou cenu.

Čl. II

Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo „Protipovodňový varovný a informační systém města Kutná Hora_část digitální protipovodňový plán“, a to v souladu se zadáním Objednatele ze dne 6. 5. 2021 a nabídkou Zhotovitele ze dne 9. 6. 2021 (dále jen „Dílo“).
- 2.2. Předmětem Díla je zpracování digitálního povodňového plánu (dPP) pro město Kutná Hora a pro ORP Kutná Hora při splnění následujících požadavků:
- dPP musí být kompatibilní s dPP ČR a POVIS
 - dPP musí být zpracován v souladu s odvětvovou normou TNV 75 29 31 – Povodňové plány
 - musí být zpracován v souladu s aktuálním Metodickým pokynem MŽP 2014 pro tvorbu digitálních povodňových plánů
 - zpracování dPP se bude řídit projektovou dokumentací žádosti o podporu do Operačního programu ŽP.

Čl. III

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Datum zahájení prací: po podpisu SoD

Datum ukončení prací: 31. 7. 2022

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. IV

Cena

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH 478.000,- Kč

DPH 21% 100.380,- Kč

Celková cena včetně DPH 578.380,- Kč

(dále jen „Cena“)

- 4.2 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze tehdy, dojde-li ke změně sazby DPH.

Čl. V

Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po dokončení díla. Závěrečnou fakturu je možné vystavit do 10 kalendářních dnů po podpisu předávacího protokolu plnění Díla, pokud v této době Zhotovitel neobdržel od Objednatele požadavek na opravu vad a nedodělků bránících využitelnosti Díla.
- 5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 5.4 Daňový doklad bude mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Čl. VI

Smluvní pokuty

- 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy bude Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2 Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem provedení Díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- 6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
- 6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ustanovení předchozí věty neplatí, pokud smluvní strana od Smlouvy odstoupí z důvodu podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
- 6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky.

Čl. VII

Vlastnické právo

- 7.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
- 7.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

Čl. VIII

Předání a převzetí díla

- 8.1 O předání dokončeného Díla Zhotovitelem a převzetí dokončeného Díla Objednatелеm sepiší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 8.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

Čl. IX

Povinnosti zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
- 9.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 9.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu, tj. zástupcům Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditnímu orgánu (případně jiným dalším oprávněným orgánům a osobám), pracovníkům Evropské komise, Evropského účetního dvora, OLAF a dalším pověřeným zástupcům. Pověření zástupci poskytovatele dotace jsou oprávněni ke kontrole u dodavatele (zhotovitele) do konce roku 2031.
- 9.5 Zhotovitel bude uchovávat veškeré doklady a dokumentaci související s realizací zakázky a účetní / daňové záznamy minimálně do konce roku 2031. Tyto doklady a dokumentace je zhotovitel povinen předložit osobám či orgánům provádějícím audit a kontrolu.
- 9.6 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření - Pravidel publicity OPŽP. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt „Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora“, reg. č. projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010087“ a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pravidla publicity obdrží na vyžádání vybraný uchazeč.

Čl. X

Povinnosti objednatele

- 10.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
- 10.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

Čl. XI

Záruka

- 11.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek smlouvy, a že bude mít minimálně vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 11.2 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání.
- 11.3 Záruční doba na veškeré části Díla bude 24 měsíců od předání.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis, a to po dobu min. 5 let od předání a převzetí Díla.

XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnost tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.2 Tato Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- 12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 12.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 12.6 Tato smlouva byla schválena Radou města dne 16. 6. 2021 usnesením č. RM 500/21.
- 12.7 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Kutné Hoře, dne 27. 7. 2021

Za objednatele:




Příloha 1 – Položkový rozpočet



22. 07. 2021

V Praze dne

Za zhotovitele:



město a ORP Kutná hora

Činnost	Množství	Jednotková cena Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena Kč s DPH
dPP město celkem			170 000	35 700	205 700
HTML aplikace město					
Zpracování textové části digitálního povodňového plánu	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Aktualizace dat stávajícího povodňového plánu města vč. počtu ohrožených obyvatel v území	1	12 000	12 000	2 520	14 520
Prolinkování a propojení textové části s mapou	1	12 000	12 000	2 520	14 520
Mapová část město					
Transformace projektu digitálního povodňového plánu ČR a digitálního povodňového plánu kraje pro potřeby města	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Konfigurace mapového projektu města a začlenění lokálních dat	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z digitálního povodňového plánu	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Verifikace mapových vrstev města	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Databázová část město					
Založení a naplnění databáze POVIS povodňové komise města	1	1 000	1 000	210	1 210
Naplnění databáze POVIS důležitých organizací města	1	5 000	5 000	1 050	6 050
Naplnění databáze POVIS evakuačních míst města	1	2 000	2 000	420	2 420
Naplnění databáze POVIS ohrožených a ohrožujících objektů města	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Naplnění databáze POVIS míst omezujících odtokové poměry města	1	5 000	5 000	1 050	6 050
Naplnění databáze POVIS protipovodňových opatření města	1	2 000	2 000	420	2 420
Naplnění databáze POVIS fotodokumentace města	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Naplnění databáze POVIS míst ohrožených bleskovou povodní města	1	2 000	2 000	420	2 420
Aplikace pro správu povodňových plánů vlastníků nemovitostí s možností zaslání SMS zpráv	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Naplnění databáze vlastníků nemovitostí pro město, zpracování elektronického formuláře pro sběr dat a zabezpečení nástrojů aplikace k jejich zpracování	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Vizualizace databáze povodňových plánů vlastníků nemovitostí v rámci mapového projektu	1	8 000	8 000	1 680	9 680
Doplnění dalších údajů do databáze POVIS jako vodní nádrže, ledové jevy, postupové doby, dopravní omezení, objízdné trasy, pokud jsou k dispozici	1	7 000	7 000	1 470	8 470
dPP ORP celkem			308 000	64 680	372 680
HTML aplikace ORP					
Zpracování textové části digitálního povodňového plánu	1	20 000	20 000	4 200	24 200
Aktualizace dat stávajícího povodňového plánu ORP vč. počtu ohrožených obyvatel v území	1	20 000	20 000	4 200	24 200
Prolinkování a propojení textové části s mapou	1	14 000	14 000	2 940	16 940
Mapová část ORP					
Transformace projektu digitálního povodňového plánu ČR a digitálního povodňového plánu kraje pro potřeby ORP	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Konfigurace mapového projektu ORP a začlenění lokálních dat	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z digitálního povodňového plánu	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Verifikace mapových vrstev ORP	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Databázová část ORP					
Založení a naplnění databáze POVIS povodňových komisí v ORP	51	500	25 500	5 355	30 855
Naplnění databáze POVIS důležitých organizací ORP	1	12 000	12 000	2 520	14 520
Verifikace připojených hlášených profilů a srážkoměrů	1	6 000	6 000	1 260	7 260
Naplnění databáze POVIS evakuačních míst ORP	1	9 500	9 500	1 995	11 495
Naplnění databáze POVIS ohrožených a ohrožujících objektů ORP	1	55 000	55 000	11 550	66 550
Naplnění databáze POVIS míst omezujících odtokové poměry ORP	1	18 000	18 000	3 780	21 780
Naplnění databáze POVIS míst ohrožených bleskovou povodní ORP	1	12 000	12 000	2 520	14 520
Pořízení vybrané fotodokumentace a a naplnění databáze POVIS pro ORP	1	28 000	28 000	5 880	33 880
Doplnění údajů databáze POVIS vybraných pojmenovaných vodních nádrží I-IV kategorie	1	18 000	18 000	3 780	21 780
Doplnění dalších údajů do databáze POVIS pro ORP jako protipovodňové opatření, ledové jevy, postupové doby	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Školení a testování			14 000	2 940	16 940
Školící materiál pro uživatele digitálních povodňových plánů	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Testování a vyhodnocení funkčnosti digitálních povodňových plánů	1	4 000	4 000	840	4 840
Celkem bez DPH			478 000		
DPH			100 380		
Celkem včetně DPH			578 380		