SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Článek I.

Smluvní strany

1) Zhotovitel:

MARKON PCE s.r.o., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice

IČO:


45535426


DIČ:


CZ45535426

zastoupení:

Ing. Pavel Voříšek – jednatel společnosti

bankovní spojení:
Komerční banka Pardubice

číslo účtu:

822346561/0100

obchodní rejstřík:
Krajský soud v Hradci Králové – oddíl C, vložka 32505
2) Objednatel:

KH TEBIS s.r.o., Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora 

IČO:


47542713
DIČ:


CZ47542713
zastoupení:

Ing. Tomáš Pilc – jednatel společnosti 

bankovní spojení:
ČSOB

číslo účtu:

207972069/0300
obchodní rejstřík:
Městský soud v Praze – oddíl C, vložka 25952
Článek II.

Předmět plnění

1) Místo a název stavby:
Náhrada řídícího systému M+R OPS Hlouška

čp. 560, 561, 565, 573, 575, 576, 609
2) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo a objednatel se zavazuje, že po splnění všech závazků ze strany zhotovitele, stanovených touto smlouvou, dílo převezme a zaplatí jeho cenu. Dílo bude provedeno podle zadání objednatele.
3) Předmět plnění zahrnuje: náhradu řídícího systému „GFR“ v sedmi OPS novým PLC řady Foxtrot 2 od výrobce Teco a.s. Kolín, včetně vizualizace v systému Control Web na stávajícím PC „OPS Opletalova“ - zpracování projektové dokumentace profese M+R, dodávku zařízení a materiálu, dopravu, montáž, software, uvedení do provozu, zaškolení pracovníků obsluhy, komplexní odzkoušení a zajištění záručního servisu.

4) Součástí předmětu plnění je předání potřebných dokladů a dokumentace nových rozvaděčů M+R. 
Článek III.

Termín  plnění

Předmět smlouvy specifikovaný v článku II. bude zhotovitelem proveden v následujících termínech za předpokladu, že smlouva o dílo bude podepsána do 17.9.2021.
- výměna řídícího systému v čp. 560, 561, 565 včetně zprovoznění SW

do 23.12.2021
- výměna řídícího systému v čp. 573, 575, 576, 609 včetně zprovoznění SW 
do 28.1.2022

- zkušební provoz a implementace poznatků a připomínek

   provozovatele SW průběžně






do 17.2.2022
- formální předání díla objednateli





18.2.2022
Článek IV.

Cena díla

1) Cena díla vychází z předložené cenové nabídky a je stanovena na základě zákona o cenách 526/90 Sb. dohodou a činí 798.601,- Kč (sedmsetdevadesátosmtisícšestsetjednakorun) bez DPH.

2) Případné vícepráce, které si objednatel objedná nad rámec této smlouvy, budou předem odsouhlaseny oběma stranami a budou uvedeny v dodatku k této smlouvě. 

Článek V.

Provedení díla, kvalita, záruky

1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době v souladu s projektovou dokumentací a podle norem a technických předpisů platných v době provádění díla.

2) Objednatel je povinen provedené dílo převzít, pokud nebude vykazovat nedostatky a nedodělky bránící bezpečnému provozu. O převzetí díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma smluvními stranami, který bude obsahovat seznam případných vad a nedodělků vč. termínu jejich odstranění. Dokončené dílo bude předáno včetně příslušných dokladů (dokumentace skutečného provedení) 

3) Kvalita technologické části díla bude prokázána úspěšnými komplexními zkouškami provedenými v nepřetržitém provozu trvajícím 72 hod. Objednatel zajistí odběr energií, který umožní provedení komplexního vyzkoušení díla, zkoušek provozu a testování v rozsahu obvyklých provozních parametrů. V případě, že odběr energií neumožní provoz díla na jmenovité podmínky, budou komplexní zkoušky, zkoušky provozu a testování provedeny způsobem odpovídajícím zajištěnému odběru energií.
4) Záruka za provedené práce bude poskytnuta v délce:

- 24 měsíců na montážní práce

- 36 měsíců na řídící systém Teco a.s.
- 24 měsíců na ostatní komponenty

Záruka se nevztahuje na změny programového vybavení nárokované uživatelem po ukončení zkušebního provozu.

Článek VI.

Fakturace a platební podmínky

1) Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla.

2) Dílčí faktura ve výši 340.965,,- Kč bez DPH (za objekty čp. 560, čp. 561, čp. 565) bude vystavena do 28.12.2021 se splatností 21 dnů ode dne doručení objednateli. 

3) Konečná faktura bude vystavena po převzetí díla objednatelem tj. 18.2.2021 se splatností 21 dnů ode dne doručení objednateli. 

Článek VII.

Smluvní pokuty

1) Při prodlení vinou zhotovitele s plněním konečného termínu díla dle čl. III. Vzniká objednateli právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den z prodlení.

2) Při prodlení objednatele s placením faktur vzniká zhotoviteli právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Dodaná zařízení specifikovaná v čl. II. Předmět plnění zůstávají v majetku zhotovitele až do úplného zaplacení smluvní ceny dle čl. IV. 

Článek VIII.

Spolupůsobení objednatele

1) Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie pro potřeby provedení díla. 

2) Objednatel zabezpečí, energie, obsluhu a odběr tepla pro provedení komplexních zkoušek dle podmínek této smlouvy.
Článek IX.

Způsob provádění díla

1) Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

2) Zhotovitel odpovídá za škody, které jeho vinou vzniknou v průběhu realizace díla.

3) Objednatel ani nikdo jiný nesmí převzatou dodávku nebo její část předčasně užívat. 

4) Zařízení staveniště pro účely své dodávky si zajišťuje zhotovitel. 
Článek X.

Ostatní ujednání
1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, kromě případů uvedených v občanském zákoníku, rovněž v případě, že se zhotovitel octne v likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení. Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět jen písemnou formou na základě dohody obou stran. Návrh na změnu obsahu smluvních ujednání je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.

2) Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3) Na právní poměry touto smlouvou neupravené se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Dodatky k této smlouvě budou číslovány
5) Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). 

6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinný označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
                                                                 Doložka:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města č. 686/21 ze dne 18.8.2021.
	za zhotovitele:
……………………………………

Ing. Pavel Voříšek
jednatel společnosti

      V Pardubicích dne    
	
	za objednatele:
……………………………………

Ing. Tomáš Pilc
jednatel společnosti
           V Kutné Hoře dne
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