Číslo smlouvy Zhotovitele: 02-O-3379-5913/16 


SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název:




Město Kutná Hora

Sídlo:



 
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 




00236195




DIČ:




CZ00236195

Zástupce ve věcech smluvních:
Bc. Martin Starý, starosta města
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic
(dále jen „Objednatel“) 

a

1.2 Zhotovitel

Název:




Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:




Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČO: 




471 16 901
DIČ:




CZ47116901
Bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 



19-1583390227/0100
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů; Ing. Miroslav Pácl
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930. 

(dále jen „Zhotovitel“)


Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Čl. II

Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v zajištění projektové a inženýrské činnosti za účelem realizace díla:

„Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření“ (dále jen „Dílo“).

Rozsah prací:

A. Přípravné práce

A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření (doměření) Geodetické zaměření (doměření) toku bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání v délce 500 m s přesahem na místní komunikace a do parku  a bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

A.2 Průzkumné práce – IGP (inženýrské geologické práce) V lokalitě výstavby bude provedeno 5 ks geologických vrtů za účelem zjištění přesné geologické skladby podloží - IGP. Celková hloubka vrtů 21 m ( 3 x 5 m, 3 x 2 m)

A.3 Stavebně technický průzkum opěrných zdí  V lokalitě výstavby bude provedeno 6 ks horizontálních vrtů po cca 2,5 m o celkové délce cca 15 m za účelem zjištění stavu a tloušťky konstrukce opěrných zdí za účelem dostatečně vypovídajícího výkazu výměr a stanovení zeminy v rubu konstrukce pro statické výpočty. 

A.4 Hydraulický přepočet úrovně hladin povodňových průtoků 1 D modelem  Jedná se o upřesnění 1D hydraulického modelu na základě upřesněného geodetického zaměření pro optimalizaci a stanovení návrhových parametrů kapacity koryta. 
A.5 Rozbory zemin a sedimentu  Rozbor zemin a sedimentu bude proveden v souladu s platnou legislativou a určí třídy těžitelnosti, možné nakládání s zeminou z koryta a rubu opěrných zdí a pro sestavení přesného výkazu výměr stavebních prací.
A.6 Biologický průzkum lokality  Biologický průzkum bude proveden za účelem zjištění případného výskytu zvláště chráněných druhů. 

B. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci bude zpracována v souladu s investičním záměrem a s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 1 v tomto rozsahu:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová část - charakteristické půdorysy a řezy (podélné profily, vzorové příčné profily atd.)

E Dokladová část – dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat stanoviska správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení a vyjádření dotčených orgánů 

DÚR bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě. 

Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

C. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby

Projednání projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí a správcem vodního toku a podání kvalifikované žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, zastupování objednatele v územním řízení. Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění souhlasů s umístěním stavby na dotčených pozemcích a s vydáním územního rozhodnutí. 

D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, která vyšla ve sbírce zákonů dne 14. 3. 2013 s účinností od 29. 3. 2013.

Dokladová část DSP bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě.

DSP bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě. 

Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

E. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení

Projednání DSP a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a stran potřebných pro vydání stavebního povolení.

· projednání DSP,

· jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, příprava a uzavření příslušných smluv (smlouva o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, smlouva o právu provést stavbu),

· podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení až do vydání pravomocného stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či připomínkám ve stavebním řízení.

F. Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr dle aktuálně platných předpisů. Zhotovitel vypracuje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb., tj. § 45 (Technické podmínky) a navazujících aktuálně platných předpisů (především vyhláška č. 230/2012 Sb.). 

Zadávací dokumentace bude vycházet z dokumentace pro stavební povolení.

Zhotovitel vypracuje zadávací dokumentaci v tomto rozsahu:

· Podmínky pro provedení stavby (technické podmínky).

· Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, výkaz výměr.

· Dokumentace provádění stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, která vyšla ve sbírce zákonů dne 14. 3. 2013 s účinností od 29. 3. 2013.

DVZ bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě.

G. Autorský dozor stavby

· Celkový rozsah 100 hodin zahrnuje konzultace na stavbě vč. dopravy a následující činnosti:

· Kontrola dodržování projektu při realizaci stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení.

· Účast na předání staveniště dodavatelům.

· Účast na kontrolních dnech a jednáních organizovaných objednatelem AD.

· Posouzení a vydání stanoviska k návrhům změn PD od investora, dodavatelů a provozovatele.

· Účast na odevzdání a předání stavby nebo její ucelené části včetně komplexního vyzkoušení.

· Autorský dozor bude vykonáván na základě harmonogramu zpracovaného zhotovitelem nebo na pokyn objednatele (na základě vzájemné dohody). Pokud bude 100 hodin vyčerpáno před splněním všech sjednaných činností AD, bude cena rozšířena po vzájemném projednání smluvním dodatkem.

2.2 
Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).

2.3
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

Čl. III

Doba plnění

3.1 
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:
bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo


Termíny předání jednotlivých částí Díla:

A. Přípravné práce:
do 3 měsíců od podpisu SoD

B. Vypracování DUR:
do 3 měsíců od podpisu SoD

C. Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR:
do 3 měsíců od vypracování projektu DUR

D. Vypracování DSP:
do 4 měsíců od podání ÚR

E. Inženýrská činnost za účelem vydání SP:
do 6 měsíců od vydání ÚR

F. Zpracování DVZ:
do 3 měsíců od pokynu zadavatele

G. Manažerské řízení přípravy projektu:
v termínech dle pravidel poskytovatele dotace

H. Zpracování a podání žádosti do OPŽP:
v termínu příjmu žádostí nejblíže vyhlášené výzvy, ne však v době kratší než 5 týdnů

I. Spolupráce se zadavatelem při zajištění ZŘ:
v termínech dle zpracovaného harmonogramu zadávacího řízení

J. Manažerské řízení realizace projektu:
v termínech dle pravidel poskytovatele dotace

K. Autorský dozor stavby:
v termínech dle realizace stavby

 (dále jen „Doba plnění“)

Čl. IV

Cena

4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši: 

Celková cena bez DPH


1.661.000,- Kč 


 


DPH 21%




   348.810,- Kč

Celková cena včetně DPH


2.009.810,- Kč
 
(dále jen „Cena“)

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou realizaci díla. Nabídkovou cenu je možno měnit pouze v souvislosti s případnou změnou daňové sazby vztahující se k předmětu plnění.

Čl. V

Platební a fakturační podmínky

5.1
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2
Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli dnem předání samostatné části Díla (viz čl. II). Dnem předání se rozumí den osobního převzetí Díla zástupcem Objednatele. 

5.3

Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

5.4
Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Čl. VI

Smluvní pokuty

6.1
Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2
Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.

6.3
Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

6.4
V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.5
Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky.
Čl. VII

Záruka za dílo

7.1
Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu, potvrzujícího předání díla bez vad a nedodělků.

Čl. VIII

Vlastnické právo

8.1
Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

8.2

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

Čl. IX

Předání a převzetí díla

9.1
O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.

9.2
Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

Čl. X

Povinnosti zhotovitele

10.1
Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

10.2
Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

10.3
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

Čl. XI

Povinnosti objednatele

11.1
Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

11.2
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

12.1
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

12.2
Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.

12.3
Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

12.4
Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

12.5
Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

12.6
Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Kutné Hoře dne




V Praze dne

Za objednatele




Za zhotovitele            

                                                     
  

…………………………….



……………………………..

Bc. Martin Starý
  



Ing. Jan Cihlář
starosta města
ředitel divize 02





XXX

Město Kutná Hora
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



XXX

