

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená :

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,**U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov**

49 54 95 11

CZ49 54 95 11



— jednatel

dále jako „zhotovitel“

Objednatel :

se sídlem

IČ :

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupené:

Město Kutná Hora**Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora**

00236195

CZ00236195

ČS Kutná Hora

27-4444212389



starostou města

dále jako "objednatel"

uzavírají tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „Smlouva“),

kteřou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a zaplacení řádně provedeného díla, to vše za těchto dále uvedených podmínek:

II. Předmět plnění smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele :

Stavební práce související s provedením výstavby: K.Hora, Žižkov – chodník v Tábořské ulici od čp. 44 k odbočce ulice V Hutích, dle projektové dokumentace „K. Hora, Žižkov – chodník v Tábořské ulici od čp. 44 k odbočce ulice V Hutích“, zpracované projektovou a konzultační kanceláří pro dopravní stavby – Ing. Jiří Kejval, IČ: 10240675 v květnu 2021 a dle pokynů obsažených ve vyjádření od příslušných dotčených orgánů. Dále dle povinností a podmínek vyplývajících ze stavebního povolení SÚ.-120343/2021/Ku ze dne 16.9.2021.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost veškerých výměr uvedených v položkovém rozpočtu, který byl podkladem pro uzavření smlouvy o dílo.

Součástí díla je:

-veškeré revize a funkční zkoušky, odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě vzniklé při opravách a likvidace zařízení staveniště včetně dokladu o likvidaci a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem v platném znění.

-případné rozebrání, očištění původní vytěžené dlažby, obrubníků pokud se objeví, tak aby mohl tento materiál být použit zpět na zadláždění a jeho uložení na skládku TS-KH. Uložení bude zaznamenáno předávacím protokolem o předání a převzetí.

-veškeré stavební, přechodné a dopravní značení včetně nutných záborů a vyřízení potřebných povolení od policie ČR a odboru dopravy Kutná Hora.


-nutná koordinace prací se správci inženýrských sítí



Předmětem díla je dále i zhotovení:

a) Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele

b) Zhotovení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.), CD ve formátu DGN nebo DWG ve formátu dle požadavků zadavatele pro vložení dat do technické mapy města Kutná Hora (DTMM), kontaktní osoba  oddělení informatiky MěÚ KH, tel: 327 710 117, PD bude odevzdána ve 3 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě

III. Cena díla

1. Objednatel schválil cenu dle cenové nabídky vypracované zhotovitelem a je ve výši:

Cena bez DPH	723 370,21 Kč
DPH 21%	151 907,74 Kč
Cena s DPH	875 277,95 Kč

2. Tuto cenu považují účastníci smlouvy za maximální, se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem zakázky zadaného rozsahu.
3. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž ujednání o ceně víceprací. Cena víceprací bude vycházet z nabídkové ceny. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených víceprací. Pro placení těchto víceprací platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur obdobně.
4. K navýšení nabídkové ceny může dále dojít v případě, že v průběhu plnění zakázky dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla.

IV. Platební a dodací podmínky

1. Dílo bude provedeno bez počáteční zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat objednateli průběžné dílčí měsíční faktury za provedené práce a dodávky zařízení odsouhlasené objednatelem, ale pouze do max. výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví a předá objednateli do 7 dnů od předání a převzetí díla.
3. Forma úhrady faktur je bezhotovostní převod na účet zhotovitele.
4. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 21 dnů po doručení faktur zhotovitelem objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



5. Faktury musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu. Formální vady faktur (např. chybné vyúčtování ceny, nesprávné uvedení nebo absence jiných údajů) jsou důvodem k vrácení faktury zhotoviteli.
6. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání uvedené částky z účtu objednatele.
7. o předání díla bude sepsán zápis (protokol o předání a převzetí díla), z něhož bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.
8. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele průkazným způsobem 5 dnů předem.

V. Termíny a místo plnění

1. Objednatel připraví a předá místo výkonu díla nejdéle jeden den před zahájením prací zhotovitelem, pokud nebude dohodnuto jinak.
Termín zahájení prací: 1.8. 2022
Termín předání díla nejpozději do: 30.9. 2022

VI. Kontaktní osoby

Osoby zodpovědné za realizaci této zakázky jsou:

- za zhotovitele

██████████ – jednatel tel. ██████████

e-mail: ██████████

a

██████████

e-mail: ██████████

- za objednatele

██████████ MěÚ, ved. oddělení realizace investic, tel: ██████████

e-mail: ██████████

a

██████████, MěÚ, odbor investic, tel.: ██████████

e-mail: ██████████

VII. Sankce

Nezaplatí-li objednatel včas fakturu, uhradí zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. Nepředá-li zhotovitel svým zaviněním dílo bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu, uhradí objednateli za každý den prodlení s předáním díla smluvní pokutu 3500,- Kč, která se odečte od fakturované ceny.

Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části přesahující smluvní pokutu.



VIII. Povinnosti smluvních stran

- 1) Náklady spojené s umístěním materiálu na veřejném prostranství, odvozem stavebního odpadu a úklidem staveniště hradí zhotovitel.
- 2) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v místě plnění předmětu díla dle této smlouvy.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případně vzniklým škodám při provádění díla podle této smlouvy.
- 4) Za účelem provádění prací nebude zhotovitel vyžadovat, mimo ujednání uvedená v této smlouvě, součinnost objednatele.
- 5) Zhotovitel se zavazuje provádět v průběhu realizace průběžné úklidové práce, udržovat čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okolí, činit taková opatření, aby chránil majetek objednatele a po ukončení prací uvést veškeré dotčené plochy do původního stavu.
- 6) Zhotovitel ručí, že předmět díla nebude mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude odpovídat doporučeným ČSN.
- 9) Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu §103, odst. 1 písm. f) a g), zákona č.262/2006 Sb. (Zákoníku práce)
- 10) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny osob určených objednatelem dle zákona 183/2006 Sb. K výkonu technického dozoru stavebníka (dále TDS) a autorského dozoru (dále AD) a jejich práva a povinnosti vyplývající z příkazních smluv uzavřených mezi TDS, AD a. Objednatelem
- 11) Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník.

IX. Odstoupení od smlouvy

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy je:

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran
- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů
- odchýlení se při realizaci díla od PD, případně provádění díla v nesouladu s platnou normou

X. Záruky

- 1) Záruční doba na provedené stavební práce činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání díla dle této smlouvy.
- 2) Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 14 dnů od obdržení reklamace, bude-li tato reklamace oprávněná, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 3) Zhotovitel nenese odpovědnost za škody, které budou způsobeny objednatelem nebo třetí osobou.



- 4) V záruční době bude zhotovitel bezplatně opravovat případné závady, na které se budou vztahovat podmínky záruky.
- 5) V případě závady na předmětu díla, na kterou se nebude vztahovat záruka, se zavazuje zhotovitel provést opravu závady za úplatu. K tomu strany sepíší samostatnou smlouvu o provedení takové práce.
- 6) Zhotovitel se dále zavazuje provádět podle svých kapacitních možností opravy závad předmětu díla i po skončení záruční doby zde uvedené a to za sjednanou cenu.

XI. Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, kde objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel jedno provedení.
- 2) Změnu Smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.
- 5) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Doložka:


Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/317/22 ze dne 20. 4. 2022.

V Kutné Hoře dne 14.6.2022

OBJEDNATEL



starosta města



zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.Hora, Žižkov - chodník v Táborské ulici CÚ 2022

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Zhotovitel:

0

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **16.února 2022**

IČ:

DIČ:

IČ: **0**

DIČ: **0**

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH- základní	0.00	21,00%
snižena	0.00	15,00%
zákl. přenesená	0.00	21,00%
sníž. přenesena	0.00	15,00%
nulova	0.00	0,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.Hora, Žižkov - chodník v Tábořské ulici CÚ 2022

Místo:

Datum: 16.února 2022

Zadavatel: Město Kutná Hora

Zhotovitel: 0

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.Hora, Žižkov - chodník v Tábořské ulici CÚ 2022

Místo:

Datum: 16.února 2022

Zadavatel: Město Kutná Hora

Zhotovitel: 0

Projektant: 0

Zpracovatel:



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				
1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	8,600		
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	8,600		
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	28,000		
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,920		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	47,260		
6	K	162751119	Příplatek k vodor.přemístění výkopku z hor. třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x)	m3	141,690		
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	10,500		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	47,260		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	47,260		
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,490		
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození	m3	5,200		
12	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	21,560		
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	130,000		
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	130,000		
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,500		
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	198,000		
17	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	130,000		
18	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	6,500		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,540		
	D	5	Komunikace pozemní				
20	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (pod obruby +oprava vozovky + dlažba)	m2	72,000		
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	126,000		
22	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	16,400		
23	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	16,400		
24	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	13,000		
25	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m	m2	16,400		
26	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	13,000		
27	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	13,260		
28	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	126,000		
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	125,460		
30	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	3,060		
31	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	4,500		

32	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	45,000
	D	8	Trubní vedení		
33	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	7,000
34	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	41,500
35	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	3,000
36	M	28617214	<i>odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150</i>	<i>kus</i>	<i>3,060</i>
37	K	894212141	Šachty kanalizační z prostého betonu na potrubí DN 300 - 500 dno beton tř. C 25/30 - napojovací šachta	kus	1,000
38	K	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	1,000
39	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000
40	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000
41	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	1,000
42	K	8959411	Vpust kanalizační z bet. dílců typ UV-50 komplet (zem.práce, dodání dílců, dodání a osazení mříže,zásyp)	kus	4,000
43	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000
44	M	63126037	<i>poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
45	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000
47	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000
48	M	40445240	<i>patka pro sloupek AI D 60mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
49	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	127,000
50	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>82,780</i>
51	M	59217028	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm</i>	<i>m</i>	<i>5,000</i>
52	M	59217030	<i>obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>
53	M	59217017	<i>obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm</i>	<i>m</i>	<i>38,760</i>
54	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	84,000
55	M	59217011	<i>obrubník betonový zahradní 500x50x200mm</i>	<i>m</i>	<i>86,100</i>
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,490
57	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	89,000
58	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	89,000
59	K	961044	Bourání vtokového objektu z betonu	m3	1,000
60	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000
	D	997	Přesun sutě		
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,294
62	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	57,696
63	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,000
64	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,494
65	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,718



D 998		Přesun hmot			
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	112,188
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			
67	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000
68	K	013203000	DIO - obstarání, zajištění přechodného DZ po dobu stavby		1,000
69	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000
70	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000

