VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
A K PODÁNÍ NABÍDKY
(dále jen: „výzva“)
Název veřejné zakázky:
„Revitalizace hřbitova Kutná Hora – dokončení 
Technický dozor stavebníka“
 (dále jen: „veřejná zakázka nebo VZ“) 
Druh zadávacího řízení:
Výběrové řízení zadávané ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“, na které e vztahuje výjimka dle § 31 ZZVZ.
Evidenční číslo zakázky v E-ZAK:  P23V00000007

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
	Základní identifikační údaje zadavatele

	Název veřejného zadavatele:
	Město Kutná Hora

	Stát, okres, obec:
	CZ, 0205 Kutná Hora, Kutná Hora

	Ulice, číslo popisné, PSČ:
	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01

	IČO:
	00236195

	DIČ:
	CZ00236195

	Osoby oprávněné jednat za zadavatele:
	Mgr. Lukáš Seifert, starosta města


	Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku

	Hlavička odboru:
	Odbor investic

	Jméno a příjmení:
	Michaela Špačková

	Organizace, adresa sídla:
	Městský úřad, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora,

	Telefon:
	+420 327 710 233

	E-mail:
	spackovam@mu.kutnahora.cz 



VYSVĚTLENÍ VÝZVY

Vážení dodavatelé, na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ze dne 23. 2. 2023
poskytujeme tyto vysvětlení: 

Dotaz č.1: 
1. Zadavatel v čl. III. Výzvy výběrového řízení k prokázání kvalifikace a k podání nabídky (dále jen „výzva“) uvádí k termínu realizace, že stavba bude zahájena v březnu 2023 a bude probíhat v několika etapách do roku 2024.
Žádáme zadavatele o bližší specifikaci termínů realizace stavby. Jaký je předpokládaný harmonogram realizace stavby, resp. doba realizace stavby (ve dnech/měsících)?  
Odpověď Zadavatele:
Termín realizace akce nelze blíže specifikovat, vše bude probíhat podle uvolněných finančních prostředků z rozpočtu města. Předpokladem je provedení větší části v roce 2023, dokončení v roce 2024.

Dotaz č. 2:
2. Jaká je předpokládaná hodnota stavebních prací? 
Odpověď Zadavatele:
Hodnota stavebních prací je stanovena smlouvou o dílo s dodavatelem stavby v hodnotě 13.808.989,20Kč včetně DPH.

Dotaz č. 3: 
3. Ve výzvě ani v jejich přílohách není specifikován požadovaný rozsah služeb technického dozoru stavebníka. Zadavatel v příloze č. 1 výzvy uvádí, že smlouvu o dílo / provedení práce doloží vybraný dodavatel.
Odpověď Zadavatele:
Bude vybraný dodavatel předkládat vlastní návrh smlouvy? Dodavatel bude předkládat svůj návrh smlouvy o dílo, jak je uvedeno ve výzvě v příloze č. 1 bod 5. Smlouva o dílo/ provedení práce - doloží až po vyzvání vybraný dodavatel, není součástí nabídky.
     Ve Smlouvě bude přesně specifikován rozsah služeb technického dozoru, především:
-      sledování dodržování podmínek vydaného územního rozhodnutí a správních rozhodnutí, podmínek obsažených v závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených osob;
-      kontrola soulad provádění díla s projektovou dokumentací, platnými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO), s technickými a technologickými podklady výrobců a dodavatelů použitých materiálů, výrobků, systémů a dobrou stavební praxí;
-      kontrola provádění prací kvalifikovanými a odborně způsobilými a dle smlouvy o dílo odpovědnými osobami;
-      kontrola dodržování kvality prováděných prací a požadavků z hlediska ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, kontrola provozu na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých plochách;
-      kontrola a prověřování zkoušek na staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů, předepsaných zkoušek a revizí v průběhu zkušebního provozu a garančních zkoušek) prováděných zhotovitelem v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými normami a ustanoveními smlouvy o dílo, účast na zkouškách a kontrola dokladů o provádění těchto zkoušek; 
-      zabezpečování provedení nezávislých zkoušek a revizí na pokyn příkazce;
-      příprava podkladů, organizace a řízení základních jednání účastníků stavby a spolupráce na vypracování záznamů z jednání s ostatními účastníky dotčených realizací stavby;
-      koordinace případných dalších dodávek s prováděním stavby u dodávek, které nejsou součástí stavební zakázky, a které budou dodány v průběhu činnosti TDS a provádění prací zhotovitele;
-      zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace, včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů, shromažďování evidence, kontrola a provádění archivace dokladů a dokumentací zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly, manipulační a provozní řády), se zvláštním zřetelem na podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby a souladu s požadavky smluvních dokumentů, právních a technických předpisů;
-      projednávání požadavků, námětů a stížností občanů a dalších orgánů, organizací a osob, spolupráce při jednání s jednotlivými majiteli nemovitostí dotčených realizací stavby;
-      zajištění hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
-      spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami.

Dotaz č. 4:
4. Je na stavbu vydáno stavební povolení?  
Odpověď Zadavatele:
Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřený prostor hřbitova, bylo pro stavbu vydáno územní rozhodnutí. 

[bookmark: _GoBack]V Kutné Hoře dne 24. 2. 2023
Ing. Pavlína Daňková, administrátor zakázky
Michaela Špačková, 
