



# MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

## Odbor investic

tel.: 327 710 111\*, ID: b65bf3

e-mail: investice@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Vypracoval:

Tel.:

E-mail:

Datum:



20.6.2023

Zhotovitel/adresa:

**GREGOR- projekt invest, s.r.o.**

**Počítky 18**

**591 01 Žďár nad Sázavou**

**IČO:04901916.**

Věc : **objednávka úprav PD PARKOVIŠTĚ AUTOBUSŮ SEDLEC v Kutné Hoře (BUSpark Sedlec)**

Vážený pane,

na základě vaší nabídky ze dne 2.6.2023 u Vás objednáváme služby dle níže uvedené specifikace:

### 1. Název akce

„Parkovací systém Sedlec v Kutné Hoře“

### 2. Specifikace objednávky

Předmětem objednávky jsou úpravy „PD dokumentace pro vydání stavebního povolení parkoviště autobusů Sedlec“, zpracované GREGOR – projekt invest, s.r.o., Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou v listopadu 2020, na jejímž základě bylo vydáno stavební povolení SÚ.-158452/2021/Ku.

Předmětná PD „Parkovací systém Sedlec“ bude upravena pro potřeby žádosti o dotaci z dotačního titulu IROP 2021-2027, 69. výzva Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (PR).

Základní požadavky na úpravu a vyhotovení dokumentace:

1/PD bude mít pro potřeby dotace název „Parkovací systém Sedlec“. Bude upraven text a záhlaví průvodní a souhrnné technické zprávy, původní výkresová dokumentace přikládaná k žádosti o stavební povolení zůstane v názvu beze změny. Budou upraveny a doplněny všechny technické a průvodní zprávy i k dílčím objektům (elektro, voda atd.) v souladu s požadavky dotace. Z textu budou vynechány turistické cíle Sedlec a projekt bude připraven pro systém P+R pro celou Kutnou Horu, ne pro vymezené území.

2/Bude upravena PD v rozsahu dopravního značení a dle uvážení autorizovaného projektanta/normy budou doplněny značky P+R, tedy SDZ 13d. Týká se zejména výkresů C.3, D.1.2., D.1.3., D.3.2., D.4.2. Příslušné úpravy budou v koordinaci s objednatelem projednány s příslušným dopravním inženýrem Policie ČR, DI.

3/PD bude doplněna o PENB pro objekt zázemí/wc.

4/Výkaz výměr bude aktualizován a rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady dle dotace.

5/Bude zpracována dopravní analýza území parkoviště dle požadavku dotačního titulu.

Potřebné detailní údaje pro úpravy jsou dány nabídkou zhotovitele ze dne 2.6.2023.

Všechny úpravy musí korespondovat kromě požadavků dotačního titulu IROP 2021-2027, 69. výzva Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (PR), s požadavky platné legislativy a s vydaným stavebním povolením pro stavbu. Změny budou v případě požadavku poskytovatele dotace projednány a odsouhlaseny příslušnými DOSS v koordinaci s objednatelem.

Upravená PD bude odevzdána v elektronické podobě (komplet \*.pdf + ve formátu odpovídajícím jednotlivým dokumentům) + 1 tištěné parré jako č.6.

### 3. Nabídková cena

Nabídková cena stanovená z předpokládaného rozsahu služeb:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Úprava PD vč. tisku                           | ...91.000,- Kč       |
| PENB objektu WC                               | ...10.000,- Kč       |
| Dopravní analýza                              | ...61 900,- Kč       |
| Úprava rozpočtu                               | ...31.000,- Kč       |
| Vyjádření dotčených orgánů a správců – DI PČR | ...21.000,- Kč       |
| <b>Celkem cena :</b>                          | <b>214 .900,- Kč</b> |
| <b>DPH 21 % :</b>                             | <b>45.129,- Kč</b>   |
| <b>Celkem včetně DPH:</b>                     | <b>260.029,- Kč</b>  |

Dle potřeby a skutečnosti se připočte doprava Kutná Hora – Počítky a zpět - 1 cesta: 5 200,- + DPH.

Součástí ceny nejsou geodetická zaměření stavenišť, poplatky za specializované práce typu geologické a hydrogeologické průzkumy nad rámec nabídky, nákupy specializovaných dat, poplatky za odběr a vyhodnocení vzorků, poplatky za specializovaná vyjádření, jednání s majiteli pozemků atp. Pokud bude třeba, budou provedeny i další práce -potřebné průzkumy mimo nabídku (geologické, vzorky, odvrtý atp.), cena za tyto a další podklady, geodetická zaměření, specializované odborné posudky a průzkumy aj. dle skutečnosti doložené bude připočtena k ceně – pokud budou objednatelům požadovány.

### 4. Termíny

Požadovaná úprava PD bude odevzdána do 6 týdnů od odsouhlasení objednávky zhotovitelem. Případné projednání s dotčenými subjekty bude probíhat dle lhůt jednotlivých orgánů (až 2 měsíce). V případě dodatečných požadavků dotčených subjektů bude PD upravena a změny budou zpracovány do 4 týdnů od vydání vyjádření.

### 5. Ostatní ujednání


Zpracovatel souhlasí se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Obchodní podmínky vztahující se k této objednávce se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Tato objednávka je uzavřena v souladu s usnesením rady města R 648/23.

Objedávka bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb.

Objednatel



starosta

Zhotovitel



jednatel

Město Kutná Hora, Odbor investic  
Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, 284 01  
IČO: 00236195

GREGOR- projekt invest, s.r.o.  
Počítky 18, Žďár nad Sázavou 591 01  
IČO: 04901916

v Kutné Hoře dne 28.06.2023