



MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora,

IČ: 00236195, DIČ: CZ00236195

odbor investic

sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora

tel.: 327 710 230, 327 710 111*, fax: 327 710 202

e-mail: investice@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Dodavatel

Jan Sečkař
Převrátilská 330
390 01 Tábor
IČO: 049 17 227
Není plátce DPH

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás:

projektovou dokumentaci na akci:

„Obnova ul. Slavíkova v rámci PD Parkoviště u sokolovny, Kutná Hora“

dle vaší nabídky ze dne 18.8.2023 za celkovou konečnou cenu 70.000,00 Kč.
(usnesení RM č. R/926/23 z 6.9.2023)

Fakturační adresa:

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552
284 01 Kutná Hora
IČ 00236195
DIČ CZ00236195

V Kutné Hoře dne:

starosta města Kutná Hora

Příloha objednávky:

1 x nabídka z 18.8.2023



Nabídka

Datum: 18.8.2023

Projektová dokumentace "**Obnova ul. Slavíkova v rámci PD Parkoviště u sokolovny, Kutná Hora**" a související činnost.

Předmět plnění

Projekt bude řešit zrušení asfaltového povrchu ulice Slavíkova v délce cca 100 m a nahrazením povrchu ze žulové dlažby.

Dále bude proveden návrh pruhu pro pěší na severní straně ulice podél stávající zástavby. Tento pruh bude ve stejné výškové úrovni s komunikací, oddělení bude pouze vizuálně pomocí drobné štípané kamenné dlažby. Dále bude navrženo oddělení pěší a motorové dopravy pomocí betonových zábran. Umístění obruby není vhodné z důvodu trasy vodovodu v místě rozmezí těchto dvou ploch.

Součástí PD je návrh nového veřejného osvětlení a výšková úprava vpustí a šachet.

Součástí bude geodetické zaměření polohopisu a výškopisu.

Inženýrská činnost bude provedena v rámci PD Parkoviště u sokolovny, Kutná Hora.

Cena projektové dokumentace

Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu	6 000 Kč
Dokumentace pro společné povolení stavby dle přílohy č. 11 vyhl. 499/2006 Sb.	39 000 Kč
Dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr	25 000 Kč
Cena celkem (bez DPH)	70 000 Kč

- Cena nezahrnuje správní poplatky
- Cena nezahrnuje IG HG průzkum

Termíny vypracování

Zaměření do 1.10.2023

Zahájení projektových prací nejpozději 14.10.2023

Podání dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby na DOSS do 30 dní od zahájení projektových prací společně s PD Parkoviště u sokolovny, Kutná Hora.

Podání PD na odbor dopravy s žádostí o společné povolení stavby do 30 dní od získání všech kladných stanovisek

Odevzdání DPS včetně rozpočtu a výkazu do 30 dní od vydání pravomocného společného povolení stavby

Identifikační údaje uchazeče

Jan Sečkař

IČO: 049 17 227

Převrátilská 330

390 01 Tábor

Uchazeč není plátce DPH.

V Táboře dne 18.8.2023

Jan Sečkař