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Smlouva o dílo 
číslo smlouvy zhotovitele: 12080_U. U.4915_01_2021 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Město Kutná Hora 
zastoupená:     Ing. Josefem Viktorou, starostou 
se sídlem:     Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 
IČO:      00236195 
DIČ:      CZ00236195 
bankovní spojení (číslo účtu):   19-444212389/0800 
telefon:     --- 
e-mail:      --- 
ID datové schránky:   b65bfx3 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
zastoupená:  Ing. Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou 

představenstva 
se sídlem:    Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 
IČO:      03902447 
DIČ:      CZ03902447 
plátce DPH:    ANO 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7272 
bankovní spojení (číslo účtu):  3000004275/8040 
telefon:     --- 
e-mail:     --- 
ID datové schránky:   2zxy53j 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální 
zhotovitel stavby, sp. zn. zadavatele: KHZS0820 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá 
ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a 
nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku. 
 

4. Dílo podle Smlouvy je spolufinancováno formou účelové dotace rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále jen „Operační program”), název projektu: 
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře, registrační číslo projektu 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004563 (dále jen „Projekt“). Řízení veřejné zakázky bylo 
realizováno v souladu s pravidly Operačního programu.  
 

5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky 
stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu. 

 
6. V souladu s pravidly Operačního programu se Smluvní strany dohodly na následujícím 

vymezení základních pojmů: 
6.1. Objednatelem se rozumí zadavatel Veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění 

Veřejné zakázky; 
6.2. Zhotovitelem se rozumí vybraný dodavatel na základě Řízení veřejné zakázky po uzavření 

smlouvy na plnění Veřejné zakázky; 
6.3. Podzhotovitelem je poddodavatel Zhotovitele po uzavření smlouvy na plnění Veřejné 

zakázky; 
6.4. Příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace upravená v odst. 10 Smlouvy; 
6.5. Položkovým rozpočtem se rozumí rozpočet upravený v odst. 21 Smlouvy; 
6.6. Předání a převzetí staveniště je upraveno v čl. VIII Smlouvy; 
6.7. Zahájením stavebních prací se rozumí zahájení poskytování stavebních prací, dodávek a 

služeb, které jsou prováděny a směřují k provedení díla podle Smlouvy; 
6.8. Dokončení stavebních prací je upraveno v čl. X, resp. odst. 46.3 Smlouvy; 
6.9. Předání a převzetí díla je upraveno v čl. X Smlouvy; 
6.10. Počátek běhu záruční lhůty je upraven v odst. 102 Smlouvy. 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo: Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře (dále 
jen „Dílo“).  
 

8. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo: 
9.1. podle dále specifikované projektové dokumentace; 
9.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou; 
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9.3. podle podmínek stanovených rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolení 
vydaným Městským úřadem Kutná Hora dne 02.01.2017, pod č. j.: MKH/000120/2017, a 
dále schválením žádosti Objednatele o prodloužení termínu k dokončení stavby 
vydaným Městským úřadem Kutná Hora dne 28.01.2019, č. j.: MKH/011439/2019, které 
tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), a dále dle v budoucnu vydaných rozhodnutí 
o změně stavby před jejím dokončením (dále jen „Stavební povolení“); 

9.4. podle podmínek stanovených závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče 
k DPS vydaným odborem památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná 
Hora dne 03.08.2020, sp. zn.: MKH/076439/2020/04, č.j.: MKH/076439/2020, a dále 
závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče k restaurování kamenných prvků a 
nástěnných maleb vydaným odborem památkové péče, školství a kultury Městského 
úřadu Kutná Hora dne 7.1.2019, sp. zn.: MKH/081712/2018/04 PAM/MON, č.j.: 
MKH/081712/2018, a dále závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče 
k revitalizaci stavby Sankturinovského domu vydaným odborem památkové péče, 
školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora dne 17.10.2016, sp. zn.: 
MKH/064468/2016/04PAM/ZAV, č.j.: MKH/064468/2016, a dále Restaurátorským 
záměrem nástěnné malby ve věži Ak. mal. Petera Stirbera ze dne 31.10. 2016, a dále 
Restaurátorským průzkumem a návrhem restaurování kamene Ak. mal. Josefa Pospíšila 
ze dne 04.07.2016, které tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy). 

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

10. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zpracované obchodní 
společností Masák & Partner s.r.o., označené názvem: REVITALIZACE SANKTURINOVSKÉHO 
DOMU V KUTNÉ HOŘE – projektová dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen jako „Projektová dokumentace“ a zpracovatel 
Projektové dokumentace dále též jen jako „Projektant“). Za správnost a úplnost Projektové 
dokumentace odpovídá Objednatel. Náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu vad v Projektové 
dokumentace nejsou součástí ceny Díla.  
 

11. Dílo bude sloužit zejména k následujícímu účelu:  
11.1. revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře, jenž je součástí památkové rezervace, 

která byla zapsána r. 1995 na seznam světového přírodního a kulturního dědictví 
UNESCO a který je jako stavba součástí areálu nemovité kulturní památky ÚSKP r. č. 
25851/2-1043, 

11.2. jako prostor vhodný pro Galerii Felixe Jeneweina, Expozici renesančních věd a alchymie, 
turistické informační centrum, sympozia a workshopy umělecké činnosti a kulturní akce 
včetně nezbytného zázemí. 
 

12. Dílo musí být provedeno tak, aby byla zachována jeho kulturní a historická hodnota. 
 

13. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a 
předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „Kolaudační 
rozhodnutí“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména: 
13.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 
13.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
13.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení Díla; 
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13.4. zajištění restaurátorských prací, bude-li podle Projektové dokumentace součástí plnění 
Smlouvy provádění restaurátorských prací; 

13.5. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), 
není-li touto osobou přímo Zhotovitel; 

13.6. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k 
zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a 
uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před 
započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem 
zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí 
staveniště; 

13.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního 
prostředí;  

13.8. respektování případných požadavků koordinátora BOZP (dále jen „koordinátor BOZP“), 
technického dozoru Objednatele (dále jen „TDI“), budou-li ustanoveni; 

13.9. respektování případných stanovisek a pokynů orgánů a odborné organizace státní 
památkové péče, případně jiných osob oprávněných vykonávat dohled nebo dozor nad 
státní památkovou péčí (dále jen „Památkový dozor“); 

13.10. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
13.11. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
13.12. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
13.13. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 
13.14. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a 
jejich předání Objednateli; 

13.15. provedení geodetického zaměření a zpracovaní geometrického plánu a jeho předání 
Objednateli; 

13.16. zpracování závěrečné restaurátorské zprávy vypracované podle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Památkový zákon“), a 
jeho prováděcích právních předpisů, a její předání Objednateli, a to ve 2 vyhotoveních 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve 
formátu PDF, bude-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy 
provádění restaurátorských prací; 

13.17. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli, a to ve 2 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném 
nosiči dat) ve formátu PDF a DWG. 

 
14. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a 

účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním 
povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

15. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
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16. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 

dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle 
předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být 
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou, Památkovým zákonem a ostatními platnými a 
účinnými právními předpisy. 
 

17. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které 
mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli 
nebo TDI dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od 
používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. 
Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním 
příslušných materiálů do Díla.  
 

18. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví 
osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, 
surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla. 
 

19. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných 
oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy 
udělí. 
 

20. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě 
písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek 
obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel 
povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
 
 

V. CENA 
 

21. Cena za provedení Díla činí 31.749.988,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je 
podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), 
(dále jen „Položkový rozpočet“). 
 

22. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami 
sjednanými ve Smlouvě. 
 

23. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
23.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a 

vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění 
stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

23.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
stavebních prací na Díle; 

23.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
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23.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
23.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 90 Smlouvy; 
23.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 
 

24. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich 
ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího 
odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k 
podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací 
Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle 
schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými 
právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný 
soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové 
ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. 
 

25. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
25.1. v případě rozšíření či snížení objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb 

zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
25.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 

v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků 
RTS, a.s.; 

25.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., 
použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. Veškeré změny Ceny díla, 
které nelze kalkulovat dle odst. 25.1 nebo 25.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen přesvědčivě 
věcně a technicky zdůvodnit. Jakékoli změny Ceny Díla však vždy musí respektovat pravidla 
stanovená v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek a musí být v souladu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.  
 

26. Postup dle tohoto článku Smlouvy se uplatní také v situaci, kdy se při provádění Díla zjistí 
skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a nemohl 
předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na Cenu Díla, nebo kdy se při provádění Díla zjistí 
skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.). 
 

27. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 
obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny 
plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy 
zůstávají beze změny. 
 

28. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 
pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

29. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 
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VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

30. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e 
ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě 
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

31. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě 
faktur (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, 
dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace podle předchozí věty bude 
probíhat až do výše 100 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední 
den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována.  
 

32. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e 
ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního 
dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí 
vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat 
požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu, tj. 
zejména musí být označena číslem Projektu (CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004563) a názvem 
veřejné zakázky „Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel 
stavby“.  
 

33. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis 
provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v 
souladu s Položkovým rozpočtem ve formě výstupu z rozpočtového software (RTS [.rts], Kros4 
[.kza] nebo obdobné) a ve shodné struktuře a formátu jako Položkový rozpočet (dále jen 
„Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb 
provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura 
vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury 
k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura 
může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 
 

34. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady 
Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis. 
 

35. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem. 
 

36. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení 
Faktury Objednateli.  

 

37. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Faktuře. 
 

38. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 
z bankovního účtu Objednatele. 
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39. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

40. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a 
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn 
uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní 
účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem 
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento 
odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti 
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

41. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. 
 

42. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 
 

43. Vzhledem k financování Projektu z Operačního programu probíhá kontrola vystavených faktur 
poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve faktuře 
nebo dokladech přiložených k faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto 
fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou fakturu, případně její přílohy, opravit 
podle pokynů Objednatele a opravenou fakturu neprodleně doručit Objednateli. Zhotovitel je 
dále povinen poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost při vysvětlování či doplňování 
informací o Fakturách a Soupisech, a to zejména v souvislosti se změnami Cen Díla, na základě 
žádostí poskytovatele dotace nebo jiného kontrolního orgánu. Součinnost dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli poskytovat i po předání a převzetí dokončeného Díla, až do 
okamžiku ukončení poslední takové kontroly. 

 

44. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky uvedenými 
v předávacím protokolu podle odst. 93 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny 
Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného 
plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.  
 
 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ A TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
45. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 
46. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 

 
46.1. termín předání a převzetí staveniště: do 20 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy; 

 
46.2. termín pro zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání a převzetí staveniště;  

 
46.3. termín pro dokončení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po zahájení stavebních 

prací; 
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46.4. termín pro předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem: do 13 měsíců po nabytí 
účinnosti Smlouvy. 

 

47. V případě, že v rámci doby pro předání a převzetí dokončeného Díla nastane situace, kdy pro 
nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
stavební práce, je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení této doby o příslušný 
počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v provádění Díla. Oprávnění Zhotovitele dle 
předchozí věty je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek 
na staveništi provedením zápisu o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis do stavebního 
deníku musí být bez zbytečného odkladu předložen Objednateli, který potvrdí případnou 
oprávněnost přerušení prací. Pokud Zhotovitel bezodkladně nepředá Objednateli zápis ve 
stavebním deníku dle tohoto odstavce Smlouvy, nebo je zápis neúplný, nárok Zhotovitele žádat 
o prodloužení doby pro předání a převzetí dokončeného Díla zaniká. 

 
48. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, 
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí 
nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení 
Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na 
dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, 
ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a 
technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle odstavce 46 Smlouvy, byly-li 
přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou. 
Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo 
s použitím nevhodných věcí. 
 

49. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 46 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
 

50. Termíny plnění podle odstavce 46 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 
 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 
 
51. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 46 

Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště. 
 

52. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 
53. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 

předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou 
evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem 
odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního 
deníku. 
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54. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 
 

55. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po 
dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a 
provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody 
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování. 

 
56. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k 
této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené. 

 
57. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 

dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 
58. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 

 
59. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a 

nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. 

 
60. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a 
způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli pro účely vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při 
předání Díla.  

 
61. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

62. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu 
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 
63. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů 

od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 93 Smlouvy 
sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. 
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na 
staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž 
toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení 
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vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-
li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 

 
 

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
64. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo TDI, a to do 2 pracovních dnů, a to předložením příslušných dokladů v prostých kopiích. 
V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů nebudou mít příslušnou 
kvalifikaci, použijí se ustanovení čl. XX Smlouvy přiměřeně. 
 

65. Je-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací, 
bude je Zhotovitel provádět prostřednictvím restaurátora, jenž je držitelem platného povolení 
k restaurování příslušných typů děl. 
 

66. Před zahájením stavebních prací bude Zhotovitelem zpracován harmonogram stavebních prací, 
jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení Objednatelem předán příslušnému stavebnímu úřadu, 
a to z důvodu provádění kontrolních prohlídek příslušným stavebním úřadem v souladu s § 133 
a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“). 

 
67. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 

podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní 
předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby 
přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.  

 
68. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 

s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. 
Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 
přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 
 

69. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 
právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu 
se Stavebním zákonem a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy. 
 

70. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. 
Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným 
provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem 
provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem 
provedeným zápisům.  
 

71. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele ve 
věcech technických, TDI, Projektant v rámci autorského dozoru (dále jen „AD“) a Památkový 
dozor, popřípadě jiné oprávněné osoby, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo 
zástupci. Objednatel, TDI, AD, Památkový dozor, popřípadě jiná oprávněná osoba jsou 
oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu 
svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
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72. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není 

účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání 
odstavce 20 Smlouvy. 

 

73. Je-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací, 
je Zhotovitel povinen vést o provádění Díla řádný, úplný a průkazný restaurátorský deník 
vypracovaný podle Památkového zákona a jeho prováděcích předpisů. Pro restaurátorský 
deník budou přiměřeně použita ustanovení Smlouvy o stavebním deníku. 
 

74. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
stavebních prací, kterou provádí TDI, Objednatel, Památkový dozor nebo jiná oprávněná osoba 
a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, případně orgánem státní 
památkové péče a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru 
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
 

75. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby (přibližně 
jednou týdně). Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy 
účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců 
poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a 
závěry a zjištění z těchto porad vyplývající. 
 

76. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit 
telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních 
prací. 
 

77. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn 
provádět Dílo podle odstavce 85 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 

78. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky 
podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření 
oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

79. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 76 Smlouvy 
nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do 
stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly 
provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění 
zjištěných vad Zhotovitel.  
 

80. Objednatel nebo TDI nebo AD nebo Památkový dozor nebo jiná oprávněná osoba, je oprávněn 
kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost 
vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době 
stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel 
nebo TDI nebo AD nebo Památkový dozor nebo jiná oprávněná osoba je oprávněn zejména: 
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80.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění 
Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí 
týkajícími se Díla; 

80.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

80.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 
80.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 

 
81. Objednatel je povinen, pokud tak stanoví právní předpisy, jmenovat koordinátora BOZP. 

 
82. Osoby pověřené výkonem funkce TDI, AD, koordinátora BOZP nebo jiné kontrolní funkce podle 

Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při 
zahájení stavebních prací. 
 

83. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, AD, koordinátora BOZP nebo jiné kontrolní 
funkce, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce 
TDI, AD, koordinátora BOZP nebo jiné kontrolní funkce při provádění Díla, včetně zajištění 
přiměřených podmínek pro výkon jejich funkce při zařízení staveniště. 
 

84. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, 
TDI nebo AD nebo Památkového dozoru nebo jiné oprávněné osoby prováděných podle 
Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem nebo orgánem 
státní památkové péče do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD nebo Památkovým 
dozorem nebo jinou oprávněnou osobou, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 
 

85. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 06:00 hod. do 22:00 hod. 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po 
kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 

 
86. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost ostatním dodavatelům 

Objednatele realizujícím související a navazující části Projektu, zejména umožnit jim přístup do 
míst dotčených prováděním Díla, či jeho dílčích částí, a to i před předáním a převzetím Díla. 
 

87. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o 
rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou 
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla 
mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně 
podle odstavce 48 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu 
neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 
 

88. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu zpracuje a podá Objednatel, případně jím 
pověřená osoba. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou 
součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na 
jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to ke 
dni předání Díla Objednateli. 

 
 



 Stránka 14 z 220 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
89. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 

3 pracovní dny předem, aby Objednatel mohl realizovat předání a převzetí Díla. Objednatel 
vyzve k účasti na předání a převzetí Díla TDI, příp. AD nebo Památkový dozor. 
 

90. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a 
předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního 
rozhodnutí k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů 
sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením či 
rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
90.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se 

Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy; 
90.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
90.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod., tato 
dokladová část stavby, bude objednateli předána s očíslováním jednotlivých 
dokumentů dle seznamu jednotlivých dokumentů a to ve 2 vyhotoveních v listinné 
podobě a  v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu 
PDF/WORD ; 

90.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 
zařízení; 

90.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení, vyjma žádosti o vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, kterou si zajistí sám Objednatel; 

90.6. stavebního deníku; 
90.7. restaurátorského deníku, bude-li v souladu se Smlouvou pořizován; 
90.8. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a 

dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 
apod.; 

90.9. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly 
dalším postupem stavebních prací zakryty; 

90.10. geodetického zaměření dokončeného Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 
1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu DGN; 

90.11. geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí, a to ve 2 vyhotoveních 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve 
formátu PDF, bude-li potřeba pro vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu; 

90.12. závěrečné restaurátorské zprávy vypracované podle Památkového zákona a jeho 
prováděcích předpisů, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF, bude-li podle Projektové 
dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací 

90.13. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 
1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG. 

 
91. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, 

souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je 
Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel 
je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu 
s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to ve 2 
vyhotoveních v listinné podobě. 
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92. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odsouhlasené TDI, AD, 
Projektantem a Památkovým dozorem, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a 
nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního 
rozhodnutí k Dílu. 

 
93. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 

zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Objednatel. 

 
94. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Vypracování návrhu Zápisu zajistí Objednatel. Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, 
oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli 
přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a 
převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na 
termíny plnění podle odstavce 46 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. 

 
95. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-
li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o 
předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků 
sepíší Smluvní strany protokol. 

 
96. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich 

odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení 
nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

 
97. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 

odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
98. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 

přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele 
jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o 
samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla 
i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze 
Smluvních stran. 
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99. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 
nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění 
na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle 
přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad 
a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 92 
Smlouvy. 
 

100. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

101. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a 
správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla 
nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 
 

102. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude 
po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). V případě, že jsou do 
Díla zabudovány zařízení, na které Zhotoviteli poskytuje jejich dodavatel Záruční dobu delší, je 
pro tyto části Díla poskytována záruka v této delší délce. Záruční doba začíná běžet dnem 
převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno 
bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky 
v souladu s odstavcem 92 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech 
takových vad a nedodělků. 
 

103. Dílo bude vadné, nebude-li: 
103.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
103.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu nebo 
103.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou 

nebo 
103.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
103.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

104. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 
 

105. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdržely od Zhotovitele. 
 

106. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
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107. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 
 

108. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

109. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede 
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 
 

110. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 
 

111. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 
Díla. 
 

112. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

113. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel 
právo: 
113.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
113.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
113.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 
 

114. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 
odstavce 113.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

115. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 
48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Havárií se rozumí vada, která 
brání řádnému užívání Díla nebo v důsledku které hrozí škoda velkého rozsahu. Neprovede-li 
Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou 
osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 
uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 
 

116. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. 
že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

117. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
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118. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

119. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

120. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST 
 

121. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 
5 % z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt 
jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné 
či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 
121.1. za vady Díla; 
121.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 
 

122. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost 
vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál 
záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn odepřít převzetí Díla. 
 

123. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 
nejméně do uplynutí trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle 
předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit 
Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí 
doby 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. 
 

124. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je 
Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost 
předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby 
odpovídala době trvání prodloužené Záruční doby. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude 
stanovena podle odstavce 121 Smlouvy. 
 

125. Bankovní záruka za jakost musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 
jakýchkoliv námitek. 
 

126. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky za jakost označen jako osoba oprávněná 
čerpat Bankovní záruku za jakost. 
 

127. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky za jakost Objednatelem 
předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost ve shodném znění a výši jako měla 
čerpaná Bankovní záruka za jakost, případně Bankovní záruku za jakost doplnit do původní 
sjednané výše. 
 

128. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky za jakost povinen vrátit záruční listinu 
zpět Zhotoviteli do 14 dnů po skončení její platnosti. 
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XIV. SANKCE 

 
129. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 46 až 47 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za 
každý den prodlení. 
 

130. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla (včetně ojedinělé drobné 
vady a nedodělku), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 113.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 
131. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 115 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 
prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 115 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
132. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla (nejvýše 
však 50.000,- Kč) za každý den prodlení. 

 
133. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
133.1. 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení 

života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové 
jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO; 

133.2. 10.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

133.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

133.4. 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k 
porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu 
až do dne jejího odstranění. 

 
134. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit, doplnit nebo prodloužit Bankovní záruku za jakost dle 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 
prodlení každého jednotlivého porušení. 

 
135. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 64, 65, 152, 153, 170 až 175 nebo 176 

až 181 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 

136. Poruší-li Zhotovitel povinnost podle odst. 46.1 nebo 46.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

 

137. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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138. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

139. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 
140. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 

smluvní pokuty straně povinné.  
 

141. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, 
je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
142. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i 
v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

143. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
143.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 pracovních dnů nebo 
143.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu 

převzetí staveniště podle odstavce 46 Smlouvy nebo 
143.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu 

zahájení stavebních prací odstavce 46 Smlouvy nebo 
143.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 
143.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a 

uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

143.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 64, 65, 152, 
153, 170 až 175 nebo 176 až 181 Smlouvy nebo 

143.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 146 
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

143.8. Zhotovitel nebude Dílo provádět v souladu se zájmy státní památkové péče nebo 
143.9. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Operačního programu. 

 
144. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 

o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a 
odstavce 145 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

145. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 90 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem 
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. 
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XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
146. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v 
právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

147. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
148. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména 
povinen: 
148.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o 

kontrole potřebnou součinnost; 
148.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace 
týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy a s 
realizací Projektu, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, 
pokud české právní předpisy stanovují dobu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší dobu; 

148.3. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným 
osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, 
Evropského účetního dvora), do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na 
Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy; 

148.4. nejméně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy); 

148.5. vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost. 

 

149. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

150. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně. 

 
151. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 

býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 
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XVII. POJIŠTĚNÍ 
 
152. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až 

do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu 
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši 18 000 000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více 
osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
 

153. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy do 14 dnů ode dne 
uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k 
tomu byl Objednatelem vyzván. 
 

154. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
 

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
155. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

155.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
155.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
155.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 
 

156. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 
potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k 
eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní 
plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 
157. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 

 
158. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a 

staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 
159. Zhotovitel je povinen zajistit publicitu Projektu a provést veškeré úkony zajišťující náležitou 

publicitu Projektu podle pokynů Objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy 
Evropské unie. 
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160. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII 
Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, 
jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 
 

161. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
162. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, 
včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších 
údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani 
žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského 
zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v 
souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, uveřejní Objednatel. 
 

163. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

 
164. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 
165. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
166. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 

 
167. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 

škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 

168. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí následujícími dokumenty v níže uvedeném 
sestupném pořadí, tj. od dokumentu s nejvyšší prioritou po dokument s nejnižší prioritou, v 
případě jakéhokoli rozporu mezi těmito dokumenty má aplikační přednost dokument s vyšší 
prioritou: 
168.1. Smlouva; 
168.2. přílohy Smlouvy; 
168.3. přílohy příloh Smlouvy. 
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169. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail 

podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová 
zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 
 

 
XIX. PODDODAVATELÉ 

 
170. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 
 

171. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

172. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
173. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 

veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy 
v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
174. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, 

a to v případech, kdy: 
174.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
174.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
174.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
174.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
174.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem 
kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky 
prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady 
prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem 
postupem obdobným postupu podle odstavce 175 Smlouvy. 
 

175. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze ve 
výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se 
změnou nevydá, pokud:  
175.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

175.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XX. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
176. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
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Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové 
realizačního týmu“). 
 

177. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou: 
177.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Hlavního 

stavbyvedoucího. 
 

178. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, 
kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, 
zejména podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

179. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
180. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 

realizačního týmu, a to v případech, kdy: 
180.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo 
180.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou 

dostatečné nebo uspokojivé nebo 
180.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 
180.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy nebo 
180.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti 

z jiného závazku nebo 
180.6. Člen realizačního týmu nebude splňovat příslušnou kvalifikaci nebo 
180.7. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním týmu 

nebo 
180.8. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
180.9. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
180.10. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
180.11. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem 
realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou 
v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a 
musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu 
musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 181 
Smlouvy. 
 

181. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 
181.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší 
kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

181.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
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XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
182. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

183. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 
184. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 

písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

185. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.  
 

186. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, 
zejména Zákon o registru smluv, den pozdější. 

 

 
XXII. DOLOŽKA PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH 

 
187. Tato Smlouva byla schválena Radou Města Kutná Hora na zasedání konaném dne 27.01.2021, 

usnesení č. 61/21. 
 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Stavební povolení; Závazná stanoviska; Restaurátorské záměry 
Příloha č. 4 Seznam Poddodavatelů 
Příloha č. 5 Seznam Členů realizačního týmu 
 
 
 
V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
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Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
 
Projektová dokumentace je dostupná na adrese profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/, a 
to v rámci zadávacího postupu k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace Sankturinovského domu v 
Kutné Hoře – Generální zhotovitel stavby“. 

https://zakazky.kutnahora.cz/
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Příloha č. 2 
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 

 
 

Poř. Kód Popis MJ 
Výměra bez 

ztr. Ztratné Výměra 
Jedn. 
cena Cena 

         

  SO 01: Sankturinovský dům      

 14 332 
656  

  

SO 01_1: Sankturinovský dům - architektonicko-stavební 
část      

 14 332 
656  

  002: Základy       5 080  

  0024: Studny       2 595  

 1.  247531111 Obsyp studny z kameniva hrubého m3  0,05  –    0,05   2 029,50   101  

 2.  134502102 Vykopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 bez pažení hl  přes 2 do 6 m 

m3  0,2   –    0,2    4 900,50   980  

 3.  242111111 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m m  0,5   –    0,5    1 497,60   749  

 4.  59225RR skruž betonová studňová kruhová 50x50x9cm kus  1,0   –    1,0    765,00   765  

         

  0027: Základy       2 485  

 5.  273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 - podkladní beton C12/15 X0 m3  1,07     1,07   2 322,00   2 485  

         

         

  004: Vodorovné konstrukce       18 661  

  0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)       18 661  

 6.  413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 t  0,323 –    0,323  10 656,00   3 437  
  

1.PR-1-01 - 4x IPE80; 1,19*4*0,006 
 

 0,029 
    

  
1.PR-1-03 ;1,1*0,0079*3 

 
 0,026 

    

  
1.PR-1-04 ;0,95*0,0079*1 

 
 0,008 

    

  
1.PR-2-02 ;1,2*0,0079*3 

 
 0,028 

    

  
1.PR-2-03 ;1,3*0,0079*1 

 
 0,01  
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1.PR-2-04 ;1*0,0079*3 

 
 0,024 

    

  
1.PR-3-02 ;1,2*0,0079*2 

 
 0,019 

    

  
1.PR-3-03 ;1,3*0,0079*1 

 
 0,01  

    

  
1.PR-0-01 ;2*0,0267*1 

 
 0,053 

    

  
1.PR-3-01 ;1,7*0,0267*1 

 
 0,045 

    

  
1.PR-1-05 ;0,9*0,0106*3 

 
 0,029 

    

  
1.PR-3-02 ;1,2*0,0106*1 

 
 0,013 

    

  
2.PR-2-01 ;1,35*0,0106*2 

 
 0,029 

    

 7.  13010740 ocel profilová IPE 80 jakost 11 375 t  0,029 –    0,029  21 096,00   603  
  

1.PR-1-01 - 4x IPE80; 1,19*4*0,006 
 

 0,029 
    

 8.  130107RR ocel profilová UPE 80 jakost 11 375 t  0,125 –    0,125  24 642,00   3 086  
  

1.PR-1-03 ;1,1*0,0079*3 
 

 0,026 
    

  
1.PR-1-04 ;0,95*0,0079*1 

 
 0,008 

    

  
1.PR-2-02 ;1,2*0,0079*3 

 
 0,028 

    

  
1.PR-2-03 ;1,3*0,0079*1 

 
 0,01  

    

  
1.PR-2-04 ;1*0,0079*3 

 
 0,024 

    

  
1.PR-3-02 ;1,2*0,0079*2 

 
 0,019 

    

  
1.PR-3-03 ;1,3*0,0079*1 

 
 0,01  

    

 9.  13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t  0,07  –    0,07   22 644,00   1 584  
  

1.PR-1-05 ;0,9*0,0106*3 
 

 0,029 
    

  
1.PR-3-02 ;1,2*0,0106*1 

 
 0,013 

    

  
2.PR-2-01 ;1,35*0,0106*2 

 
 0,029 

    

 10.  13010972 ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375 t  0,099 –    0,099  21 654,00   2 139  
  

1.PR-0-01 ;2*0,0267*1 
 

 0,053 
    

  
1.PR-3-01 ;1,7*0,0267*1 

 
 0,045 

    

 11.  413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t  0,235 –    0,235  9 841,50   2 315  
  

1.PR-2-01 - 4x IPE200; 2,12*4*0,0224 
 

 0,19  
    

  
1.PR-0-02 ;1,3*0,0174 

 
 0,023 

    

  
1.PR-1-02 ;1,3*0,0174 

 
 0,023 

    

 12.  13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t  0,19  –    0,19   21 465,00   4 077  
  

1.PR-2-01 - 4x IPE200; 2,12*4*0,0224 
 

 0,19  
    

 13.  13010934 ocel profilová UPE 160 jakost 11 375 t  0,045 –    0,045  31 410,00   1 421  
  

1.PR-0-02 ;1,3*0,0174 
 

 0,023 
    

  
1.PR-1-02 ;1,3*0,0174 

 
 0,023 
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  009: Ostatní konstrukce a práce       272 211  

  0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy       127 802  

 14.  949111122 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m sada  10,0   –    10,0    1 620,00   16 200  
  

m.č. 0.10;1 
 

 1,0   
    

  
m.č. 0.11;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 0.12;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 0.13;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 0.14;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.17;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.16;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.16;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 4.05;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 5.02;1 

 
 1,0   

    

 15.  949111222 Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v do 3,5 m za 
první a ZKD den použití 

sada  10,0    1 
300,00  

 140,0    24,30   3 402  

 16.  949111822 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m sada  10,0   –    10,0    648,00   6 480  

 17.  949121112 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m sada  35,0   –    35,0    810,00   28 350  
  

m.č. 0.05;1 
 

 1,0   
    

  
m.č. 0.07a;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 0.07b;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.03;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.08;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.09;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.10;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.11;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.12;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.13;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.14;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.15;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.16;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 0.02;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 0.03;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.01;1 

 
 1,0   
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m.č. 1.02a;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.04;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.05;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.06;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.07;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.01;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.02;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.03;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.04;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.05;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.06;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.08;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.09;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.10;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.11;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.12;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.13;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.14;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 3.15;1 

 
 1,0   

    

 18.  949121212 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den 
použití 

sada  35,0    1 
300,00  

 490,0    8,10   3 969  

 19.  949121812 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m sada  35,0   –    35,0    405,00   14 175  

 20.  949121113 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m sada  21,0   –    21,0    1 215,00   25 515  
  

m.č. 0.01;1 
 

 1,0   
    

  
m.č. 0.08;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 0.09;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.05;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.06;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.02b;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 1.19;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.01;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.02;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.03;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.04;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.08;1 

 
 1,0   
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m.č. 2.09;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.10;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.11;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.12;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.13;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.14;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 2.15;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 4.03;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 4.04;1 

 
 1,0   

    

 21.  949121213 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den 
použití 

sada  21,0    1 
300,00  

 294,0    16,20   4 763  

 22.  949121813 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m sada  21,0   –    21,0    567,00   11 907  

 23.  949121114 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m sada  5,0   –    5,0    1 620,00   8 100  
  

m.č. 2.07;1 
 

 1,0   
    

  
m.č. 3.07;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 4.01;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 4.02;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. 5.01;1 

 
 1,0   

    

 24.  949121214 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 3,5 m za první a ZKD den 
použití 

sada  5,0    1 
300,00  

 70,0    24,30   1 701  

 25.  949121814 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m sada  5,0   –    5,0    648,00   3 240  

         

  0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb       80 725  

 26.  952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2  1 156,93  –    1 
156,93  

 50,00   57 847  

  
m.č. 0.01; 13,3 

 
 13,3   

    

  
m.č. 0.02; 50,41 

 
 50,41  

    

  
m.č. 0.03; 17,7 

 
 17,7   

    

  
m.č. 0.04; 9,32 

 
 9,32  

    

  
m.č. 0.05; 18,24 

 
 18,24  

    

  
m.č. 0.06; 5,15 

 
 5,15  

    

  
m.č. 0.07a; 19,61 

 
 19,61  

    

  
m.č. 0.07b; 18,37 

 
 18,37  

    

  
m.č. 0.08; 6,54 

 
 6,54  

    

  
m.č. 0.09; 27,03 

 
 27,03  

    

  
m.č. 0.10; 2,57 

 
 2,57  
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m.č. 0.11; 3,33 

 
 3,33  

    

  
m.č. 0.12; 4,32 

 
 4,32  

    

  
m.č. 0.13; 3,36 

 
 3,36  

    

  
m.č. 0.14; 3,71 

 
 3,71  

    

  
m.č. 1.01; 8,37 

 
 8,37  

    

  
m.č. 1.02a; 77,93 

 
 77,93  

    

  
m.č. 1.03; 59 

 
 59,0   

    

  
m.č. 1.04; 38,8 

 
 38,8   

    

  
m.č. 1.05; 20,91 

 
 20,91  

    

  
m.č. 1.06; 24,82 

 
 24,82  

    

  
m.č. 1.07; 31,83 

 
 31,83  

    

  
m.č. 1.08; 15,17 

 
 15,17  

    

  
m.č. 1.09; 2,04 

 
 2,04  

    

  
m.č. 1.10; 2,43 

 
 2,43  

    

  
m.č. 1.11; 1,46 

 
 1,46  

    

  
m.č. 1.12; 2,74 

 
 2,74  

    

  
m.č. 1.13; 1,62 

 
 1,62  

    

  
m.č. 1.14; 3,71 

 
 3,71  

    

  
m.č. 1.15; 1,57 

 
 1,57  

    

  
m.č. 1.16; 5,14 

 
 5,14  

    

  
m.č. 1.17; 8,08 

 
 8,08  

    

  
m.č. 2.01; 78,61 

 
 78,61  

    

  
m.č. 2.02; 27,75 

 
 27,75  

    

  
m.č. 2.03; 73,27 

 
 73,27  

    

  
m.č. 2.04; 39,24 

 
 39,24  

    

  
m.č. 2.05; 20,78 

 
 20,78  

    

  
m.č. 2.06; 24,32 

 
 24,32  

    

  
m.č. 2.08; 6,62 

 
 6,62  

    

  
m.č. 2.09; 14,25 

 
 14,25  

    

  
m.č. 2.10; 3,98 

 
 3,98  

    

  
m.č. 2.11; 4,93 

 
 4,93  

    

  
m.č. 2.12; 1,22 

 
 1,22  

    

  
m.č. 2.13; 4,98 

 
 4,98  

    

  
m.č. 2.14; 1,2 

 
 1,2   

    

  
m.č. 2.15; 1,14 

 
 1,14  
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m.č. 3.01; 84,99 

 
 84,99  

    

  
m.č. 3.02; 29,2 

 
 29,2   

    

  
m.č. 3.03; 77,82 

 
 77,82  

    

  
m.č. 3.04; 40,87 

 
 40,87  

    

  
m.č. 3.05; 22,8 

 
 22,8   

    

  
m.č. 3.06; 24,18 

 
 24,18  

    

  
m.č. 3.08; 6,32 

 
 6,32  

    

  
m.č. 3.09; 13,72 

 
 13,72  

    

  
m.č. 3.10; 3,99 

 
 3,99  

    

  
m.č. 3.11; 4,7 

 
 4,7   

    

  
m.č. 3.12; 1,23 

 
 1,23  

    

  
m.č. 3.13; 4,99 

 
 4,99  

    

  
m.č. 3.14; 1,19 

 
 1,19  

    

  
m.č. 3.15; 1,15 

 
 1,15  

    

  
m.č. 3.16; 7,01 

 
 7,01  

    

  
m.č. 6.01; 21,9 

 
 21,9   

    

 27.  952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2  381,3   –    381,3    60,00   22 878  
  

m.č. 1.02b; 17,12 
 

 17,12  
    

  
m.č. 1.19; 2,98 

 
 2,98  

    

  
m.č. 2.07; 19,62 

 
 19,62  

    

  
m.č. 2.16; 12,48 

 
 12,48  

    

  
m.č. 3.07; 20,86 

 
 20,86  

    

  
m.č. 4.01; 134,61 

 
 134,61  

    

  
m.č. 4.02; 136,53 

 
 136,53  

    

  
m.č. 4.03; 6,12 

 
 6,12  

    

  
m.č. 4.04; 3,95 

 
 3,95  

    

  
m.č. 4.05; 7,42 

 
 7,42  

    

  
m.č. 5.01; 17,7 

 
 17,7   

    

  
m.č. 5.02; 1,91 

 
 1,91  

    

         

  0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce       9 685  

 28.  974029664 Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 
150 mm 

m  10,59  –    10,59   427,10   4 523  

  
1.PR-1-01; 1,19 

 
 1,19  

    

  
1.PR-1-03; 1,1*3 

 
 3,3   
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1.PR-1-04; 0,95 

 
 0,95  

    

  
1.PR-1-05; 0,9 

 
 0,9   

    

  
1.PR-3-01; 1,7 

 
 1,7   

    

  
1.PR-3-02; 1,2 

 
 1,2   

    

  
2.PR-2-01; 1,35 

 
 1,35  

    

 29.  974029169 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m  11,32  –    11,32   120,20   1 361  
  

1.PR-1-01; 1,19*8 
 

 9,52  
    

  
1.PR-1-05; 0,9*2 

 
 1,8   

    

 30.  974029666 Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 
250 mm 

m  4,24  –    4,24   571,50   2 423  

  
1.PR-2-01; 2,12*2 

 
 4,24  

    

 31.  974029189 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy m  8,48  –    8,48   162,50   1 378  
  

1.PR-2-01; 2,12*4 
 

 8,48  
    

         

  999: Ochrana konstrukcí       54 000  

 32.  619RR_LR01 Ochrana dveřních zárubní obedněním konstrukcí z OSB desek kus  27,0      27,0    2 000,00   54 000  
  

1.D/0-01 ;1 
 

 1,0   
    

  
1.D/0-02 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/1-01 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/1-04 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/1-05 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/1-06 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/1-08 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/1-10 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/2-02 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/2-03 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/2-04 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/2-05 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/2-06 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/2-07 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/2-08 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/2-09 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/2-10 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/3-04 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/3-05 ;1 

 
 1,0   
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1.D/3-06 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/3-07 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/3-08 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/3-09 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/3-11 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/3-12 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/3-13 ;1 

 
 1,0   

    

  
1.D/5-01 ;1 

 
 1,0   

    

         

         

  099: Přesun hmot HSV       392 880  

  099.: Přesun hmot HSV       392 880  

 33.  997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením 

t  282,921 –    
282,921 

 138,60   39 213  

 34.  997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t  282,921  400,00   1 
414,605 

 9,90   14 005  

 35.  997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 
kód odpadu 17 01 01 

t  140,95  –    140,95   189,00   26 640  

 36.  997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 
odpadu 17 01 02 

t  42,291 –    42,291  189,00   7 993  

 37.  997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického 
kód odpadu 17 01 03 

t  28,697 –    28,697  693,00   19 887  

 38.  997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného 
kód odpadu 17 02 01 

t  6,953 –    6,953  378,00   2 628  

 39.  997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 
odpadu 17 03 02 

t  2,08  –    2,08   378,00   786  

 40.  997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04 

t  46,909 –    46,909  176,40   8 275  

 41.  997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 17 09 04 

t  4,48  –    4,48   819,00   3 669  

 42.  998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t  590,651 –    
590,651 

 450,00   265 793  

 43.  997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo 
oddělených frakcí  betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 

t  10,561 –    10,561  378,00   3 992  
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  783: Nátěry       158 173  

  783.: Nátěry       158 173  

 44.  783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí 
zabudovaných do konstrukce 

m2  750,0   –    750,0    67,50   50 625  

 45.  783226101 Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2  175,0   –    175,0    500,00   87 500  

 46.  783218101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2  195,0   –    195,0    94,50   18 428  
  

175 
 

 175,0   
    

  
20 

 
 20,0   

    

 47.  783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2  20,0   –    20,0    81,00   1 620  

         

         

  PRV: PRVKY      

 5 130 
110  

  D_1: Dveře - odstraněné       21 559  

 48.  1.D/0-03 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé 
760×1 690 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    379,80   380  

 49.  1.D/0-04 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé 
785×1 690 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    392,40   392  

 50.  1.D/0-05 Odstranění včetně zárubní -Dveře dvoukřídlové hladké plné, z jedné strany 
pobíjené plechem - - novodobé 1 570×1 690 zárubeň - rámová s obložkou 
materiál křídla dřevěný masiv; ocelový plech 

kus  1,0   –    1,0    784,80   785  

 51.  1.D/1-02 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé 
900×1 850 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    487,80   488  

 52.  1.D/1-03 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé 
760×1 860 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    416,70   417  

 53.  1.D/1-07 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé 
600×1 900 zárubeň - rámová do - kamenného ostění materiál křídla dřevěný 
masiv 

kus  1,0   –    1,0    340,20   340  

 54.  1.D/1-09 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové se svislými prosklenými pásy - 
novodobé 850×1 890 - zárubeň - rámová do kamenného ostění materiál křídla 
dřevěný masiv; sklo čiré 

kus  1,0   –    1,0    920,70   921  

 55.  1.D/1-12 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
700×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    585,00   585  

 56.  1.D/1-12_1 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
700×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    585,00   585  
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 57.  1.D/1-14 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
700×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    585,00   585  

 58.  1.D/1-15 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
900×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    746,10   746  

 59.  1.D/1-16 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
600×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    504,00   504  

 60.  1.D/1-17 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
600×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    504,00   504  

 61.  1.D/1-19 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
600×1 970 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    351,90   352  

 62.  1.D/1-20 Odstranění včetně zárubní -Zakrytí niky plnou deskou - novodobé 635×1 620 
zárubeň - kamenné ostění - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    863,10   863  

 63.  1.D/1-22 Odstranění včetně zárubní -Dvířka jednokřídlová hladká novodobá 770×780 
zárubeň - rámová s obložkou - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    315,00   315  

 64.  1.D/1-23 Odstranění včetně zárubní -Dveře dvoukřídlové prosklené, vložené do skleněné 
stěny, 1 400×1 970 - zárubeň - rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv; sklo čiré 

kus  1,0   –    1,0    712,80   713  

 65.  1.D/2-01 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové 950×2 330 zárubeň - 
rámová s obložkou - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    641,70   642  

 66.  1.D/2-11 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
800×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    665,10   665  

 67.  1.D/2-13 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
700×1 970 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    406,80   407  

 68.  1.D/2-14 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
600×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    504,00   504  

 69.  1.D/2-15 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
600×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    504,00   504  

 70.  1.D/2-16 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
700×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    585,00   585  

 71.  1.D/2-17 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
600×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    504,00   504  

 72.  1.D/2-18 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
700×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    585,00   585  

 73.  1.D/2-19 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
600×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    504,00   504  

 74.  1.D/3-01 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné 900×2 130 
zárubeň - rámová s obložkou - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    558,00   558  
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 75.  1.D/3-02 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kované a nýtované 800×1 975 
zárubeň - kamenné ostění - materiál křídla ocelový plech 

kus  1,0   –    1,0    1 134,00   1 134  

 76.  1.D/3-03 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné 900×2 140 
zárubeň - rámová s obložkou - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    560,70   561  

 77.  1.D/3-10 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné ve zděné příčce 
945×2 005 zárubeň - - rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    551,70   552  

 78.  1.D/3-14 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
800×1 970 zárubeň - ocelová - materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    665,10   665  

 79.  1.D/3-15 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
700×1 970 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    406,80   407  

 80.  1.D/3-17 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
600×1 970 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    351,90   352  

 81.  1.D/3-18 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
600×1 970 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    351,90   352  

 82.  1.D/3-19 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
700×1 970 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    406,80   407  

 83.  1.D/3-20 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
600×1 970 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    351,90   352  

 84.  1.D/3-21 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
700×1 970 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    406,80   407  

 85.  1.D/3-22 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
600×1 970 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    351,90   352  

 86.  1.D/3-22_1 Odstranění včetně zárubní -Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
600×1 970 zárubeň - rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    351,90   352  

 87.  1.D/4-01 Odstranění včetně zárubní -jednokřídlové dveře plné, novodobé v lehké příčce 
800×1 970 zárubeň - - rámová s obložkou do lehké příčky materiál křídla 
ocelový plech 

kus  1,0   –    1,0    462,60   463  

 88.  1.D/6-01 Odstranění včetně zárubní -Dveře svlakové jednokřídlové hladké plné do 
trámové zárubně 600×1 500 - zárubeň - tesařská materiál křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    272,70   273  

         

  D_2: Dveře - nové       1 324 435  

 89.  1.D/0-06 Dveře jednokřídlové svlakové  hladké plné 800×1 800 nový prvek - výroba - 
atypu P ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv povrch. 
úprava krycí nátěr - hnědá; / nátěr kovářskou černí, kované závěsy táhlové; 
klika se štítkem ocelová; zámek kovaný myšákový 

kus  1,0   –    1,0    37 351,80   37 352  
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 90.  1.D/0-07 Dveře dvoukřídlové ocelové nýtované 1 600×1 970 nový prvek - výroba atypu L 
,zárubeň ocelová - materiál křídla ocelový plech povrch. úprava nátěr 
kovářskou černí, klika se štítkem ocelová; zámek / pro požárně odolné dveře, 
požární odolnost EW30 DP1 

kus  1,0   –    1,0    55 431,90   55 432  

 91.  1.D/0-08 Dveře jednokřídlové svlakové hladké plné s větracím okénkem a nadsvětlíkem, 
800×1 950 nový prvek -  výroba atypu L zárubeň tesařská dřevěný masiv krycí 
nátěr - slonová kost; nátěr kovářskou černí / kované závěsy táhlové; klika se 
štítkem ocelová; zámek FAB 

kus  1,0   –    1,0    50 018,40   50 018  

 92.  1.D/1-02_01 Dveře jednokřídlové otevíravé, křídlo celoskleněné, zárubeň dřevěná v 
kamenném ostění 950×1 870 - nahrazený prvek P ,zárubeň rámová s obložkou; 
kamenné ostění materiál křídla dřevěný masiv; sklo / čiré povrch. úprava krycí 
nátěr - slonová kost, nerezové závěsy pro bezrámové skleněné dveře; - 
nerezová klika s rozetou do skleněných dveří 

kus  1,0   –    1,0    13 690,80   13 691  

 93.  1.D/1-03_01 Dveře jednokřídlové kazetové, plné - analogie podle stávajících dveří  - vzorové 
dveře 1. D/2-02 - 800×1 870 nahrazený prvek P ,zárubeň rámová s obložkou 
materiál křídla dřevěný masiv povrch. úprava / krycí nátěr - slonová kost, klika 
se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    25 154,10   25 154  

 94.  1.D/1-09_01 dveře jednokřídlové pobíjené svlakové s šikmým zdobným pobitím z vnější 
strany 850×1 890 nový prvek - - výroba atypu L ,zárubeň rámová do 
kamenného ostění materiál křídla dřevěný masiv povrch. úprava / krycí nátěr - 
hnědá, kované závěsy táhlové; kovaná klika 

kus  1,0   –    1,0    51 358,50   51 359  

 95.  1.D/1-11a Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 700×1 970 
nahrazený prvek L ,zárubeň - rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv 
povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, klika se / štítkem mosazná ; závěsy 
zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 001,80   23 002  

 96.  1.D/1-11b Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 700×1 970 
nahrazený prvek L ,zárubeň - rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv 
povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, klika se / štítkem mosazná ; závěsy 
zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 001,80   23 002  

 97.  1.D/1-11c Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 700×1 970 
nahrazený prvek L ,zárubeň - rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv 
povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, klika se / štítkem mosazná ; závěsy 
zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 001,80   23 002  

 98.  1.D/1-11d Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 700×1 970 
nahrazený prvek L ,zárubeň - rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv 
povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, klika se / štítkem mosazná ; závěsy 
zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek 

kus  1,0   –    1,0    23 001,80   23 002  

 99.  1.D/1-11e Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 700×1 970 nový 
prvek - výroba atypu P - ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek 

kus  1,0   –    1,0    23 055,30   23 055  
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 100.  1.D/1-18 Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 600×1 970 
nahrazený prvek P ,zárubeň - rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv 
povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, klika se / štítkem mosazná ; závěsy 
zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek 

kus  1,0   –    1,0    22 238,10   22 238  

 101.  1.D/1-21 Dvířka dvoukřídlová hladká plná 770×750 nahrazený prvek L ,zárubeň rámová 
s obložkou materiál křídla - dřevěný masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová 
kost, závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; / zámek s rozetou - mosaz 

kus  1,0   –    1,0    36 926,10   36 926  

 102.  1.D/1-24 Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 900×1 970 nový 
prvek - výroba atypu L - ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou; WC zámek; WC zámek a kování pro bezbarierové dveře 

kus  1,0   –    1,0    31 982,40   31 982  

 103.  1.D/1-25 Dveře jednokřídlové celoskleněné 1 200×2 500 nový prvek - výroba atypu P 
,zárubeň bezrámové zasklení - materiál křídla sklo bezpečnostní povrch. 
úprava čiré sklo + nerez, nerezové závěsy pro bezrámové / skleněné dveře; 
nerezová klika s rozetou do skleněných dveří 

kus  1,0   –    1,0    23 400,00   23 400  

 104.  1.D/1-26 Dveře dvoukřídlové celosklěněné s bezrámovými  bočními světlíky a 
obloukovým nadsvětlíkem, doplněné - kolmým bezrámovým zasklením, celková 
délka zasklení = 5020 mm, výška zasklení = 2300 ÷ 3030 mm / 1 800×1 970 
nový prvek - výroba atypu L ,zárubeň bezrámové sklo bezpečnostní povrch. -  
úprava čiré sklo + nerez, nerezové závěsy pro bezrámové skleněné dveře; 
podlahový samozavírač 

kus  1,0   –    1,0    109 
521,00  

 109 521  

 105.  1.D/1-27 Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 700×1 970 
nahrazený prvek L ,zárubeň - rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv 
povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, klika se / štítkem mosazná ; závěsy 
zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 001,80   23 002  

 106.  1.D/2-12a Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 800×1 970 nový 
prvek - výroba atypu P - ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 291,10   23 291  

 107.  1.D/2-12b Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 800×1 970 nový 
prvek - výroba atypu L - ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 291,10   23 291  

 108.  1.D/2-20 Dveře dvoukřídlové kazetové plné s nadsvětlíkem - analogie podle vzorových 
dveří 1.D/2-02 - 1 300×2 350 nahrazený prvek L ,zárubeň rámová s obložkou 
materiál křídla dřevěný masiv povrch. / úprava krycí nátěr - slonová kost, klika 
se štítkem mosazná 

kus  1,0   –    1,0    70 731,90   70 732  

 109.  1.D/2-21a Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 700×1 970 nový 
prvek - výroba atypu P - ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek 

kus  1,0   –    1,0    23 055,30   23 055  
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 110.  1.D/2-21b Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 700×1 970 nový 
prvek - výroba atypu L - ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek 

kus  1,0   –    1,0    23 055,30   23 055  

 111.  1.D/2-21c Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 700×1 970 
nahrazený prvek P ,zárubeň - rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv 
povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, klika se / štítkem mosazná ; závěsy 
zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek 

kus  1,0   –    1,0    23 055,30   23 055  

 112.  1.D/2-22 Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 900×1 970 nový 
prvek - výroba atypu L - ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou; WC zámek a kování pro bezbarierové dveře 

kus  1,0   –    1,0    31 982,40   31 982  

 113.  1.D/2-23 Dveře s nadsvětlíkem jednokřídlové kombinované, z vnějšího líce hladké, 
pobíjené plechem, z - vnitřního líce kazetové 1 085×2 100 nový prvek - výroba 
atypu P ,zárubeň rámová do kamenného ostění / materiál křídla dřevěný masiv; 
ocelový plech povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost; pobití - plechem; nátěr 
kovářskou černí, závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; kovaná klika ; 
zámek vratový 

kus  1,0   –    1,0    57 813,30   57 813  

 114.  1.D/2-24 Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 800×1 970 nový 
prvek - výroba atypu L - ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 291,10   23 291  

 115.  1.D/3-16a Dveře jednokřídlové kazetové, plné s jednoduchou profilací 800×1 970 nový 
prvek - výroba atypu P - ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 291,10   23 291  

 116.  1.D/3-16b Dveře jednokřídlové kazetové, plné s jednoduchou profilací 800×1 970 nový 
prvek - výroba atypu L - ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 291,10   23 291  

 117.  1.D/3-23 Dveře dvoukřídlové kazetové plné s nadsvětlíkem - analogie podle vzorových 
dveří 1.D/2-02 - 1 300×2 150 nový prvek - výroba atypu L ,zárubeň rámová s 
obložkou materiál křídla dřevěný masiv / povrch. úprava krycí nátěr - slonová 
kost, klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové - pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    69 783,30   69 783  

 118.  1.D/3-24a Dveře jednokřídlové kazetové, plné s jednoduchou profilací 700×1 970 
nahrazený prvek P ,zárubeň - rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv 
povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, klika se / štítkem mosazná ; závěsy 
zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 031,90   23 032  

 119.  1.D/3-24b Dveře jednokřídlové kazetové, plné s jednoduchou profilací 700×1 970 
nahrazený prvek L ,zárubeň - rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv 
povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, klika se / štítkem mosazná ; závěsy 
zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 008,50   23 009  
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 120.  1.D/3-24c Dveře jednokřídlové kazetové, plné s jednoduchou profilací 700×1 970 
nahrazený prvek P ,zárubeň - rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv 
povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, klika se / štítkem mosazná ; závěsy 
zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek 

kus  1,0   –    1,0    23 031,90   23 032  

 121.  1.D/3-25 Dveře jednokřídlové kazetové, plné s jednoduchou profilací 900×1 970 nový 
prvek - výroba atypu L - ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou; WC zámek a kování pro bezbarierové dveře 

kus  1,0   –    1,0    32 121,90   32 122  

 122.  1.D/3-26 Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací 800×1 970 nový 
prvek - výroba atypu L - ,zárubeň rámová s obložkou materiál křídla dřevěný 
masiv povrch. úprava krycí nátěr - slonová kost, / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 291,10   23 291  

 123.  1.D/4-02 Dveře jednokřídlové plné 800×1 970 nový prvek - výroba atypu L ,zárubeň 
rámová s obložkou do lehké - příčky materiál křídla dřevěný masiv povrch. 
úprava středně hnedá lazura, klika se štítkem mosazná ; / závěsy zasekávané 
kuličkové pod barvou; skrytý integrovaný samozavírač, požární odolnost EW15 
DP3-C 

kus  1,0   –    1,0    40 242,60   40 243  

 124.  1.D/4-03 Dveře jednokřídlové hladké,  3/4 prosklené 900×1 970 nový prvek - výroba 
atypu L ,zárubeň rámová s - obložkou, materiál křídla dřevěný masiv povrch. 
úprava středně hnedá lazura, klika se štítkem mosazn / ;závěsy zasekávané 
kuličkové pod barvou; skrytý integrovaný samozavírač, požární odolnost EW15 
DP3-C 

kus  1,0   –    1,0    53 402,40   53 402  

 125.  1.D/4-04 Dveře jednokřídlové hladké,  3/4 prosklené 900×1 970 nový prvek - výroba 
atypu L ,zárubeň rámová s - obložkouy materiál křídla dřevěný masiv povrch 
úprava středně hnedá lazura, klika se štítkem mosazná / ;závěsy zasekávané 
kuličkové pod barvou; skrytý integrovaný samozavírač požár odolnost EW15 
DP3-C 

kus  1,0   –    1,0    53 402,40   53 402  

 126.  1.D/5-02 Dveře jednokřídlové svlakové 630×1 660 nový prvek - výroba atypu P ,zárubeň 
rámová do kamenného - ostění materiál křídla dřevěný masiv povrch. úprava 
krycí nátěr - hnědá, kované závěsy táhlové; / zámek kovaný myšákový 

kus  1,0   –    1,0    41 832,90   41 833  

         

  D_3: Dveře - repase       370 580  

 127.  1.D/0-01 Dvířka dvoukřídlová, hladká sbíjená - novodobá 1 310×1 390 přebroušení; nový 
nátěr - barva hnědá - krycí nátěr - hnědá klika se štítkem mosazná ; kované 
závěsy táhlové 

kus  1,0   –    1,0    12 290,40   12 290  

 128.  1.D/0-02 Dveře jednokřídlové sbíjené 590×1 800 přebroušení; vyspravení nerovností a 
poškození kytováním; - výměna kliky a štítku; nový nátěr - barva hnědá krycí 
nátěr - hnědá závěsy zasekávané kuličkové pod / barvou; kovaná klika 

kus  1,0   –    1,0    7 168,50   7 169  
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 129.  1.D/1-01 Dvoukřídlová vrata svlaková do obloukového nadpraží, s bohatě zdobeným 
vyřezávaným pobitím a - nasvětlíkem se zdobnou mříží 2 200×2 900 
přebroušení; vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - 
barva hnědá krycí nátěr - hnědá klika se štítkem litinová; kované závěsy 
táhlové 

kus  1,0   –    1,0    43 065,00   43 065  

 130.  1.D/1-04 Dveře jednokřídlové plné, křídlo členěné svislými žlábky ( zkosené hrany fošen) 
840×1 870 - přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a 
poškození kytováním; nový nátěr - / barva slonová kost; výměna kliky a štítku 
krycí nátěr - slonová kost klika se štítkem mosazná ; - závěsy zasekávané 
kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    10 602,90   10 603  

 131.  1.D/1-05 Dveře jednokřídlové plné, křídlo členěné svislými žlábky ( zkosené hrany fošen) 
760×1 880 - přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a 
poškození kytováním; nový nátěr - / barva slonová kost; výměna kliky a štítku 
krycí nátěr - slonová kost klika se štítkem mosazná ; - závěsy zasekávané 
kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    9 644,40   9 644  

 132.  1.D/1-06 Dveře jednokřídlové plné, křídlo členěné svislými žlábky ( zkosené hrany fošen) 
780×1 860 - přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a 
poškození kytováním; nový nátěr - / barva slonová kost; výměna kliky a štítku 
krycí nátěr - slonová kost klika se štítkem mosazná ; - závěsy zasekávané 
kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    9 792,90   9 793  

 133.  1.D/1-08 Dveře jednokřídlové plné, do vysokého lomeného oblouku, křídlo členěné 
svislými žlábky 925×1 850 - přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - / barva slonová kost; výměna 
kliky a štítku krycí nátěr - slonová kost klika se štítkem mosazná ; - závěsy 
zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    11 550,60   11 551  

 134.  1.D/1-10 Dveře jednokřídlové plné, křídlo členěné svislými žlábky 800×1 870 
přebroušení; odstranění starého - nátěru; vyspravení nerovností a poškození 
kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna kliky a / štítku krycí nátěr - 
slonová kost klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod 
barvou 

kus  1,0   –    1,0    10 098,00   10 098  

 135.  1.D/2-02 Dveře dvoukřídlové kazetové plné 1 100×2 330 přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození - kytováním; obnova nátěru - barva slonová kost krycí 
nátěr - slonová kost klika se štítkem mosazná ; / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    17 300,70   17 301  

 136.  1.D/2-03 Křídlo jednokřídlových kazetových dveří,  trvale zamčené 1 300×2 320 
přebroušení; vyspravení - nerovností a poškození kytováním; obnova nátěru - 
barva slonová kost krycí nátěr - slonová kost / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    10 857,60   10 858  

 137.  1.D/2-04 Dveře dvoukřídlové kazetové plné 1 180×2 330 přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození - kytováním; obnova nátěru - barva slonová kost; 
výměna kliky a štítku krycí nátěr - slonová kost / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    18 558,00   18 558  
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 138.  1.D/2-05 Dveře dvoukřídlové kazetové plné 1 300×2 350 přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození - kytováním; obnova nátěru - barva slonová kost; 
výměna kliky a štítku krycí nátěr - slonová kost / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    20 620,80   20 621  

 139.  1.D/2-06 Křídlo jednokřídlových kazetových dveří,  trvale zamčené 1 300×2 320 
přebroušení; vyspravení - nerovností a poškození kytováním; obnova nátěru - 
barva slonová kost krycí nátěr - slonová kost / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    10 857,60   10 858  

 140.  1.D/2-07 Dveře jednokřídlové kazetové plné 900×1 950 přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození - kytováním; obnova nátěru - barva slonová kost; 
výměna kliky a štítku krycí nátěr - slonová kost / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    11 845,80   11 846  

 141.  1.D/2-08 Historické dveře, křídlo hladké, pobité ocelovými pásy s kovanými doplňky a 
kováním 880×1 880 bez - zásahu - ochrana při provádění stavby krycí nátěr - 
hnědá; nátěr kovářskou černí kované závěsy / táhlové; ručně kovaný zámek; 
klepadlo, mřížka a kované doplňky 

kus  1,0   –    1,0    900,00   900  

 142.  1.D/2-09 Dveře dvoukřídlové kazetové plné 1 200×2 350 přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození - kytováním; obnova nátěru - barva slonová kost; 
výměna kliky a štítku krycí nátěr - slonová kost / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    19 035,00   19 035  

 143.  1.D/2-10 Dveře jednokřídlové kazetové plné 900×2 150 přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození - kytováním; obnova nátěru - barva slonová kost; 
výměna kliky a štítku krycí nátěr - slonová kost / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    13 060,80   13 061  

 144.  1.D/3-04 Dveře dvoukřídlové kazetové plné 1 180×2 130 přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození - kytováním; obnova nátěru - barva slonová kost krycí 
nátěr - slonová kost klika se štítkem mosazná ; / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    16 965,00   16 965  

 145.  1.D/3-05 Křídlo jednokřídlových kazetových dveří,  trvale zamčené 1 300×2 130 
přebroušení; vyspravení - nerovností a poškození kytováním; obnova nátěru - 
barva slonová kost krycí nátěr - slonová kost / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    9 968,40   9 968  

 146.  1.D/3-06 Dveře dvoukřídlové kazetové plné 1 180×2 130 přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození - kytováním; obnova nátěru - barva slonová kost krycí 
nátěr - slonová kost klika se štítkem mosazná ; / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    16 965,00   16 965  

 147.  1.D/3-07 Dveře dvoukřídlové kazetové plné 1 300×2 150 přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození - kytováním; obnova nátěru - barva slonová kost krycí 
nátěr - slonová kost klika se štítkem mosazná ; / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    18 865,80   18 866  
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 148.  1.D/3-08 Křídlo jednokřídlových kazetových dveří,  trvale zamčené 1 180×2 130 
přebroušení; vyspravení - nerovností a poškození kytováním; obnova nátěru - 
barva slonová kost krycí nátěr - slonová kost / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    9 047,70   9 048  

 149.  1.D/3-09 Dveře jednokřídlové kazetové plné 900×1 970 přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození - kytováním; obnova nátěru - barva slonová kost krycí 
nátěr - slonová kost klika se štítkem mosazná ; / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    11 967,30   11 967  

 150.  1.D/3-11 Historické dveře, křídlo hladké, pobité ocelovými pásy s kovanými doplňky a 
kováním 880×1 970 bez - zásahu - ochrana při provádění stavby nátěr 
kovářskou černí kované závěsy táhlové; ručně kovaný / zámek; klepadlo, 
mřížka a kované doplňky 

kus  1,0   –    1,0    11 701,80   11 702  

 151.  1.D/3-12 Dveře dvoukřídlové kazetové plné 1 300×2 150 přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození - kytováním; obnova nátěru - barva slonová kost; 
výměna kliky a štítku krycí nátěr - slonová kost / klika se štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    18 866,70   18 867  

 152.  1.D/3-13 Dveře jednokřídlové kazetové plné 900×1 970 přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození - kytováním; obnova nátěru - barva slonová kost krycí 
nátěr - slonová kost klika se štítkem mosazná ; / závěsy zasekávané kuličkové 
pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    11 967,30   11 967  

 153.  1.D/5-01 Dveře jednokřídlové kazetové v zárubní se  zdobnou obložkou 630×1 650 
přebroušení; vyspravení - nerovností a poškození kytováním; výměna kliky a 
štítku; obnova  nátěru v původním odstínu krycí / nátěr - slonová kost klika se 
štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    7 016,40   7 016  

         

  K_2: Kamenické prvky - nové       35 000  

 154.  1.K-6-01 Nový schodišťový stupen vřetenového schodiště k dorovnání zvýšené podlahy, 
- granitická hornina hnědočerveného odstínu 695x212x230 ŠxDxV 

kus  1,0   –    1,0    35 000,00   35 000  

         

  K_3: Kamenické prvky - repase       769 300  

 155.  1.K-0-01 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 220x590x1500 Mohutné kamenné ostění s 
půlkruhovým nadpražím s polodrážkou - Restaurátorská oprava očištění; 
tmelení; barevná retuše pískovec 

kus  1,0   –    1,0    30 900,00   30 900  

 156.  1.K-0-02 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 290x940x1500 Kamenné ostění s půlkruhovým 
nadpražím s polodrážkou, mechanické - opotřebení, degradace materáliu 
Restaurátorská oprava očištění; tmelení; barevná retuše pískovec 

kus  1,0   –    1,0    41 800,00   41 800  

 157.  1.K-0-03 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 270x1390x2140 Kamenné ostění profilované s 
půlkruhovým nadpražím - Restaurátorská oprava očištění; tmelení; barevná 
retuše pískovec 

kus  1,0   –    1,0    45 500,00   45 500  
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 158.  1.K-0-04 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 230x800x1730 Kamenné ostění se segmentovým 
nadpražím Restaurátorská oprava - očištění; tmelení; barevná retuše pískovec 

kus  1,0   –    1,0    34 200,00   34 200  

 159.  1.K-1-01 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 200x960x1870 Jednoduché ostění vnitřních dveří 
bez profilace, s rovným - nadpražím Kamenická oprava očištění; tmelení; 
barevná retuše pískovec 

kus  1,0   –    1,0    26 800,00   26 800  

 160.  1.K-1-02 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 210x635x1620 Jednoduché ostění vnitřních dveří 
bez profilace, s rovným - nadpražím Kamenická oprava očištění; tmelení; 
barevná retuše pískovec 

kus  1,0   –    1,0    23 600,00   23 600  

 161.  1.K-1-03 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 210x880x1916 Jednoduché ostění vnitřních dveří 
bez profilace, s rovným - nadpražím Kamenická oprava očištění; tmelení; 
barevná retuše pískovec 

kus  1,0   –    1,0    24 000,00   24 000  

 162.  1.K-1-04 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 170x660x1916 Jednoduché ostění vnitřních dveří 
bez profilace, s rovným - nadpražím Kamenická oprava očištění; tmelení; 
barevná retuše pískovec 

kus  1,0   –    1,0    24 000,00   24 000  

 163.  1.K-1-06 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 230x960x1895 Jednoduché ostění vnitřních dveří 
ve tvaru lomeného oblouku - Kamenická oprava očištění; tmelení; barevná 
retuše pískovec 

kus  1,0   –    1,0    31 200,00   31 200  

 164.  1.K-1-08 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 230x880x1900 Jednoduché ostění vnitřních dveří 
bez profilace, s rovným - nadpražím Kamenická oprava očištění; tmelení; 
barevná retuše pískovec 

kus  1,0   –    1,0    24 000,00   24 000  

 165.  1.K-2-03 KAMENNÉ OSTĚNÍ a STUPNĚ (ŠxDxV) 180x850x1880 Jednoduché ostění 
vnitřních dveří s rovným nadpražím a - s polodrážkou Restaurátorská oprava 
očištění; tmelení; barevná retuše; ochrana prvku během provádění / stavby 
pískovec 

kus  1,0   –    1,0    45 000,00   45 000  

 166.  1.K-3-05 KAMENNÉ OSTĚNÍ A STUPNĚ (ŠxDxV) 290x880x1970 Jednoduché ostění 
vnitřních dveří ve tvaru lomeného - oblouku Restaurátorská oprava očištění; 
tmelení; barevná retuše pískovec 

kus  1,0   –    1,0    62 000,00   62 000  

 167.  1.K-3-09 KAMENNÉ SEDILE (ŠxDxV) 450x1050x70 Kamenný sedák v okenním otvoru - 
deska bez členění Restaurátorská - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    7 000,00   7 000  

 168.  1.K-3-10 KAMENNÉ SEDILE (ŠxDxV) 450x1050x70 Kamenný sedák v okenním otvoru - 
deska bez členění Restaurátorská - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    7 000,00   7 000  

 169.  1.K-3-11 KAMENNÉ SEDILE (ŠxDxV) 450x800x70 Kamenný sedák v okenním otvoru - 
deska bez členění Restaurátorská - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    7 000,00   7 000  

 170.  1.K-3-12 KAMENNÉ SEDILE (ŠxDxV) 450x800x70 Kamenný sedák v okenním otvoru - 
deska bez členění Restaurátorská - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    7 000,00   7 000  

 171.  1.K-3-13 KAMENNÉ SEDILE (ŠxDxV) 450x1080x70 Kamenný sedák v okenním otvoru - 
deska bez členění Restaurátorská - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    7 000,00   7 000  

 172.  1.K-3-14 KAMENNÉ SEDILE (ŠxDxV) 450x1080x70 Kamenný sedák v okenním otvoru - 
deska bez členění Restaurátorská - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    7 000,00   7 000  
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 173.  1.K-5-04 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 141x633x1615 Jednoduché  ostění vnitřních 
dveří se zkoseným rohem, bez - profilace, s rovným nadpražím Restaurátorská 
oprava očištění; tmelení; barevná retuše; ochrana prvku / během provádění 
stavby pískovec 

kus  1,0   –    1,0    26 800,00   26 800  

 174.  1.K-5-05 VŘETENOVÉ SCHODIŠTĚ (ŠxDxV) 660x1380x5920  Kamenická oprava 
očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    245 
500,00  

 245 500  

 175.  1.K-5-06 KAMENNÉ SEDILE (ŠxDxV) 470x560x70 Kamenný sedák v okenním otvoru - 
deska bez členění Restaurátorská - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    7 000,00   7 000  

 176.  1.K-5-07 KAMENNÉ SEDILE (ŠxDxV) 450x544x70 Kamenný sedák v okenním otvoru - 
deska bez členění Restaurátorská - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    7 000,00   7 000  

 177.  1.K-5-08 KAMENNÉ SEDILE (ŠxDxV) 450x570x70 Kamenný sedák v okenním otvoru - 
deska bez členění Restaurátorská - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    7 000,00   7 000  

 178.  1.K-5-09 KAMENNÉ SEDILE (ŠxDxV) 460x540x70 Kamenný sedák v okenním otvoru - 
deska bez členění Restaurátorská - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    7 000,00   7 000  

 179.  1.K-5-10 KAMENNÉ SEDILE (ŠxDxV) 410x570x70 Kamenný sedák v okenním otvoru - 
deska bez členění Restaurátorská - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    7 000,00   7 000  

 180.  1.K-5-11 KAMENNÉ SEDILE (ŠxDxV) 440x580x70 Kamenný sedák v okenním otvoru - 
deska bez členění Restaurátorská - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 

kus  1,0   –    1,0    7 000,00   7 000  

         

  O_1: Okna - odstraněná       2 700  

 181.  1.O/2-01 OKNO ŠPALETOVÉ 1 190×2 180 odstranění bez náhrady Okno s dřevěnou 
špaletou a poutcem, dvojité, - dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem,  
dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla / nadvětlíku nečleněná, do 
kamenného ostění odstranění kamenného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    1 080,00   1 080  

 182.  1.O/4-01 OKNO SKLOPNÉ 700×800 odstranění bez náhrady Okno jednoduché 
jednokřídlové sklopné odstranění - kamenného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    540,00   540  

 183.  1.O/4-11 OKNO SKLOPNÉ 350×400 odstranění bez náhrady Okno jednoduché 
jednokřídlové sklopné odstranění - kamenného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    360,00   360  

 184.  1.O/S-04 STŘEŠNÍ OKNO - 450x600, odstranění bez náhrady Zasklený střešní výlez kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

         

  O_2: Okna - nová       547 295  

 185.  1.O/2-01_01 Okno jednoduché, jednokřídlové pevné  nečleněné do obloukového ostění 
1 330×1 900, dřevěný masiv, - krycí nátěr - slonová kost, sklo okenní ploché 
čiré, 

kus  1,0   –    1,0    27 107,10   27 107  

 186.  1.O/3-20 Okno pevné elipsovitého tvaru, členěné jednoduše profilovanými příčkami v 
pravoúhlém rastru - kopie - stávajícího okna 1.O/2-19 1 500×850, dřevěný 
masiv, krycí nátěr - slonová kost, sklo okenní ploché / čiré, 

kus  1,0   –    1,0    29 204,10   29 204  
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 187.  1.O/4-08 Okno jednoduché dvoukřídlové sklopné, křídla nečleněná 1 700×800, dřevěný 
masiv, olejový nátěr - hnědý, Izolační dvojsklo, okenní klička s půlolivou 
mosazná; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    18 643,50   18 644  

 188.  1.O/4-09 Okno dvoukřídlové jednoduché - vnitřní přidané křídlo ke stávajícímu 
eliptickému oknu, dovnitř - otevíravé, křídla nečleněná 1 070×1 050, dřevěný 
masiv, krycí nátěr - slonová kost, sklo okenní / ploché čiré, rozvora s mosaznou 
olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    33 725,70   33 726  

 189.  1.O/4-10 Okno dvoukřídlové jednoduché - vnitřní přidané křídlo ke stávajícímu 
eliptickému oknu, dovnitř - otevíravé, křídla nečleněná 1 050×1 050, dřevěný 
masiv, krycí nátěr - slonová kost, sklo okenní / ploché čiré, rozvora s mosaz 
olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, el. otvírač 

kus  1,0   –    1,0    29 456,10   29 456  

 190.  1.O/4-11_01 Okno jednoduché jednokřídlové sklopné nečleněné 600×400, dřevěný masiv, 
olejový nátěr hnědý, - Izolační dvojsklo, okenní klička s půlolivou mosazná; 
kuličkové závěsy zasekávané pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    11 044,80   11 045  

 191.  1.O/5-06 Okno jednokřídlové, pevné, nečleněné 200×800, ocelové profily, nátěr 
kovářskou černí, sklo okenní - ploché čiré,  vnější mříž 

kus  1,0   –    1,0    13 221,00   13 221  

 192.  1.O/6-01 Okno jednokřídlové, pevné, nečleněné 200×800, ocelové profily, nátěr 
kovářskou černí, sklo okenní - ploché čiré,  vnější mříž 

kus  1,0   –    1,0    13 221,00   13 221  

 193.  MB.N12 Zatemňující roleta v kazetě (blackout), pogumovaná vnější strana látky, vodící 
lišty z hliníku, - ovládání řetízkem, roleta i lišty v bílé barvě, materiál látky 100% 
PES, gramáž 320 g/m2, na míru 

ks  28,0   –    28,0    11 150,00   312 200  

 194.  MB.N13 interierová okenní folie za účelem ochrany uměleckých děl před UV zářením a 
prostupem tepla do - interieru, stínící součinitel 0,62, zadržená sluneční energie 
min. 46 %, propuštěné viditelné světlo / min. 45%, propuštěné UV ? 1%, 
instalace na sklo tl. 3 mm 

ks  28,0   –    28,0    2 124,00   59 472  

         

  O_3: Okna - repase       836 040  

 195.  1.O/0-01 Okno jednoduché nečleněné pevné 600×320, přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; - nový nátěr - barva hnědá, dřevěný masiv, 
krycí nátěr - hnědá , sklo okenní ploché čiré, bez / parapetu, vnější mříž 

kus  1,0   –    1,0    1 620,00   1 620  

 196.  1.O/0-02 Okno jednoduché nečleněné pevné 600×320, přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; - nový nátěr - barva hnědá, dřevěný masiv, 
krycí nátěr - hnědá , sklo okenní ploché čiré, bez / parapetu, vnější mříž 

kus  1,0   –    1,0    1 620,00   1 620  

 197.  1.O/0-03 Pevné okno sklepní ocelové, neprůhledná výplň nahrazena čirým sklem 
700×510, přebroušení; vyspravení - nerovností a poškození kytováním; obnova 
nátěru - kovářská čerň; výměna výplně, dřevěný masiv, nátěr / kovářskou černí 
, sklo okenní ploché čiré, odstranění kamenného parapetu, vnější mříž 

kus  1,0   –    1,0    1 440,00   1 440  
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 198.  1.O/0-04 Pevné okno sklepní ocelové, stávající výplň nahrazena ocelovou žaluzií s 
nastavitelnými listy - 700×510, přebroušení; vyspravení nerovností a poškození 
kytováním; obnova nátěru - kovářská čerň; / výměna výplně, ocelové profily, 
nátěr kovářskou černí , žaluziová výplň, odstranění kamenného - parapetu, 
vnější mříž 

kus  1,0   –    1,0    1 440,00   1 440  

 199.  1.O/1-01 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 110×1 450, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, odstranění 

kus  1,0   –    1,0    12 919,50   12 920  

 200.  1.O/1-02 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 100×1 450, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, odstranění 

kus  1,0   –    1,0    12 919,50   12 920  

 201.  1.O/1-03 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 100×1 450, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, ocelové profily, nátěr kovářskou černí rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, odstranění 

kus  1,0   –    1,0    12 919,50   12 920  

 202.  1.O/1-04 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 100×1 450, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, odstranění 

kus  1,0   –    1,0    12 919,50   12 920  

 203.  1.O/1-05 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 100×1 450, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, odstranění 

kus  1,0   –    1,0    12 919,50   12 920  

 204.  1.O/1-06 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 100×1 450, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, odstranění 

kus  1,0   –    1,0    12 919,50   12 920  
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 205.  1.O/1-07 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 100×1 450, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, odstranění 

kus  1,0   –    1,0    12 919,50   12 920  

 206.  1.O/1-08 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 100×1 450, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, odstranění 

kus  1,0   –    1,0    12 919,50   12 920  

 207.  1.O/1-09 Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny 
1 190×1 470, přebroušení; - odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a 
poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová / kost; výměna kování, 
dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; kuličkové 
- závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché čiré, odstranění 
kamenného parapetu, vnější mříž 

kus  1,0   –    1,0    11 020,50   11 021  

 208.  1.O/1-10 Okno jednoduché, nečleněné, pevné 880×880, přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; - nový nátěr - barva slonová kost, dřevěný 
masiv, krycí nátěr - slonová kost , sklo okenní ploché / čiré, odstranění 
kamenného parapetu, vnější mříž 

kus  1,0   –    1,0    4 455,00   4 455  

 209.  1.O/1-11 Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny 
1 010×1 170, přebroušení; - odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a 
poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová / kost; výměna kování, 
dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; kuličkové 
- závěsy zasekávané pod barvou, mléčné sklo, odstranění kamenného 
parapetu; výměna parapetu; dřevěný 

kus  1,0   –    1,0    7 444,80   7 445  

 210.  1.O/1-12 Okno svisle členěné pevné, novodobé  - zasklené do výrazných ocelových 
profilů 3 625×2 700, - přebroušení; vyspravení nerovností a poškození 
kytováním; obnova nátěru - kovářská čerň, dřevěný / masiv, nátěr kovářskou 
černí , sklo okenní ploché čiré, odstranění kamenného parapetu, 

kus  1,0   –    1,0    44 100,00   44 100  

 211.  1.O/1-13 Okno svisle členěné pevné, novodobé  - zasklené do výrazných ocelových 
profilů 4 158×2 700, - přebroušení; vyspravení nerovností a poškození 
kytováním; obnova nátěru - kovářská čerň, dřevěný / masiv, nátěr kovářskou 
černí , sklo okenní ploché čiré, odstranění kamenného parapetu, 

kus  1,0   –    1,0    50 544,00   50 544  

 212.  1.O/1-14 Okno svisle členěné pevné, novodobé  - zasklené do výrazných ocelových 
profilů 3 721×2 700, - přebroušení; vyspravení nerovností a poškození 
kytováním; obnova nátěru - kovářská čerň, dřevěný / masiv, nátěr kovářskou 
černí , sklo okenní ploché čiré, odstranění kamenného parapetu, 

kus  1,0   –    1,0    45 198,00   45 198  
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 213.  1.O/2-02 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná 1 060×1 980, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    17 010,00   17 010  

 214.  1.O/2-03 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná 1 060×1 980, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    17 010,00   17 010  

 215.  1.O/2-04 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná 1 060×1 980, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    17 010,00   17 010  

 216.  1.O/2-05 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná 1 060×1 980, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    17 010,00   17 010  

 217.  1.O/2-06 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná 1 060×1 980, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    17 010,00   17 010  

 218.  1.O/2-07 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná 1 060×1 980, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    17 010,00   17 010  

 219.  1.O/2-08 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná 1 060×1 980, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    17 010,00   17 010  
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 220.  1.O/2-09 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná 1 060×1 980, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    17 010,00   17 010  

 221.  1.O/2-10 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná 1 060×1 980, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    17 010,00   17 010  

 222.  1.O/2-11 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná 1 060×1 980, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    17 010,00   17 010  

 223.  1.O/2-12 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná 1 060×1 980, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    17 010,00   17 010  

 224.  1.O/2-13 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná, do kamenného ostění 1 190×2 100, / přebroušení; odstranění 
starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - - 
barva slonová kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost 
rozvora s mosaznou 

kus  1,0   –    1,0    20 241,90   20 242  

 225.  1.O/2-14 okno dvoukřídlové jednoduché dovnitř otevíravé - novodobé s jednoduchou 
profilací, křídla nečleněná - 1 200×1 105, přebroušení; odstranění starého 
nátěru; vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva 
slonová kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora 
s - mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, Izolační 
dvojsklo, odstranění kamenného 

kus  1,0   –    1,0    5 670,00   5 670  

 226.  1.O/2-15 okno dvoukřídlové jednoduché dovnitř otevíravé - novodobé s jednoduchou 
profilací, křídla nečleněná - 1 200×1 105, přebroušení; odstranění starého 
nátěru; vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva 
slonová kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora 
s - mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, Izolační 
dvojsklo, odstranění kamenného 

kus  1,0   –    1,0    5 670,00   5 670  
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 227.  1.O/2-16 Okno s dřevěnou špaletou a jednoduše profilovanou obložkou, dvojité, 
dvoukřídlové, dovnitř - otevíravé, křídla členěna na třetiny, do kamenného 
ostění 1 190×1 730, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    16 677,00   16 677  

 228.  1.O/2-17 Okno s dřevěnou špaletou a jednoduše profilovanou obložkou, dvojité, 
dvoukřídlové, dovnitř - otevíravé, křídla členěna na třetiny, do kamenného 
ostění 1 190×1 730, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    16 677,00   16 677  

 229.  1.O/2-18 Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojité, dvoukřídlové s dvoukřídlovým 
nadvětlíkem,  dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku 
nečleněná, do kamenného ostění 1 190×2 100, / přebroušení; odstranění 
starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - - 
barva slonová kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost 
rozvora s mosaznou 

kus  1,0   –    1,0    20 241,90   20 242  

 230.  1.O/2-19 Okno pevné elipsovitého tvaru, členěné jednoduše profilovanými příčkami v 
pravoúhlém rastru - 1 500×850, přebroušení; vyspravení nerovností a 
poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová / kost, dřevěný masiv, krycí 
nátěr - slonová kost , sklo okenní ploché čiré, odstranění kamenného - 
parapetu, 

kus  1,0   –    1,0    7 380,00   7 380  

 231.  1.O/3-01 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 060×1 330, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, výměna parapetu; 

kus  1,0   –    1,0    11 421,00   11 421  

 232.  1.O/3-02 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 050×1 330, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, výměna parapetu; 

kus  1,0   –    1,0    11 421,00   11 421  

 233.  1.O/3-03 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 050×1 330, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, výměna parapetu; 

kus  1,0   –    1,0    11 421,00   11 421  
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 234.  1.O/3-04 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 050×1 330, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, výměna parapetu; 

kus  1,0   –    1,0    11 421,00   11 421  

 235.  1.O/3-05 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 050×1 330, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, výměna parapetu; 

kus  1,0   –    1,0    11 421,00   11 421  

 236.  1.O/3-06 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 050×1 330, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, výměna parapetu; 

kus  1,0   –    1,0    11 421,00   11 421  

 237.  1.O/3-07 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 050×1 330, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, výměna parapetu; 

kus  1,0   –    1,0    11 421,00   11 421  

 238.  1.O/3-08 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 050×1 330, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, výměna parapetu; 

kus  1,0   –    1,0    11 421,00   11 421  

 239.  1.O/3-09 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 070×1 330, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, výměna parapetu; 

kus  1,0   –    1,0    11 421,00   11 421  

 240.  1.O/3-10 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 070×1 330, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, výměna parapetu; 

kus  1,0   –    1,0    11 421,00   11 421  
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 241.  1.O/3-11 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny - 1 070×1 330, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; / nový nátěr - barva slonová 
kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s - 
mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 
čiré, výměna parapetu; 

kus  1,0   –    1,0    11 421,00   11 421  

 242.  1.O/3-12 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny, do - kamenného ostění 1 190×1 470, přebroušení; 
odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a / poškození kytováním; 
nový nátěr - barva slonová kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - - 
slonová kost rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod 
barvou, sklo okenní ploché 

kus  1,0   –    1,0    14 169,60   14 170  

 243.  1.O/3-13a Okno jednoduché, jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo děleno na třetiny, v 
kamenném ostění - 480×990, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna / kování; vložení 
celoobvodového těsnění do rámu; nový nátěr olejový - barva hnědá, dubový 
masiv, - olejový nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy 
zasekávané pod barvou, sklo okenní 

kus  1,0   –    1,0    4 050,00   4 050  

 244.  1.O/3-13b Okno jednoduché, jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo nedělené , v 
kamenném ostění 482×500, - přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna kování; / vložení 
celoobvodového těsnění do rámu; nový nátěr olejový - barva hnědá, dubový 
masiv, olejový - nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy 
zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 

kus  1,0   –    1,0    1 890,00   1 890  

 245.  1.O/3-13c Okno jednoduché, jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo děleno na třetiny, v 
kamenném ostění - 430×990, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna / kování; vložení 
celoobvodového těsnění do rámu; nový nátěr olejový - barva hnědá, dubový 
masiv, - olejový nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy 
zasekávané pod barvou, sklo okenní 

kus  1,0   –    1,0    4 050,00   4 050  

 246.  1.O/3-13d Okno jednoduché, jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo nedělené , v 
kamenném ostění 430×500, - přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna kování; / vložení 
celoobvodového těsnění do rámu; nový nátěr olejový - barva hnědá, dubový 
masiv, olejový - nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy 
zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 

kus  1,0   –    1,0    1 890,00   1 890  

 247.  1.O/3-14a Okno jednoduché, jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo děleno na třetiny, v 
kamenném ostění - 450×990, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna / kování; vložení 
celoobvodového těsnění do rámu; nový nátěr olejový - barva hnědá, dubový 
masiv, - olejový nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy 
zasekávané pod barvou, sklo okenní 

kus  1,0   –    1,0    4 050,00   4 050  
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 248.  1.O/3-14b Okno jednoduché, jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo nedělené , v 
kamenném ostění 450×500, - přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna kování; / vložení 
celoobvodového těsnění do rámu; nový nátěr olejový - barva hnědá, dubový 
masiv, olejový - nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy 
zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 

kus  1,0   –    1,0    1 890,00   1 890  

 249.  1.O/3-14c Okno jednoduché, jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo děleno na třetiny, v 
kamenném ostění - 450×990, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna / kování; vložení 
celoobvodového těsnění do rámu; nový nátěr olejový - barva hnědá, dubový 
masiv, - olejový nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy 
zasekávané pod barvou, sklo okenní 

kus  1,0   –    1,0    4 050,00   4 050  

 250.  1.O/3-14d Okno jednoduché, jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo nedělené , v 
kamenném ostění 450×500, - přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna kování; / vložení 
celoobvodového těsnění do rámu; nový nátěr olejový - barva hnědá, dubový 
masiv, olejový - nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy 
zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 

kus  1,0   –    1,0    1 890,00   1 890  

 251.  1.O/3-15a Okno jednoduché, jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo děleno na třetiny, v 
kamenném ostění - 402×990, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna / kování; vložení 
celoobvodového těsnění do rámu; nový nátěr olejový - barva hnědá, dubový 
masiv, - olejový nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy 
zasekávané pod barvou, sklo okenní 

kus  1,0   –    1,0    4 050,00   4 050  

 252.  1.O/3-15b Okno jednoduché, jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo nedělené , v 
kamenném ostění 400×500, - přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna kování; / vložení 
celoobvodového těsnění do rámu; nový nátěr olejový - barva hnědá, dubový 
masiv, olejový - nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy 
zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 

kus  1,0   –    1,0    1 890,00   1 890  

 253.  1.O/3-15c Okno jednoduché, jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo děleno na třetiny, v 
kamenném ostění - 420×990, přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna / kování; vložení 
celoobvodového těsnění do rámu; nový nátěr olejový - barva hnědá, dubový 
masiv, - olejový nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy 
zasekávané pod barvou, sklo okenní 

kus  1,0   –    1,0    4 050,00   4 050  

 254.  1.O/3-15d Okno jednoduché, jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo nedělené , v 
kamenném ostění 420×500, - přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna kování; / vložení 
celoobvodového těsnění do rámu; nový nátěr olejový - barva hnědá, dubový 
masiv, olejový - nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy 
zasekávané pod barvou, sklo okenní ploché 

kus  1,0   –    1,0    1 890,00   1 890  
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 255.  1.O/3-16 Okno s dřevěnou špaletou a jednoduše profilovanou obložkou, dvojité, 
dvoukřídlové, dovnitř - otevíravé, křídla členěna na třetiny, do kamenného 
ostění 1 190×1 465, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    14 121,00   14 121  

 256.  1.O/3-17 Okno s dřevěnou špaletou a jednoduše profilovanou obložkou, dvojité, 
dvoukřídlové, dovnitř - otevíravé, křídla členěna na třetiny, do kamenného 
ostění 1 190×1 465, přebroušení; odstranění / starého nátěru; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová kost; výměna - 
kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - slonová kost rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy 

kus  1,0   –    1,0    14 121,00   14 121  

 257.  1.O/3-18 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny, do - kamenného ostění 1 190×1 465, přebroušení; 
odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a / poškození kytováním; 
nový nátěr - barva slonová kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - - 
slonová kost rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod 
barvou, sklo okenní ploché 

kus  1,0   –    1,0    14 121,00   14 121  

 258.  1.O/3-19 Okno s dřevěnou špaletou, dvojité, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla 
členěna na třetiny, do - kamenného ostění 1 190×1 465, přebroušení; 
odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a / poškození kytováním; 
nový nátěr - barva slonová kost; výměna kování, dřevěný masiv, krycí nátěr - - 
slonová kost rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod 
barvou, Izolační dvojsklo; 

kus  1,0   –    1,0    14 121,00   14 121  

 259.  1.O/4-02 Okno jednoduché vyjímatelné, eliptické, dělené do kříže, 4x okenní kličky 
bnovodobé - vyměnit za - obrtlíky 1 000×600, přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr olejový - / barva hnědá, dřevěný 
masiv, olejový nátěr hnědý 4 ks obrtlík, sklo okenní ploché čiré, odstranění - 
kamenného parapetu, 

kus  1,0   –    1,0    3 150,00   3 150  

 260.  1.O/4-03 Okno jednoduché vyjímatelné, eliptické, dělené do kříže, 4x okenní kličky 
bnovodobé - vyměnit za - obrtlíky 1 000×600, přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození kytováním; nový nátěr olejový - / barva hnědá, dřevěný 
masiv, olejový nátěr hnědý 4 ks obrtlík, sklo okenní ploché čiré, odstranění - 
kamenného parapetu, 

kus  1,0   –    1,0    3 150,00   3 150  

 261.  1.O/4-04 Okno jednoduché jednokřídlové nečleněné, jednoduché zasklení nahradit 
izolačním dvojsklem 590×300, - přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna kování; / výměna 
výplně; nový nátěr olejový - barva hnědá, dřevěný masiv, olejový nátěr hnědý 
okenní klička s - půlolivou mosazná; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, 
Izolační dvojsklo, ---, 

kus  1,0   –    1,0    1 305,00   1 305  
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 262.  1.O/4-05 Okno jednoduché jednokřídlové nečleněné, jednoduché zasklení nahradit 
izolačním dvojsklem 590×300, - přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna kování; / výměna 
výplně; nový nátěr olejový - barva hnědá, dřevěný masiv, olejový nátěr hnědý 
okenní klička s - půlolivou mosazná; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, 
Izolační dvojsklo, ---, 

kus  1,0   –    1,0    1 305,00   1 305  

 263.  1.O/4-06 Okno jednoduché jednokřídlové nečleněné, jednoduché zasklení nahradit 
izolačním dvojsklem 590×300, - přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna kování; / výměna 
výplně; nový nátěr olejový - barva hnědá, dřevěný masiv, olejový nátěr hnědý 
okenní klička s - půlolivou mosazná; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, 
Izolační dvojsklo, ---, 

kus  1,0   –    1,0    1 305,00   1 305  

 264.  1.O/4-07 Okno jednoduché jednokřídlové nečleněné, jednoduché zasklení nahradit 
izolačním dvojsklem 590×300, - přebroušení; odstranění starého nátěru; 
vyspravení nerovností a poškození kytováním; výměna kování; / výměna 
výplně; nový nátěr olejový - barva hnědá, dřevěný masiv, olejový nátěr hnědý 
okenní klička s - půlolivou mosazná; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou, 
Izolační dvojsklo, ---, 

kus  1,0   –    1,0    1 305,00   1 305  

 265.  1.O/5-02 Okno jednoduché dvoukřídlové dovnitr otevíravé, s poutcem a nadsvětlíkem, 
křídla dělena na třetiny, - křídla nadsvětlíku nedělená, v kamenném ostění 
1 100×2 100, přebroušení; odstranění starého nátěru; / vyspravení nerovností a 
poškození kytováním; výměna kování; nový nátěr olejový - barva hnědá, - 
dřevěný masiv, olejový nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové 
závěsy zasekávané pod 

kus  1,0   –    1,0    10 395,00   10 395  

 266.  1.O/5-03 Okno jednoduché dvoukřídlové dovnitr otevíravé, s poutcem a nadsvětlíkem, 
křídla dělena na třetiny, - křídla nadsvětlíku nedělená, v kamenném ostění 
1 100×2 100, přebroušení; odstranění starého nátěru; / vyspravení nerovností a 
poškození kytováním; výměna kování; nový nátěr olejový - barva hnědá, - 
dřevěný masiv, olejový nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové 
závěsy zasekávané pod 

kus  1,0   –    1,0    10 395,00   10 395  

 267.  1.O/5-04 Okno jednoduché dvoukřídlové dovnitr otevíravé, s poutcem a nadsvětlíkem, 
křídla dělena na třetiny, - křídla nadsvětlíku nedělená, v kamenném ostění 
1 100×2 100, přebroušení; odstranění starého nátěru; / vyspravení nerovností a 
poškození kytováním; výměna kování; nový nátěr olejový - barva hnědá, - 
dřevěný masiv, olejový nátěr hnědý rozvora s mosaznou olivou; kuličkové 
závěsy zasekávané pod 

kus  1,0   –    1,0    10 395,00   10 395  

 268.  1.O/S-01 Zasklený střešní výlez, náhrada jednoduchého skla izolačním dvojsklem ---, 
přebroušení; odstranění - starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození 
kytováním; nový nátěr - barva hnědá; výměna / kování; výměna výplně, 
dřevěný masiv, krycí nátěr - hnědá zasekávané závěsy novodobé; aretace - 
střešního výlezu, Izolační dvojsklo, 600x600 

kus  1,0   –    1,0    3 168,00   3 168  
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 269.  1.O/S-02 Zasklený střešní výlez, náhrada jednoduchého skla izolačním dvojsklem ---, 
přebroušení; odstranění - starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození 
kytováním; nový nátěr - barva hnědá; výměna / kování; výměna výplně, 
dřevěný masiv, krycí nátěr - hnědá zasekávané závěsy novodobé; aretace - 
střešního výlezu, Izolační dvojsklo, 600x600 

kus  1,0   –    1,0    3 168,00   3 168  

 270.  1.O/S-03 Zasklený střešní výlez, náhrada jednoduchého skla izolačním dvojsklem ---, 
přebroušení; odstranění - starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození 
kytováním; nový nátěr - barva hnědá; výměna / kování; výměna výplně, 
dřevěný masiv, krycí nátěr - hnědá zasekávané závěsy novodobé; aretace - 
střešního výlezu, Izolační dvojsklo, 600x600 

kus  1,0   –    1,0    3 168,00   3 168  

         

  T_1: Truhlářské prvky - odstraněné       1 683  

 271.  1.T-0-01 Odstranění bez náhrady Jednoduché dřevěné zábradlí z kulatých tyčí - sloupky 
se střední a horní - vodorovnou tyčí délka 5,91m 

kus  1,0   –    1,0    225,00   225  

 272.  1.T-0-02 Odstranění bez náhrady Jednoduché dřevěné zábradlí z kulatých tyčí - sloupky 
se střední a horní - vodorovnou tyčí délka 2,668m 

kus  1,0   –    1,0    117,00   117  

 273.  1.T-0-03 Odstranění bez náhrady Jednoduché dřevěné zábradlí z kulatých tyčí - sloupky 
se střední a horní - vodorovnou tyčí délka 1,363m 

kus  1,0   –    1,0    63,00   63  

 274.  1.T-1-04 Odstranění bez náhrady Zábradlí svisle členěné dřevěné se soustruženými 
prvky, kotvené do podlahy a - stěny délka 4,198m 

kus  1,0   –    1,0    180,00   180  

 275.  1.TI-1-15 Odstranění bez náhrady kuchyňská linka s dřezem, doplněná policí nad linkou, 
2890x600x850 

kus  1,0   –    1,0    450,00   450  

 276.  1.T-3-01a_1 Odstranění podlážky v okenním výklenku - Deska z fošen, přesně na rozměr 
výklenku 780x1080 

kus  1,0   –    1,0    108,00   108  

 277.  1.T-3-01b_1 Odstranění podlážky v okenním výklenku - Deska z fošen, přesně na rozměr 
výklenku 830x890 

kus  1,0   –    1,0    108,00   108  

 278.  1.T-3-01c_1 Odstranění podlážky v okenním výklenku - Deska z fošen, přesně na rozměr 
výklenku 880x1070 

kus  1,0   –    1,0    108,00   108  

 279.  1.T-5-01a_1 Odstranění podlážky v okenním výklenku - Deska z fošen, přesně na rozměr 
výklenku 640x590 

kus  1,0   –    1,0    108,00   108  

 280.  1.T-5-01b_1 Odstranění podlážky v okenním výklenku - Deska z fošen, přesně na rozměr 
výklenku 565x660 

kus  1,0   –    1,0    108,00   108  

 281.  1.T-5-01c_1 Odstranění podlážky v okenním výklenku - Deska z fošen, přesně na rozměr 
výklenku 550x550 

kus  1,0   –    1,0    108,00   108  

         

  T_2: Truhlářské prvky - nové       292 167  

 282.  1.T-1-05 Vestavěná skříňka ve zdi, dvířka plná jednokřídlová, s profilovanou obložkou po 
obvodu 700x700, - dřevěný masiv, krycí  nátěr slonová kost, závěsy dvířek, 
zámek 

kus  1,0   –    1,0    4 410,00   4 410  
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 283.  1.T-1-06 Čelní a horní deska, kryjící topný registr, s mosaznou mřížkou 500x3640x300, 
dřevěný masiv, krycí - nátěr  hnědý, hladká proplétaná mřížka z mosazného 
drátu, oka 8/8 mm, tl drátu 1,25 mm 

kus  1,0   –    1,0    16 380,00   16 380  

 284.  1.T-1-07 Čelní a horní deska, kryjící topný registr, s mosaznou mřížkou 500x4180x300, 
dřevěný masiv, krycí - nátěr  hnědý, hladká proplétaná mřížka z mosazného 
drátu, oka 8/8 mm, tl drátu 1,25 mm 

kus  1,0   –    1,0    18 810,00   18 810  

 285.  1.T-1-09 POKLOP 1000x1670x120 dřevěný vyjímatelný rám, výplň - pletivo - Nový prvek 
- výroba atypu - dřevěný masiv; pletivo krycí  nátěr slonová kost; kovářská čerň 
výplň / výplň - pletivo z ocelového drátu oka 10/10 mm, tl. drátu 2 mm 

kus  1,0   –    1,0    12 024,00   12 024  

 286.  1.T-1-08 Čelní a horní deska, kryjící topný registr, s mosaznou mřížkou 500x3690x300, 
dřevěný masiv, krycí - nátěr  hnědý, hladká proplétaná mřížka z mosazného 
drátu, oka 8/8 mm, tl drátu 1,25 mm 

kus  1,0   –    1,0    16 605,00   16 605  

 287.  1.T-2-01 Čelní a horní deska, kryjící topný registr, s mosaznou mřížkou 425x2740x300, 
dřevěný masiv, krycí - nátěr  hnědý, hladká proplétaná mřížka z mosazného 
drátu, oka 8/8 mm, tl drátu 1,25 mm 

kus  1,0   –    1,0    10 485,00   10 485  

 288.  1.T-3-01a Deska z fošen, spojených svlaky, přesně na rozměr výklenku 780x1080, 
smrkový masiv, olejový nátěr - hnědý, 

kus  1,0   –    1,0    4 554,00   4 554  

 289.  1.T-3-01b Deska z fošen, spojených svlaky, přesně na rozměr výklenku 830x890, 
smrkový masiv, olejový nátěr - hnědý, 

kus  1,0   –    1,0    3 996,00   3 996  

 290.  1.T-3-01c Deska z fošen, spojených svlaky, přesně na rozměr výklenku 880x1070, 
smrkový masiv, olejový nátěr - hnědý, 

kus  1,0   –    1,0    5 085,00   5 085  

 291.  1.T-3-02 vestavěná skříÍň policovíá dělená se třemi jendokřídlovými dvířky, 
750x370x3150, dřevěný masiv, - krycí  nátěr slonová kost, 

kus  1,0   –    1,0    31 896,00   31 896  

 292.  1.T-4-01 Skříňka zabudovaná pod okno jako parapet, dvířka dvoukřídlová otevíravá s 
jednoduchou profilací - 1070x330x560, dřevěný masiv, krycí  nátěr slonová 
kost, Typové kování - závěsy dvířek, zámek s / rozetou a samostatná rozeta - 
mosaz 

kus  2,0   –    2,0    4 320,00   8 640  

 293.  1.T-4-02 vestavěná skříÍň policovíá dělená se třemi jendokřídlovými dvířky, 
1500x360x2200, dřevěný masiv, - krycí  nátěr slonová kost, 

kus  1,0   –    1,0    44 550,00   44 550  

 294.  1.T-4-03 vestavěná skříÍň policovíá dělená se třemi jendokřídlovými dvířky, 
1500x360x2200, dřevěný masiv, - krycí  nátěr slonová kost, 

kus  1,0   –    1,0    44 550,00   44 550  

 295.  1.T-5-01a Deska z fošen, spojených svlaky, přesně na rozměr výklenku 640x590, 
smrkový masiv, olejový nátěr - hnědý, 

kus  1,0   –    1,0    2 043,00   2 043  

 296.  1.T-5-01b Deska z fošen, spojených svlaky, přesně na rozměr výklenku 565x660, 
smrkový masiv, olejový nátěr - hnědý, 

kus  1,0   –    1,0    2 016,00   2 016  

 297.  1.T-5-01c Deska z fošen, spojených svlaky, přesně na rozměr výklenku 550x550, 
smrkový masiv, olejový nátěr - hnědý, 

kus  1,0   –    1,0    1 638,00   1 638  

 298.  1.T-6-01a Lavice - Čelní a horní dřevěná deska 600x3230x550, dřevěný masiv, krycí 
nátěr  hnědý, 

kus  1,0   –    1,0    13 959,00   13 959  
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 299.  1.T-6-01b Lavice - Čelní a horní dřevěná deska 600x4710x550, dřevěný masiv, krycí 
nátěr  hnědý, 

kus  1,0   –    1,0    20 349,00   20 349  

 300.  1.T-6-01c Lavice - Čelní a horní dřevěná deska 600x3285x550, dřevěný masiv, krycí 
nátěr  hnědý, 

kus  1,0   –    1,0    14 193,00   14 193  

 301.  1.T-6-01d Lavice - Čelní a horní dřevěná deska 600x3700x550, dřevěný masiv, krycí 
nátěr  hnědý, 

kus  1,0   –    1,0    15 984,00   15 984  

         

  X_2: Ostatní prvky - nové       198 018  

 302.  1.X-0-01 JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM - SVĚTELNÝ (DxŠxV) 200x40x200 
Gravírovaná bílá laminátová deska, v pozadí - LED svítidlo - viz. standardy 
výrobků (svítidla) Nový prvek - výroba atypu laminátová deska bílý / povrch 
desky 

kus  40,0   –    40,0    1 417,50   56 700  

 303.  1.X-0-02 JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM - GRAVÍROVANÝ (DxŠxV) 150x20x150 
Gravírovaná bílá laminátová deska - viz. - standardy výrobků (svítidla) Nový 
prvek - výroba atypu laminátová deska bílý povrch desky 

kus  16,0   –    16,0    1 147,50   18 360  

 304.  1.X-1-03 ZRCADLO (DxŠxV) 800x10x800 Nástěnné zrcadlo lepené Nový prvek - typový 
výrobek zrcadlové sklo 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 305.  1.X-1-04 ZRCADLO (DxŠxV) 800x10x800 Nástěnné zrcadlo lepené Nový prvek - typový 
výrobek zrcadlové sklo 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 306.  1.X-1-05 ZRCADLO (DxŠxV) 800x10x800 Nástěnné zrcadlo lepené Nový prvek - typový 
výrobek zrcadlové sklo 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 307.  1.X-1-06 ZRCADLO (DxŠxV) 800x10x800 Nástěnné zrcadlo lepené Nový prvek - typový 
výrobek zrcadlové sklo 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 308.  1.X-1-07 Kotvení kamenné desky s nápisem, přenesená z depozitu - v dobrém stavu, po 
renovaci - 4x závitová tyč do chemické kotvy 

kus  1,0   –    1,0    4 050,00   4 050  

 309.  1.X-2-01 ZRCADLO (DxŠxV) 800x10x800 Nástěnné zrcadlo lepené Nový prvek - typový 
výrobek zrcadlové sklo 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 310.  1.X-2-02 ZRCADLO (DxŠxV) 800x10x800 Nástěnné zrcadlo lepené Nový prvek - typový 
výrobek zrcadlové sklo 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 311.  1.X-2-03 ZRCADLO (DxŠxV) 800x10x800 Nástěnné zrcadlo lepené Nový prvek - typový 
výrobek zrcadlové sklo 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 312.  1.X-3-01 ZRCADLO (DxŠxV) 800x10x800 Nástěnné zrcadlo lepené Nový prvek - typový 
výrobek zrcadlové sklo 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 313.  1.X-3-02 ZRCADLO (DxŠxV) 800x10x800 Nástěnné zrcadlo lepené Nový prvek - typový 
výrobek zrcadlové sklo 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 314.  1.X-3-03 ZRCADLO (DxŠxV) 800x10x800 Nástěnné zrcadlo lepené Nový prvek - typový 
výrobek zrcadlové sklo 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  
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 315.  1.X-S-01 Žebřík na střechu (DxŠxV) 3800x350x80 Antracitově černý žebřík s 
nastavitelnými příčlemi dle sklonu - střechy, bočnice kotveny ke střeše Nový 
prvek - typový výrobek hliník s barevnou úpravou antracitová / šedá 

kus  1,0   –    1,0    32 850,00   32 850  

 316.  1.X-S-02 Žebřík na střechu (DxŠxV) 3800x350x80 Antracitově černý žebřík s 
nastavitelnými příčlemi dle sklonu - střechy, bočnice kotveny ke střeše Nový 
prvek - typový výrobek hliník s barevnou úpravou antracitová / šedá 

kus  1,0   –    1,0    32 850,00   32 850  

 317.  1.X-S-03 Lanový záchytný systém (DxŠxV) 8000x20x20 Ocelové lano spojující 3 kotevní 
body (2x krajní, 1x - mezilehlý) Nový prvek - typový výrobek nerez 

kus  1,0   –    1,0    33 120,00   33 120  

 318.  PHP 34A Hasící přístroj PHP práškový 34A kus  5,0   –    5,0    1 665,00   8 325  

 319.  PHP 21A Hasící přístroj PHP práškový 21A kus  3,0   –    3,0    1 521,00   4 563  

         

  X_3: Ostatní prvky - repase       41 400  

 320.  1.X-1-01 SKLENĚNÝ POKLOP 1800x900x30 - Poklop v ocelovém rámu s větracími 
mřížkami, vložený do podlahy - repase, výroba kopie původního rámu včetně 
montáže, nátěr kovářskou černí, přeleštění skla, 

kus  1,0   –    1,0    41 400,00   41 400  

         

  Z_1: Zámečnické a kovářské - odstraněné       5 733  

 321.  1.Z-0-04 Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny 0,942m - Odstranění bez 
náhrady 

kus  1,0   –    1,0    90,00   90  

 322.  1.Z-0-10 Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny 1,758m - Odstranění bez 
náhrady 

kus  1,0   –    1,0    162,00   162  

 323.  1.Z-0-11 Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny 0,52m - Odstranění bez 
náhrady 

kus  1,0   –    1,0    54,00   54  

 324.  1.Z-1-02 Jednoduché madlo z pásoviny, kotvené do stěny 5,331m - odstranění kus  1,0   –    1,0    477,00   477  

 325.  1.Z-2-02 Zábradlí svisle členěné z ocelových prutů, novodobé 3,29m - Odstranění bez 
náhrady 

kus  1,0   –    1,0    288,00   288  

 326.  1.Z-2-03 Zábradlí svisle členěné z ocelových prutů, novodobé 1,033m - Odstranění bez 
náhrady 

kus  1,0   –    1,0    90,00   90  

 327.  1.Z-2-04 Otevíraví mříž jednokřídlová se svislým členěním, novodobá 1260x1800 - 
Odstranění bez náhrady 

kus  1,0   –    1,0    1 800,00   1 800  

 328.  1.Z-2-05 Jednoduché madlo z pásoviny, kotvené do stěny 4,819m - odstranění kus  1,0   –    1,0    432,00   432  

 329.  1.Z-3-02 Zábradlí svisle členěné z ocelových prutů, novodobé 0,986m - odstranění, 
náhrada 

kus  1,0   –    1,0    90,00   90  

 330.  1.Z-3-04 Mříž se svislým členěním, novodobá 1570x2130 - Odstranění bez náhrady kus  1,0   –    1,0    2 250,00   2 250  

         

  Z_2: Zámečnické a kovářské - nové       626 960  
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 331.  1.Z-0-04_01 Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo 
sloupky do podlahy 0,524m, v - 900mm Nový prvek - výroba atypu kovaná ocel 
nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    16 564,00   16 564  

 332.  1.Z-0-05 Nástěnné madlo o kruhovém průřezu, kotvené do stěny 8,935m Nový prvek - 
výroba atypu kovaná ocel - nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    27 357,00   27 357  

 333.  1.Z-0-06 Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo 
sloupky do podlahy 6,253m, v - 900mm Nový prvek - výroba atypu kovaná ocel 
nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    93 314,00   93 314  

 334.  1.Z-0-07 Nástěnné madlo o kruhovém průřezu, kotvené do stěny 1,05m Nový prvek - 
výroba atypu kovaná ocel - nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    3 373,00   3 373  

 335.  1.Z-0-12 Jednoduché madlo z kruhové oceli, vkládané do kovaných ok kotvených ve 
stěně 0,96m Nový prvek - - výroba atypu kovaná ocel nátěr kovářskou 
grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    2 998,00   2 998  

 336.  1.Z-1-01 Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo 
sloupky do podlahy 3,661m, v - 900mm Nový prvek - výroba atypu ocelová 
pásovina; ocelové tyče nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    54 039,00   54 039  

 337.  1.Z-1-03 vetrací mřížka kovaná čtvercová 125x125mm Nový prvek - výroba atypu 
kovaná ocel; ocelové profily; - ocelová pásovina nátěr kovářskou grafitovou 
černí 

kus  1,0   –    1,0    2 398,00   2 398  

 338.  1.Z-1-04 Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo 
sloupky do podlahy, rovný díl - 1,311m, v 900mm Nový prvek - výroba atypu 
kovaná ocel nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    25 558,00   25 558  

 339.  1.Z-1-05 Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo 
sloupky do podlahy, šikmý díl - 2,08m, v 900mm Nový prvek - výroba atypu 
kovaná ocel nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    33 353,00   33 353  

 340.  1.Z-1-06 Lomené zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi 
nebo sloupky do podlahy, - 2,696m, v 900mm Nový prvek - výroba atypu 
kovaná ocel nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    39 049,00   39 049  

 341.  1.Z-1-08 Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny 0,9m, nový prvek - výroba 
atypu, kovaná ocel - nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    2 998,00   2 998  

 342.  1.Z-2-06 Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny 0,9m, nový prvek - výroba 
atypu, kovaná ocel - nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    2 998,00   2 998  

 343.  1.Z-1-07 Lomené zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi 
nebo sloupky do podlahy, - 3,147m, v 900mm Nový prvek - výroba atypu 
kovaná ocel nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    46 544,00   46 544  

 344.  1.Z-3-02_01 Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo 
sloupky do podlahy 0,984m, v - 900mm Nový prvek - výroba atypu ocelová 
pásovina; ocelové tyče nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    16 564,00   16 564  
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 345.  1.Z-3-03 Nástěnné madlo o kruhovém průřezu, kotvené do stěny 1,072m Nový prvek - 
výroba atypu kovaná ocel - nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    3 373,00   3 373  

 346.  1.Z-4-01 Nástěnné madlo o kruhovém průřezu, kotvené do stěny 6,275m Nový prvek - 
výroba atypu kovaná ocel - nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    18 363,00   18 363  

 347.  1.Z-4-02 Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo 
sloupky do podlahy 1,656m, v - 900mm Nový prvek - výroba atypu ocelová 
pásovina; ocelové tyče nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    27 357,00   27 357  

 348.  1.Z-6-01 Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo 
sloupky do podlahy 0,85m, v - 900mm Nový prvek - výroba atypu ocelová 
pásovina; ocelové tyče nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    16 564,00   16 564  

 349.  1.Z-6-02 Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo 
sloupky do podlahy 1,386m, v - 900mm Nový prvek - výroba atypu ocelová 
pásovina; ocelové tyče nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    25 558,00   25 558  

 350.  1.Z-0-13 Ocelová předstěna s dvoukřídlými dvířky, nýtovaná z děrovaného plechu a 
pásoviny, - s nadsvětlíkem s výplní z volierového pletiva 1230x3200 

kus  2,0   –    2,0    84 319,00   168 638  

         

  Z_3: Zámečnické a kovářské - repase       57 240  

 351.  1.Z-0-02 Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny 2,622m Repase - 
očištění; odstranění koroze; - kontrola kotvení; obnova nátěru nátěr kovářskou 
grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    8 010,00   8 010  

 352.  1.Z-0-01 Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny 3,317m Repase - 
očištění; odstranění koroze; - kontrola kotvení; obnova nátěru nátěr kovářskou 
grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    10 800,00   10 800  

 353.  1.Z-0-03 Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny 2,723m Repase - 
očištění; odstranění koroze; - kontrola kotvení; obnova nátěru nátěr kovářskou 
grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    8 010,00   8 010  

 354.  1.Z-0-08 Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny 2,489m Repase - 
očištění; odstranění koroze; - kontrola kotvení; obnova nátěru nátěr kovářskou 
grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    8 010,00   8 010  

 355.  1.Z-0-09 Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny 2,451m Repase - 
očištění; odstranění koroze; - kontrola kotvení; obnova nátěru nátěr kovářskou 
grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    8 010,00   8 010  

 356.  1.Z-2-01 Zdobné kované zábradlí s vinutým motivem 1254x900 Repase - očištění; 
kontrola kotvení; obnova nátěru - nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    14 400,00   14 400  

         

         

  SD: STAVEBNÍ DETAILY       481 643  
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  1.D01: Vyrovnávací stupně 1.PP       11 260  

 357.  9620423AA20
_LR01 

Bourání konstrukcí nadzákladových z betonu prostého m3  0,8   –    0,8    2 655,00   2 124  

  
1.D01.a; 0,2 

 
 0,2   

    

  
1.D01.b; 0,3 

 
 0,3   

    

  
1.D01.c; 0,3 

 
 0,3   

    

 358.  4513151AA34
_LR01 

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm m3  0,345 –    0,345  2 412,00   832  

  
1.D01.a; 0,09*1,466 

 
 0,132 

    

  
1.D01.b; 0,12*0,779 

 
 0,093 

    

  
1.D01.c; 0,1*1,194 

 
 0,119 

    

 359.  711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 
vrstva 

m2  4,623 –    4,623  342,00   1 581  

  
1.D01.a; 1*1,466 

 
 1,466 

    

  
1.D01.b; 1,6*0,779 

 
 1,246 

    

  
1.D01.c; 1,6*1,194 

 
 1,91  

    

 360.  58581004 stěrka izolační flexibilní jednosložková rychle tuhnoucí kg  6,934 –    6,934  108,00   749  
  

1.D01.a; 1*1,466*1,5 
 

 2,199 
    

  
1.D01.b; 1,6*0,779*1,5 

 
 1,87  

    

  
1.D01.c; 1,6*1,194*1,5 

 
 2,866 

    

 361.  434231111 Schodišťové stupně přímé z cihel dl 290 mm na stojato m  8,851 –    8,851  675,00   5 974  
  

1.D01.a; 1,466*2 
 

 2,932 
    

  
1.D01.b; 0,779*3 

 
 2,337 

    

  
1.D01.c; 1,194*3 

 
 3,582 

    

         

  1.D02: Střešní světlík       72 206  

 362.  762332921 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně 
materiálu 

m  5,4   –    5,4    333,00   1 798  

  
0,9*3*2 

 
 5,4   

    

 363.  713122111 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná m2  2,479    2,479  117,00   290  
  

0,253*(0,9*3*2+2,2*2) 
 

 2,479 
    

 364.  7632111AA28
_LR05 

Jednostranné opláštění tesařské konstrukce sádrovláknitou deskou 1x12,5 m2  2,479 –    2,479  325,80   808  

 365.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  2,479 –    2,479  76,50   190  
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 366.  X17 Střešní okno 2 000x2 400 mm, pevné zasklení (izol. trojsklo Ug = 0,6 W/m2K) 
viz detail 1.D02 - kompletní dodávka včetně oplechování, montáže a dopravy 

kus  1,0   –    1,0    69 120,00   69 120  

         

  1.D03: Úprava hlavního schodiště 1.NP       142 106  

 367.  9620423AA20
_LR01 

Bourání konstrukcí nadzákladových z betonu prostého m3  1,26     1,26   2 655,00   3 345  

  
0,9*1,4 

 
 1,26  

    

 368.  711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2  9,8      9,8    67,50   662  
  

7*1,4 
 

 9,8   
    

 369.  58585000 hmota nátěrová adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg  1,96     1,96   108,00   212  
  

7*1,4*0,2 
 

 1,96  
    

 370.  434311114 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru m  23,8   –    23,8    317,70   7 561  
  

1,4*17 
 

 23,8   
    

 371.  632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2  0,42  –    0,42   378,00   159  
  

0,3*1,4 
 

 0,42  
    

 372.  766438111 Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi m  25,2   –    25,2    1 350,00   34 020  
  

1,4*18 
 

 25,2   
    

 373.  605161RR14-0 Stupnice / podstupnice z modřínu m3  0,604 –    0,604  40 500,00   24 462  
  

12,5*0,04 
 

 0,5   
    

  
5,2*0,02 

 
 0,104 

    

 374.  775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2  17,7      17,7    4 050,00   71 685  
  

12,5 
 

 12,5   
    

  
5,2 

 
 5,2   

    

         

  1.D04: Úprava hlavního schodiště 3.-4.NP       85 185  

 375.  7662RR Celodřevěné schodiště vybudované na stávajícím schodišti nevhodné 
geometrie, včetně zaměření, materiál nosné konstrukce smrk, stupnice a 
podstupnice modřín 

kus  1,0   –    1,0    37 800,00   37 800  

  
1 

 
 1,0   

    

 376.  775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2  11,7      11,7    4 050,00   47 385  
  

7,4 
 

 7,4   
    

  
4,3 

 
 4,3   

    

         

  1.D05: Odstupňování máshauzu       49 313  
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 377.  9620423AA20
_LR01 

Bourání konstrukcí nadzákladových z betonu prostého m3  0,601    0,601  2 655,00   1 594  

  
0,5*1,201 

 
 0,601 

    

 378.  963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3  0,6   –    0,6    3 204,00   1 922  
  

3*0,2 
 

 0,6   
    

 379.  962022390 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3 m3  0,131 –    0,131  1 215,00   159  
  

0,1*1,312 
 

 0,131 
    

 380.  965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3  2,362 –    2,362  263,30   622  
  

1,8*1,312 
 

 2,362 
    

 381.  273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 - podkladní beton C12/15 X0 m3  0,516    0,516  2 322,00   1 198  
  

0,21*1,312 
 

 0,276 
    

  
0,2*1,201 

 
 0,24  

    

 382.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  3,5      3,5    108,00   378  

 383.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  8,611    8,611  36,00   310  
  

4*1,312 
 

 5,248 
    

  
2,8*1,201 

 
 3,363 

    

 384.  711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2  8,611 –    8,611  198,00   1 705  

 385.  28322003 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm m2  8,611 –    8,611  189,00   1 627  

 386.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  8,611 –    8,611  36,00   310  

 387.  434311114 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru m  10,321    10,321  317,70   3 279  
  

1,201*7 
 

 8,407 
    

  
1,914 

 
 1,914 

    

 388.  3112311AA16
_LR 

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MV m3  0,339    0,339  3 960,00   1 344  

  
0,09*1,312 

 
 0,118 

    

  
0,05625*1,312*3 

 
 0,221 

    

 389.  635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním m3  0,315 –    0,315  1 125,00   354  
  

0,06*1,312 
 

 0,079 
    

  
0,09*1,312*2 

 
 0,236 

    

 390.  7725211AA60
_LR01 

Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do vápenné malty tl do 
70 mm - materiál dlažby - druhotné použití z parteru 

m2  3,542    3,542  900,00   3 188  

  
0,3*1,312 

 
 0,394 

    

  
0,6*1,312*4 

 
 3,149 

    

 391.  612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  3,203    3,203  342,00   1 095  
  

0,225*1,312*4 
 

 1,181 
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0,5*1,312 

 
 0,656 

    

  
0,13*1,201*7 

 
 1,093 

    

  
0,13*2,1 

 
 0,273 

    

 392.  7843120AA25
_LR07 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá - za mokra 
otěruvzdorný 

m2  3,203 –    3,203  76,50   245  

 393.  766438112 Montáž dřevěného obložení betonových stupňů bez podstupnic m  9,608    9,608  1 350,00   12 971  
  

1,201*8 
 

 9,608 
    

 394.  605161RR14-0 Stupnice / podstupnice z modřínu m3  0,12     0,12   40 500,00   4 860  
  

3*0,04 
 

 0,12  
    

 395.  775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2  3,0      3,0    4 050,00   12 150  
  

3 
 

 3,0   
    

         

  1.D06: Schod v máshauzu       26 139  

 396.  434191423 Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku m  4,35  –    4,35   538,20   2 341  
  

4,35 
 

 4,35  
    

 397.  5838RR Žulový kvádr, min. šířky 250 mm, výšky 270 mm, kamenicky srovnané 
pohledové strany 

m  4,35  –    4,35   5 040,00   21 924  

 398.  7725211AA60
_LR01 

Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do vápenné malty tl do 
70 mm - materiál dlažby - druhotné použití z parteru 

m2  2,082    2,082  900,00   1 874  

  
0,3*(3,1+3,84) 

 
 2,082 

    

         

  1.D07: Předstěna v podkroví       70 763  

 399.  X18 Předstěna ze sloupků 50x50mm a laťování á 110mm, sklopná na závěsech 
zajištěná závlačkou - kotvení do podlahy, lazurovací nátěr viz detail 1.D07 

m  42,5   –    42,5    1 665,00   70 763  

  
7 

 
 7,0   

    

  
11 

 
 11,0   

    

  
24,5 

 
 24,5   

    

         

  1.D08: Schodiště 2.NP       24 673  

 400.  762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2  5,3      5,3    83,20   441  
  

5,3 
 

 5,3   
    

 401.  962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 
m3 

m3  0,27     0,27   719,10   194  

  
0,15*1,8 

 
 0,27  

    

 402.  9620423AA20 Bourání konstrukcí nadzákladových z betonu prostého m3  0,4      0,4    2 655,00   1 062  



 Stránka 70 z 220 

_LR01 
  

0,4 
 

 0,4   
    

 403.  962022390 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3 m3  0,29     0,29   1 215,00   352  
  

0,29 
 

 0,29  
    

 404.  965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3  3,0      3,0    263,30   790  
  

3 
 

 3,0   
    

 405.  762211240 Montáž schodiště přímočarého z fošen s podstupnicemi šířka ramene do 1,5 m m  8,621 –    8,621  2 250,00   19 397  
  

3*1,517 
 

 4,551 
    

  
1,9 

 
 1,9   

    

  
2,17 

 
 2,17  

    

 406.  60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3  0,108 –    0,108  22 500,00   2 436  
  

1,517*(0,1*0,025) 
 

 0,004 
    

  
1,517*(0,06*0,12) 

 
 0,011 

    

  
1,517*(0,17*0,025)*3 

 
 0,019 

    

  
1,517*(0,275*0,025)*2 

 
 0,021 

    

  
1,9*(0,34*0,025) 

 
 0,016 

    

  
1,9*(0,275*0,025) 

 
 0,013 

    

  
2,17*(0,17*0,025) 

 
 0,009 

    

  
2,17*(0,275*0,025) 

 
 0,015 

    

         

         

  SH1b: Podlahy - BOURANÉ       268 092  

  SH1b01: Keramická dlažba 1       19 470  

 407.  965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy 
přes 1 m2 

m2  83,31  –    83,31   58,20   4 849  

 408.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  83,31  –    83,31   157,50   13 121  

 409.  711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2  83,31     83,31   18,00   1 500  

         

  SH1b03: Cihly na sucho       4 090  

 410.  965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2  14,66  –    14,66   45,30   664  

 411.  965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy 
přes 1 m2 

m2  14,66  –    14,66   58,20   853  

 412.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  14,66  –    14,66   157,50   2 309  

 413.  711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2  14,66     14,66   18,00   264  
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  SH1b04: Kamenná dlažba leštěná 1       2 453  

 414.  965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2  10,94  –    10,94   48,70   533  

 415.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  10,94  –    10,94   157,50   1 723  

 416.  711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2  10,94     10,94   18,00   197  

         

  SH1b05: Kamenná dlažba leštěná 2       31 285  

 417.  965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2  89,96  –    89,96   48,70   4 381  

 418.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  89,96  –    89,96   157,50   14 169  

 419.  965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
do 100 mm pl přes 4 m2 

m3  4,948 –    4,948  2 574,00   12 736  

  
89,96*0,055 

 
 4,948 

    

         

  SH1b06: Keramická dlažba 2       13 858  

 420.  965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy 
přes 1 m2 

m2  59,15  –    59,15   58,20   3 443  

 421.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  59,15  –    59,15   157,50   9 316  

 422.  711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2  61,07     61,07   18,00   1 099  

         

  SH1b07: Kamenná dlažba 2       20 115  

 423.  965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2  89,72  –    89,72   48,70   4 369  

 424.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  89,72  –    89,72   157,50   14 131  

 425.  711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2  89,72     89,72   18,00   1 615  

         

  SH1b09: Lepené vlýsky s kobercem       9 625  

 426.  776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2  37,79  –    37,79   10,80   408  

 427.  775511820 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt m2  37,79  –    37,79   68,40   2 585  

 428.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  37,79  –    37,79   157,50   5 952  

 429.  711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2  37,79  –    37,79   18,00   680  

         

  SH1b11: Keramická dlažba 3       10 118  

 430.  965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy 
přes 1 m2 

m2  46,91  –    46,91   58,20   2 730  
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 431.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  46,91  –    46,91   157,50   7 388  

         

  SH1b12: Keramická dlažba 4       56 888  

 432.  965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy 
přes 1 m2 

m2  165,18  –    165,18   58,20   9 613  

 433.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  165,18  –    165,18   157,50   26 016  

 434.  965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
do 100 mm pl přes 4 m2 

m3  8,259 –    8,259  2 574,00   21 259  

  
165,18*0,05 

 
 8,259 

    

         

  SH1b13: Keramická dlažba 5       28 906  

 435.  965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy 
přes 1 m2 

m2  73,89  –    73,89   58,20   4 300  

 436.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  73,89  –    73,89   157,50   11 638  

 437.  711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2  73,89  –    73,89   18,00   1 330  

 438.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  73,89  –    73,89   157,50   11 638  

         

  SH1b14: Lepené vlýsky 2       31 932  

 439.  775511820 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt m2  162,01  –    162,01   68,40   11 081  

 440.  965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
do 100 mm pl přes 4 m2 

m3  8,101 –    8,101  2 574,00   20 851  

  
162,01*0,05 

 
 8,101 

    

         

  SH1b15: Lepené vlýsky 3       34 247  

 441.  775511820 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt m2  148,64  –    148,64   68,40   10 167  

 442.  965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
do 100 mm pl přes 4 m2 

m3  7,432 –    7,432  2 574,00   19 130  

  
148,64*0,05 

 
 7,432 

    

 443.  711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2  148,64  –    148,64   18,00   2 676  

 444.  7131208AA11
_LR01 

Odstranění akustické izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů 
suchých tl do 100 mm 

m2  148,64  –    148,64   15,30   2 274  

         

  SH1b16: Lepené vlýsky 4       5 105  

 445.  775511820 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt m2  22,6   –    22,6    68,40   1 546  
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 446.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  22,6   –    22,6    157,50   3 560  

         

         

  SH1n: Podlahy - NOVÉ      

 2 537 
560  

  SH1n00: Obložení schodů       185 886  

 447.  766438112 Montáž dřevěného obložení betonových stupňů bez podstupnic m  24,92     24,92   1 350,00   33 642  
  

schodiště 0.13; 1*7 
 

 7,0   
    

  
schodiště 0.14; 1,572*10 

 
 15,72  

    

  
vyrovnávací schody Máshauzu u WC; 1,1*2 

 
 2,2   

    

 448.  766438111 Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi m  22,4      22,4    1 575,00   35 280  
  

schodiště 1.17; 1,4*16 
 

 22,4   
    

 449.  605161RR14-0 Stupnice / podstupnice z modřínu m3  0,768    0,768  40 500,00   31 104  
  

schodiště 0.13; 3,1*0,04 
 

 0,124 
    

  
schodiště 0.14; 3,8*0,04 

 
 0,152 

    

  
schodiště 1.17; 8,1*0,04 + 4*0,02 

 
 0,404 

    

  
vyrovnávací schody Máshauzu u WC; 2,2*0,04 

 
 0,088 

    

 450.  775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2  21,2      21,2    4 050,00   85 860  
  

schodiště 0.13; 3,1 
 

 3,1   
    

  
schodiště 0.14; 3,8 

 
 3,8   

    

  
schodiště 1.17; 8,1+4 

 
 12,1   

    

  
vyrovnávací schody Máshauzu u WC; 2,2 

 
 2,2   

    

         

  SH1n01: Cihlová dlažba do písku       64 134  

 451.  636211121 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do písku naplocho m2  105,57  –    105,57   504,00   53 207  

 452.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  105,57  –    105,57   36,00   3 801  

 453.  635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3  6,334 –    6,334  1 125,00   7 126  
  

105,57*0,06 
 

 6,334 
    

         

  SH1n02: Špalíková dlažba       197 173  

 454.  6365112AA21
_LR01 

Dlažba z dřevěných špalíků do 100x100x60 mm z řeziva tvrdého (dub) s 
přilepením PUR lepidlem 

m2  70,0   –    70,0    2 430,00   170 100  

 455.  631342112 Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 
500 kg/m3 

m3  3,57  –    3,57   5 040,00   17 993  

  
70*0,051 

 
 3,57  
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 456.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  68,274 –    68,274  31,50   2 151  

 457.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  70,0   –    70,0    36,00   2 520  

 458.  632481213 Separační vrstva z PE fólie m2  70,0   –    70,0    27,00   1 890  

 459.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  70,0   –    70,0    36,00   2 520  

         

  SH1n03: Prkenná podlaha 1       145 774  

 460.  632481213 Separační vrstva z PE fólie m2  57,84  –    57,84   27,00   1 562  

 461.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  57,84  –    57,84   36,00   2 082  

 462.  783968211 Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy m2  57,84  –    57,84   315,00   18 220  

 463.  6365112AA21
_LR02 

Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm 
lepená PUR lepidlem 

m2  57,84  –    57,84   1 687,50   97 605  

 464.  775413115 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m  34,6   –    34,6    72,00   2 491  

 465.  614182RR lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm m  34,6   –    34,6    144,00   4 982  

 466.  631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 16/20 

m3  3,123 –    3,123  3 240,00   10 120  

  
57,84*0,054 

 
 3,123 

    

 467.  631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže 

m3  3,123 –    3,123  346,10   1 081  

 468.  631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t  0,146 –    0,146  28 845,00   4 224  
  

57,84*0,00211*1,2 
 

 0,146 
    

 469.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  42,057 –    42,057  31,50   1 325  

 470.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  57,84  –    57,84   36,00   2 082  

         

  SH1n04: Prkenná podlaha 2       100 513  

 471.  783968211 Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy m2  38,8   –    38,8    315,00   12 222  

 472.  6365112AA21
_LR02 

Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm 
lepená PUR lepidlem 

m2  38,8   –    38,8    1 687,50   65 475  

 473.  775413115 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m  26,9      26,9    72,00   1 937  

 474.  614182RR lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm m  26,9   –    26,9    144,00   3 874  

 475.  632451251 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 35 mm m2  38,8   –    38,8    315,00   12 222  

 476.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  29,921 –    29,921  31,50   943  

 477.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  38,8   –    38,8    36,00   1 397  
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 478.  632481213 Separační vrstva z PE fólie m2  38,8   –    38,8    27,00   1 048  

 479.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  38,8   –    38,8    36,00   1 397  

         

  SH1n05: Cihelné dlaždice (topinky) 1       33 880  

 480.  7715310AA11
_LR01 

Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do vápenné malty m2  24,93  –    24,93   495,00   12 340  

 481.  596311RR00_
LR01 

dlažba ruční cihelná 200x200x30mm druhotně použitá m2  24,93  –    24,93   765,00   19 071  

 482.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  24,93  –    24,93   36,00   897  

 483.  632481213 Separační vrstva z PE fólie m2  24,93  –    24,93   27,00   673  

 484.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  24,93  –    24,93   36,00   897  

         

  SH1n06: Keramická dlažba 1       62 926  

 485.  771574227 Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ 
m2 

m2  34,05  –    34,05   630,00   21 452  

 486.  X5 hexagonální dlažba, barva břidlicově šedá (antracitová), rozměr 210 x 182 mm,  
tloušťka 9,5 mm, prot 

m2  34,05  –    34,05   810,00   27 581  

 487.  631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 16/20 

m3  1,703 –    1,703  3 240,00   5 516  

  
34,05*0,05 

 
 1,703 

    

 488.  631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže 

m3  1,703 –    1,703  346,10   589  

 489.  631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t  0,086 –    0,086  28 845,00   2 487  
  

34,05*0,00211*1,2 
 

 0,086 
    

 490.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  61,024 –    61,024  31,50   1 922  

 491.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  34,14     34,14   36,00   1 229  

 492.  632481213 Separační vrstva z PE fólie m2  34,14  –    34,14   27,00   922  

 493.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  34,14  –    34,14   36,00   1 229  

         

  SH1n07: Cihelná dlažba (topinky) 2       54 134  

 494.  7715310AA11
_LR01 

Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do vápenné malty m2  31,88  –    31,88   495,00   15 781  

 495.  596311RR00_
LR01 

dlažba ruční cihelná 200x200x30mm druhotně použitá m2  31,88  –    31,88   765,00   24 388  

 496.  632451251 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 35 mm m2  31,88  –    31,88   315,00   10 042  
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 497.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  24,338 –    24,338  31,50   767  

 498.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  31,88  –    31,88   36,00   1 148  

 499.  632481213 Separační vrstva z PE fólie m2  31,88     31,88   27,00   861  

 500.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  31,88  –    31,88   36,00   1 148  

         

  SH1n08: Kamenná dlažba velkoformátová recyklovaná       20 562  

 501.  7725211AA60
_LR01 

Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do vápenné malty tl do 
70 mm - materiál dlažby - druhotné použití z parteru 

m2  15,13  –    15,13   900,00   13 617  

 502.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  15,13  –    15,13   36,00   545  

 503.  711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2  15,13  –    15,13   189,00   2 860  

 504.  28322003 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm m2  15,13     15,13   198,00   2 996  

 505.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  15,13  –    15,13   36,00   545  

         

  SH1n09: Cihelná dlažba (topinky) 3       249 399  

 506.  7715310AA11
_LR01 

Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do vápenné malty m2  162,78  –    162,78   495,00   80 576  

 507.  596311RR00_
LR01 

dlažba ruční cihelná 200x200x30mm druhotně použitá m2  162,78  –    162,78   765,00   124 527  

 508.  631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 16/20 

m3  8,139 –    8,139  3 240,00   26 370  

  
162,78*0,05 

 
 8,139 

    

 509.  631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže 

m3  8,139 –    8,139  346,10   2 817  

 510.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  102,219 –    
102,219 

 31,50   3 220  

 511.  631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t  0,412 –    0,412  28 845,00   11 889  
  

162,78*0,00211*1,2 
 

 0,412 
    

         

  SH1n10: Keramická dlažba 2       71 137  

 512.  771574227 Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ 
m2 

m2  37,5   –    37,5    630,00   23 625  

 513.  X5 hexagonální dlažba, barva břidlicově šedá (antracitová), rozměr 210 x 182 mm,  
tloušťka 9,5 mm, prot 

m2  37,5   –    37,5    810,00   30 375  

 514.  631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 16/20 

m3  2,438 –    2,438  3 240,00   7 898  
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37,5*0,065 

 
 2,438 

    

 515.  631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže 

m3  2,438 –    2,438  346,10   844  

 516.  631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t  0,095 –    0,095  28 845,00   2 739  
  

37,5*0,00211*1,2 
 

 0,095 
    

 517.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  61,745 –    61,745  31,50   1 945  

 518.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  37,5   –    37,5    36,00   1 350  

 519.  632481213 Separační vrstva z PE fólie m2  37,5   –    37,5    27,00   1 013  

 520.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  37,5   –    37,5    36,00   1 350  

         

  SH1n11: Cihelná dlažba (topinky) 4       59 308  

 521.  7715310AA11
_LR01 

Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do vápenné malty m2  47,07  –    47,07   495,00   23 300  

 522.  596311RR00_
LR01 

dlažba ruční cihelná 200x200x30mm druhotně použitá m2  47,07  –    47,07   765,00   36 009  

         

  SH1n12: Prkenná podlaha 3       404 202  

 523.  783968211 Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy m2  161,18  –    161,18   315,00   50 772  

 524.  6365112AA21
_LR02 

Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm 
lepená PUR lepidlem 

m2  161,18  –    161,18   1 665,00   268 365  

 525.  775413115 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m  108,3      108,3    72,00   7 798  

 526.  614182RR lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm m  108,3   –    108,3    144,00   15 595  

 527.  632451253 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 45 mm m2  161,18  –    161,18   360,00   58 025  

 528.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  115,801 –    
115,801 

 31,50   3 648  

         

  SH1n13: Prkenná podlaha 4       361 446  

 529.  783968211 Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy m2  148,64  –    148,64   315,00   46 822  

 530.  6365112AA21
_LR02 

Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm 
lepená PUR lepidlem 

m2  148,64  –    148,64   1 665,00   247 486  

 531.  775413115 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m  84,5      84,5    72,00   6 084  

 532.  614182RR lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm m  84,5   –    84,5    144,00   12 168  

 533.  631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 16/20 

m3  9,81  –    9,81   3 240,00   31 785  

  
148,64*0,066 

 
 9,81  
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 534.  631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže 

m3  9,81  –    9,81   346,10   3 395  

 535.  631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t  0,376 –    0,376  28 845,00   10 856  
  

148,64*0,00211*1,2 
 

 0,376 
    

 536.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  90,489 –    90,489  31,50   2 850  

         

  SH1n14: Prkenná podlaha 5       56 776  

 537.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  20,741 –    20,741  31,50   653  

 538.  783968211 Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy m2  22,6   –    22,6    315,00   7 119  

 539.  6365112AA21
_LR02 

Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm 
lepená PUR lepidlem 

m2  22,6   –    22,6    1 665,00   37 629  

 540.  775413115 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m  19,7      19,7    72,00   1 418  

 541.  614182RR lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm m  19,7   –    19,7    144,00   2 837  

 542.  632451251 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 35 mm m2  22,6   –    22,6    315,00   7 119  

         

  SH1n15: Keramická dlažba 3       68 705  

 543.  771574227 Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ 
m2 

m2  36,96  –    36,96   675,00   24 948  

 544.  X5 hexagonální dlažba, barva břidlicově šedá (antracitová), rozměr 210 x 182 mm,  
tloušťka 9,5 mm, prot 

m2  36,96  –    36,96   810,00   29 938  

 545.  631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 16/20 

m3  2,587 –    2,587  3 240,00   8 383  

  
36,96*0,07 

 
 2,587 

    

 546.  631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže 

m3  2,587 –    2,587  346,10   895  

 547.  631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t  0,094 –    0,094  28 845,00   2 699  
  

36,96*0,00211*1,2 
 

 0,094 
    

 548.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  58,47  –    58,47   31,50   1 842  

         

  SH1n16: Cihelná dlažba (topinky) 5       175 354  

 549.  7715310AA11
_LR01 

Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do vápenné malty m2  139,17  –    139,17   495,00   68 889  

 550.  596311RR00_ dlažba ruční cihelná 200x200x30mm druhotně použitá m2  139,17  –    139,17   765,00   106 465  
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  SH1n21: Epoxidový nátěr 3       178 630  

 551.  777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2  139,91  –    139,91   9,00   1 259  

 552.  777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2  139,91  –    139,91   108,00   15 110  

 553.  777511101 Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1mm dekorativní lité podlahy m2  139,91  –    139,91   585,00   81 847  

 554.  632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2  139,91  –    139,91   432,00   60 441  

 555.  711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2  139,91  –    139,91   108,00   15 110  

 556.  58585000 hmota nátěrová adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg  27,982 –    27,982  108,00   3 022  
  

139,91*0,2 
 

 27,982 
    

 557.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  58,394 –    58,394  31,50   1 839  

         

  SH1n22: Špalíková dlažba 2       47 622  

 558.  6365112AA21
_LR01 

Dlažba z dřevěných špalíků do 100x100x60 mm z řeziva tvrdého (dub) s 
přilepením PUR lepidlem 

m2  15,06  –    15,06   2 430,00   36 596  

 559.  631342112 Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 
500 kg/m3 

m3  0,768 –    0,768  3 240,00   2 489  

  
15,06*0,051 

 
 0,768 

    

 560.  713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 
1 vrstva 

m2  15,06  –    15,06   35,00   527  

 561.  28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2  15,06  –    15,06   432,00   6 506  

 562.  632481213 Separační vrstva z PE fólie m2  15,06  –    15,06   27,00   407  

 563.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  15,06  –    15,06   36,00   542  

 564.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  17,632 –    17,632  31,50   555  

         

         

  SH2b: Stropy a podhledy - BOURANÉ       1 629  

  SH2b01: Omítaný podhled       1 629  

 565.  7624308AA37
_LR02 

Bourání obložení podhledů z heraklitových desek včetně vápenné omítky na 
ocelovém pletivu 

m2  8,62  –    8,62   189,00   1 629  
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  SH2n: Stropy a podhledy - NOVÉ       791 595  

  SH2n01: Zateplený podhled střechy       753 036  

 566.  7623422AA11
_LR02 

Montáž laťování podhledů á 80mm m2  381,87  –    381,87   81,00   30 931  

 567.  60514105 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm m3  7,16  –    7,16   5 850,00   41 886  
  

1/0,08*(0,05*0,03)*381,87 
 

 7,16  
    

 568.  762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3  7,16  –    7,16   7 650,00   54 774  

 569.  783268101 Lazurovací jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2  525,071 –    
525,071 

 103,50   54 345  

  
381,87*((1/0,08)*(0,05+0,03*2)) 

 
 525,071 

    

 570.  7632111AA28
_LR05 

Jednostranné opláštění tesařské konstrukce sádrovláknitou deskou 1x12,5 m2  380,57  –    380,57   325,80   123 990  

 571.  7842211AA13
_LR01 

Dvojnásobné černé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v 
místnostech do 5,00 m 

m2  380,57  –    380,57   108,00   41 102  

 572.  7623422AA16
_LR04 

Montáž laťování podhledů kontralatě á 500mm m2  382,59  –    382,59   112,50   43 041  

 573.  713122111 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná m2  379,65  –    379,65   144,00   54 670  

 574.  7623422AA16
_LR05 

Montáž laťování podhledů latě á 625mm m2  382,56  –    382,56   99,00   37 873  

 575.  60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3  3,305 –    3,305  5 850,00   19 337  
  

1/0,625*(0,06*0,04)*382,56 
 

 1,469 
    

  
1/0,5*(0,06*0,04)*382,59 

 
 1,836 

    

 576.  762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3  10,465 –    10,465  1 010,70   10 577  
  

3,305 
 

 3,305 
    

  
7,16 

 
 7,16  

    

 577.  7131511AA11
_LR1 

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi latě ve dvou 
vrstvách 

m2  382,59     382,59   189,00   72 310  

 578.  63166740 pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací lambda=0,038-
0,039 tl 40mm 

m2  382,59   100,00   765,18   54,00   41 320  

 579.  713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, 
desek 

m2  389,92  –    389,92   136,40   53 185  

 580.  63150851 pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací lambda=0,038-
0,039 tl 140mm 

m2  389,92     389,92   189,00   73 695  

         

  SH2n02: Zateplený podhled střechy, hladký obílený       38 559  

 581.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  19,92  –    19,92   76,50   1 524  



 Stránka 81 z 220 

 582.  763231121 Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez 
TI 

m2  20,01  –    20,01   1 089,00   21 791  

 583.  7131511AA11
_LR2 

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi latě nebo nosný rošt 
ve dvou vrstvách 

m2  20,19     20,19   189,00   3 816  

 584.  63166740 pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací lambda=0,038-
0,039 tl 40mm 

m2  20,19   100,00   40,38   54,00   2 181  

 585.  713122111 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná m2  19,9   –    19,9    144,00   2 866  

 586.  7623422AA16
_LR05 

Montáž laťování podhledů latě á 625mm m2  20,18  –    20,18   99,00   1 998  

 587.  60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3  0,077 –    0,077  5 850,00   453  
  

1/0,625*(0,06*0,04)*20,18 
 

 0,077 
    

 588.  762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3  0,077 –    0,077  1 010,70   78  

 589.  713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, 
desek 

m2  20,73  –    20,73   136,40   2 828  

 590.  63150850 pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací lambda=0,038-
0,039 tl 120mm 

m2  20,73     20,73   49,50   1 026  

         

         

  SH3b: Střechy - BOURANÉ       2 795  

  SH3b03: Krytina, Břidlice na bednění       2 795  

 591.  765161801 Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti m2  5,41  –    5,41   135,00   730  

 592.  765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2  5,41  –    5,41   45,00   243  

 593.  762341933 Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2 m  8,8   –    8,8    207,00   1 822  
  

(2+2,4)*2 
 

 8,8   
    

         

         

  SI.01: PODLAHY       245 696  

  SI.01_0: MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ POVRCHU       13 080  

 594.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  121,11     121,11   108,00   13 080  
  

č.m. 0.08 - SKLEPNÍ VÝKLENEK;6,54 
 

 6,54  
    

  
č.m. 0.09 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ;27,03 

 
 27,03  

    

  
č.m. 0.11 - SCHODIŠTĚ;3,33 

 
 3,33  

    

  
č.m. 4.05 - SCHODIŠTĚ;7,42 

 
 7,42  

    

  
č.m. 3.06 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;0,24 

 
 0,24  

    

  
č.m. D.3.01 - PŮDA;76,55 

 
 76,55  
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  SI.01_1: CIHELNÁ DLAŽBA       60 616  

 595.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  67,69  –    67,69   108,00   7 311  
  

č.m. 0.07a - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ;19,61 
 

 19,61  
    

  
č.m. 0.07b - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ;18,37 

 
 18,37  

    

  
č.m. 3.07 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;20,86 

 
 20,86  

    

  
č.m. 5.01 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD - POUSTEVNA;8,85 

 
 8,85  

    

 596.  9851RR Parní čištěníí ploch stěn, rubu kleneb m2  67,69  –    67,69   162,00   10 966  

 597.  9780234AA11
_LR01 

Vyškrabání spár dlažeb m2  67,69  –    67,69   94,50   6 397  

 598.  6286312AA31
_LR02 

Spárování dlažeb vápennou maltou probarvenou ve hmotě odpovídající 
barevnosti a zrnitosti 

m2  67,69  –    67,69   342,00   23 150  

 599.  7729914AA31
_LR01 

Voskování dlažeb ručně tvrdým voskovým olejem m2  67,69  –    67,69   189,00   12 793  

         

  SI.01_2: KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ       10 821  

 600.  9780234AA11
_LR01 

Vyškrabání spár dlažeb m2  18,64     18,64   94,50   1 761  

  
č.m. 2.07 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;18,64 

 
 18,64  

    

 601.  6286312AA31
_LR02 

Spárování dlažeb vápennou maltou probarvenou ve hmotě odpovídající 
barevnosti a zrnitosti 

m2  18,64  –    18,64   342,00   6 375  

 602.  776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2  18,64  –    18,64   144,00   2 684  

         

  SI.01_3: DUBOVÉ VLÝSKY       49 682  

 603.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  20,91     20,91   108,00   2 258  
  

č.m. 1.05 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;20,91 
 

 20,91  
    

 604.  775591913 Oprava podlah dřevěných - broušení jemné m2  20,91  –    20,91   54,00   1 129  

 605.  7755919AA01
_LR01 

Oprava podlah dřevěných - špánování dílčích defektů vlysových, parketových 
podlah 

m2  20,91  –    20,91   189,00   3 952  

 606.  7755109AA52
_LR01 

Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2 - požití vlysů z 
vedlejších místností odhad cca 5% plochy 

m2  20,91  –    20,91   1 710,00   35 756  

 607.  775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2  20,91  –    20,91   315,00   6 587  

         

  SI.01_4: KAMENNÁ DLAŽBA Z NEPRAVIDELNÝCH ŠLAPÁKŮ       96 678  

 608.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  21,9      21,9    108,00   2 365  
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č.m. 6.01 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD - OBSERVATOŘ;21,9 

 
 21,9   

    

 609.  7725261AA60
_LR01 

Doplnění chybějící dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných do malty 
tl do 70 mm odhad 15% plochy 

m2  21,9   –    21,9    1 080,00   23 652  

 610.  X12 Kamenná granitická nepravidelná dlažba - šlapáky m2  21,9   –    21,9    2 790,00   61 101  

 611.  9780234AA11
_LR01 

Vyškrabání spár dlažeb m2  21,9   –    21,9    94,50   2 070  

 612.  6286312AA31
_LR02 

Spárování dlažeb vápennou maltou probarvenou ve hmotě odpovídající 
barevnosti a zrnitosti 

m2  21,9   –    21,9    342,00   7 490  

         

  SI.01_5: OBNOVA CIHLOVÝCH STUPŇŮ       5 910  

 613.  7761111AA12
_LR01 

Opatrné obroušení cementové stěrky z cihlových stupňů m2  4,32  –    4,32   162,00   700  

  
č.m. 0.12 - SCHODIŠTĚ;4,32 

 
 4,32  

    

 614.  9780234AA11
_LR01 

Vyškrabání spár dlažeb m2  4,32  –    4,32   94,50   408  

 615.  9852231AA11
_LR01 

Přezdívání cihelné dlažby do vápenné trassové malty včetně odstranění 
vysypaných cihel odhad 20% 

m2  4,32  –    4,32   675,00   2 916  

 616.  9780234AA11
_LR01 

Vyškrabání spár dlažeb m2  4,32  –    4,32   94,50   408  

 617.  6286312AA31
_LR01 

Spárování dlažeb vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě m2  4,32  –    4,32   342,00   1 477  

         

  SI.01_6: OBNOVA KAMENNÝCH STUPŇŮ       8 910  

 618.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  5,5      5,5    108,00   594  
  

č.m. 0.10 - SCHODIŠTĚ;2,57 
 

 2,57  
    

  
č.m. 2.06 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;1,95 

 
 1,95  

    

  
č.m. 2.07 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;0,98 

 
 0,98  

    

 619.  9851RR Parní čištěníí ploch stěn, rubu kleneb m2  5,5   –    5,5    162,00   891  

 620.  X13 Opravné plomby větších poškození (více jak 4cm) umělým kamenem m2  5,5   –    5,5    1 350,00   7 425  

         

         

  SI.02: STĚNY      

 1 248 
194  

  SI.02_0: ŠTUKOVÁNÍ PODSTUPNIC       2 123  

 621.  612315423 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2  5,3      5,3    324,00   1 717  
  

schodiště 0.13; 1,5 
 

 1,5   
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schodiště 0.14; 3,4 

 
 3,4   

    

  
vyrovnávací schody Máshauzu u WC; 0,4 

 
 0,4   

    

 622.  7843120AA25
_LR07 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá - za mokra 
otěruvzdorný 

m2  5,3   –    5,3    76,50   405  

         

  

SI.02_1: ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PO INSTALACÍCH A ZAČIŠTĚNÍ 
ODBOURÁVEK       468 979  

 623.  612315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2  2 742,57     2 
742,57  

 94,50   259 173  

  
č.m. 0.08 - SKLEPNÍ VÝKLENEK;41,99 

 
 41,99  

    

  
č.m. 0.09 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ;82,14 

 
 82,14  

    

  
č.m. 1.01 - ZÁDVEŘÍ;14,4 

 
 14,4   

    

  
č.m. 1.02a - FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ;143,33 

 
 143,33  

    

  
č.m. 1.02b - FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ;66,75 

 
 66,75  

    

  
č.m. 1.03 - INFORMAČNÍ CENTRUM / NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GFJ;123,75 

 
 123,75  

    

  
č.m. 1.04 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;84,92 

 
 84,92  

    

  
č.m. 1.05 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;66,01 

 
 66,01  

    

  
č.m. 1.06 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;80,96 

 
 80,96  

    

  
č.m. 1.07 - STÁLÁ EXPOZICE;57,98 

 
 57,98  

    

  
č.m. 1.08 - CHODBA;33,06 

 
 33,06  

    

  
č.m. 1.17 - SCHODIŠTĚ;38,19 

 
 38,19  

    

  
č.m. 2.01 - VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY;170,26 

 
 170,26  

    

  
č.m. 2.02 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;84,6 

 
 84,6   

    

  
č.m. 2.03 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;145,06 

 
 145,06  

    

  
č.m. 2.04 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;104,99 

 
 104,99  

    

  
č.m. 2.05 - KANCELÁŘ GFJ;76,54 

 
 76,54  

    

  
č.m. 2.06 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;94,02 

 
 94,02  

    

  
č.m. 2.07 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;95,22 

 
 95,22  

    

  
č.m. 2.08 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST;42,24 

 
 42,24  

    

  
č.m. 2.09 - CHODBA;53,77 

 
 53,77  

    

  
č.m. 2.10 - WC BEZBARIÉROVÉ;30,86 

 
 30,86  

    

  
č.m. 2.11 - WC MUŽI;35,56 

 
 35,56  

    

  
č.m. 2.12 - WC MUŽI - TOALETA;14,35 

 
 14,35  

    

  
č.m. 2.13 - WC ŽENY;38,38 

 
 38,38  

    

  
č.m. 2.14 - WC ŽENY - TOALETA;13,88 

 
 13,88  

    

  
č.m. 2.15 - WC ŽENY - TOALETA;12,97 

 
 12,97  
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č.m. 2.16 - SCHODIŠTĚ;72,82 

 
 72,82  

    

  
č.m. 3.01 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;141,84 

 
 141,84  

    

  
č.m. 3.02 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;63,45 

 
 63,45  

    

  
č.m. 3.03 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;108,54 

 
 108,54  

    

  
č.m. 3.04 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;77,59 

 
 77,59  

    

  
č.m. 3.05 - KANCELÁŘ;59,54 

 
 59,54  

    

  
č.m. 3.06 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;72,82 

 
 72,82  

    

  
č.m. 3.07 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;113,98 

 
 113,98  

    

  
č.m. 3.08 - SKLAD;34,05 

 
 34,05  

    

  
č.m. 3.09 - CHODBA;38,23 

 
 38,23  

    

  
č.m. 3.10 - WC BEZBARIÉROVÉ;23,23 

 
 23,23  

    

  
č.m. 3.11 - WC MUŽI;27,63 

 
 27,63  

    

  
č.m. 3.12 - WC MUŽI - TOALETA;11,46 

 
 11,46  

    

  
č.m. 3.13 - WC ŽENY;29,54 

 
 29,54  

    

  
č.m. 3.14 - WC ŽENY - TOALETA;11,1 

 
 11,1   

    

  
č.m. 3.15 - WC ŽENY - TOALETA;10,57 

 
 10,57  

    

 624.  7843120AA25
_LR04 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - barevnost dle plošné 
sanace 

m2  2 742,57  –    2 
742,57  

 76,50   209 807  

         

  SI.02_2: NOVÁ VÝMALBA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ       365 049  

 625.  7841110AA33
_LR01 

Omytí povrchu mýdlovým roztokem m2  2 080,05  –    2 
080,05  

 19,80   41 185  

  
č.m. 0.13 - SCHODIŠTĚ;9,7 

 
 9,7   

    

  
č.m. 0.14 - SCHODIŠTĚ;5,66 

 
 5,66  

    

  
č.m. 1.09 - WC MUŽI - UMYVADLO;2,43 

 
 2,43  

    

  
č.m. 1.10 - WC MUŽI - PISOÁRY;2,53 

 
 2,53  

    

  
č.m. 1.11 - WC MUŽI - TOALETA;2,32 

 
 2,32  

    

  
č.m. 1.12 - WC ŽENY - UMYVADLO;3,03 

 
 3,03  

    

  
č.m. 1.13 - WC ŽENY - TOALETA;2,56 

 
 2,56  

    

  
č.m. 1.14 - WC PERSONÁL - UMYVADLO;2,96 

 
 2,96  

    

  
č.m. 1.15 - WC PERSONÁL - TOALETA;1,85 

 
 1,85  

    

  
č.m. 1.16 - WC BEZBARIÉROVÉ;3,35 

 
 3,35  

    

  
č.m. 3.16 - SCHODIŠTĚ;7,82 

 
 7,82  

    

  
č.m. 0.08 - SKLEPNÍ VÝKLENEK;23,52 

 
 23,52  

    

  
č.m. 0.09 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ;63,25 

 
 63,25  
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č.m. 1.01 - ZÁDVEŘÍ;3,6 

 
 3,6   

    

  
č.m. 1.02a - FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ;107,5 

 
 107,5   

    

  
č.m. 1.02b - FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ;53,4 

 
 53,4   

    

  
č.m. 1.03 - INFORMAČNÍ CENTRUM / NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GFJ;117,57 

 
 117,57  

    

  
č.m. 1.04 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;80,68 

 
 80,68  

    

  
č.m. 1.05 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;62,71 

 
 62,71  

    

  
č.m. 1.06 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;76,91 

 
 76,91  

    

  
č.m. 1.08 - CHODBA;28,1 

 
 28,1   

    

  
č.m. 1.17 - SCHODIŠTĚ;37,43 

 
 37,43  

    

  
č.m. 2.01 - VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY;161,74 

 
 161,74  

    

  
č.m. 2.02 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;80,37 

 
 80,37  

    

  
č.m. 2.03 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;137,8 

 
 137,8   

    

  
č.m. 2.04 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;99,74 

 
 99,74  

    

  
č.m. 2.05 - KANCELÁŘ GFJ;72,72 

 
 72,72  

    

  
č.m. 2.08 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST;34,64 

 
 34,64  

    

  
č.m. 2.09 - CHODBA;40,86 

 
 40,86  

    

  
č.m. 2.10 - WC BEZBARIÉROVÉ;9,26 

 
 9,26  

    

  
č.m. 2.11 - WC MUŽI;21,34 

 
 21,34  

    

  
č.m. 2.12 - WC MUŽI - TOALETA;8,61 

 
 8,61  

    

  
č.m. 2.13 - WC ŽENY;18,42 

 
 18,42  

    

  
č.m. 2.14 - WC ŽENY - TOALETA;6,66 

 
 6,66  

    

  
č.m. 2.15 - WC ŽENY - TOALETA;6,23 

 
 6,23  

    

  
č.m. 2.16 - SCHODIŠTĚ;70,63 

 
 70,63  

    

  
č.m. 3.01 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;134,75 

 
 134,75  

    

  
č.m. 3.02 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;60,28 

 
 60,28  

    

  
č.m. 3.03 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;103,12 

 
 103,12  

    

  
č.m. 3.04 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;73,71 

 
 73,71  

    

  
č.m. 3.05 - KANCELÁŘ;56,57 

 
 56,57  

    

  
č.m. 3.07 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;79,79 

 
 79,79  

    

  
č.m. 3.08 - SKLAD;33,03 

 
 33,03  

    

  
č.m. 3.09 - CHODBA;26,76 

 
 26,76  

    

  
č.m. 3.10 - WC BEZBARIÉROVÉ;5,34 

 
 5,34  

    

  
č.m. 3.11 - WC MUŽI;15,2 

 
 15,2   

    

  
č.m. 3.12 - WC MUŽI - TOALETA;5,16 

 
 5,16  

    

  
č.m. 3.13 - WC ŽENY;10,64 

 
 10,64  
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č.m. 3.14 - WC ŽENY - TOALETA;4 

 
 4,0   

    

  
č.m. 3.15 - WC ŽENY - TOALETA;3,8 

 
 3,8   

    

 626.  7841210AA03
_LR01 

Lokální oškrábání nepřídržné malby (odhad 20%) m2  2 080,05  –    2 
080,05  

 32,40   67 394  

 627.  7841610AA01
_LR01 

Tmelení spar, prasklin a drobných poruch vápennou kaší m2  416,01  –    416,01   99,00   41 185  

 628.  7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  2 080,05  –    2 
080,05  

 27,00   56 161  

 629.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  2 080,05  –    2 
080,05  

 76,50   159 124  

         

  SI.02_3: NOVÁ VÝMALBA CELOPLOŠNĚ OŠKRÁBANÝCH OMÍTEK       25 054  

 630.  7841210AA03
_LR02 

Oškrábání vrstev výmalby na úroveň určenou sondou m2  37,21  –    37,21   108,00   4 019  

  
č.m. 0.14 - SCHODIŠTĚ;5,66 

 
 5,66  

    

  
č.m. 1.01 - ZÁDVEŘÍ;2,88 

 
 2,88  

    

  
č.m. 1.02a - FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ;28,67 

 
 28,67  

    

 631.  7841610AA01
_LR01 

Tmelení spar, prasklin a drobných poruch vápennou kaší m2  37,21  –    37,21   99,00   3 684  

 632.  7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  37,21  –    37,21   27,00   1 005  

 633.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  37,21  –    37,21   76,50   2 847  

 634.  X15 Památkový dozor hod  10,0      10,0    1 350,00   13 500  

         

  SI.02_4: KONSOLIDACE A OPRAVA REŽNÉHO ZDIVA       210 638  

 635.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  301,99     301,99   108,00   32 615  
  

č.m. 0.01 - STÁLÁ EXPOZICE;69,06 
 

 69,06  
    

  
č.m. 0.02 - STÁLÁ EXPOZICE;50,37 

 
 50,37  

    

  
č.m. 0.03 - STÁLÁ EXPOZICE;59,84 

 
 59,84  

    

  
č.m. 0.04 - STÁLÁ EXPOZICE;19,58 

 
 19,58  

    

  
č.m. 0.05 - STÁLÁ EXPOZICE;39,85 

 
 39,85  

    

  
č.m. 0.06 - STÁLÁ EXPOZICE;11,17 

 
 11,17  

    

  
č.m. 0.10 - SCHODIŠTĚ;18,1 

 
 18,1   

    

  
č.m. 0.11 - SCHODIŠTĚ;10,11 

 
 10,11  

    

  
č.m. 5.02 - SCHODIŠTĚ;23,91 

 
 23,91  

    

 636.  978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  301,99  –    301,99   94,50   28 538  
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 637.  6121251AA00
_LR01 

Vyplnění spár vápennou maltou probarvenou ve hmotě s přidáním trasu 10% 
vnitřních stěn z cihel 

m2  301,99  –    301,99   351,00   105 998  

 638.  6121311AA00
_LR01 

Dvojnásobný postřik vnitřních povrchů koloidním roztokem nanášený ručně m2  301,99  –    301,99   144,00   43 487  

         

  SI.02_5: OPRAVA A LÍČENÍ REŽNÉHO ZDIVA       45 227  

 639.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  63,61     63,61   108,00   6 870  
  

č.m. 0.07a - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ;27,01 
 

 27,01  
    

  
č.m. 0.07b - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ;24,25 

 
 24,25  

    

  
č.m. 0.12 - SCHODIŠTĚ;12,35 

 
 12,35  

    

 640.  978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  63,61  –    63,61   94,50   6 011  

 641.  6286312AA31
_LR10 

Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného vápennou trassovou maltou 
probarvenou ve hmotě hl do 30 mm 

m2  63,61  –    63,61   405,00   25 762  

 642.  7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  63,61  –    63,61   27,00   1 717  

 643.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  63,61  –    63,61   76,50   4 866  

         

  SI.02_6: OPRAVA A LÍČENÍ CEMENTOVÝCH POVRCHŮ       6 059  

 644.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  19,39     19,39   108,00   2 094  
  

č.m. 0.07a - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ;9 
 

 9,0   
    

  
č.m. 0.07b - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ;10,39 

 
 10,39  

    

 645.  711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše - předpoklad 5% plochy m2  0,97  –    0,97   108,00   105  

 646.  58585000 hmota nátěrová adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg  0,194 –    0,194  108,00   21  
  

0,2*0,9695 
 

 0,194 
    

 647.  612335411 Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2  19,39  –    19,39   94,50   1 832  

 648.  7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  19,39  –    19,39   27,00   524  

 649.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  19,39  –    19,39   76,50   1 483  

         

  SI.02_8: NOVÁ OMÍTKA ODHALENÉHO ZDIVA       38 058  

 650.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  65,56     65,56   108,00   7 080  
  

č.m. 4.01 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;65,56 
 

 65,56  
    

 651.  612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  65,56  –    65,56   369,00   24 192  
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 652.  7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  65,56  –    65,56   27,00   1 770  

 653.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  65,56  –    65,56   76,50   5 015  

         

  SI.02_9: NOVÁ VÝMALBA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ LAZURNÍ TECHNIKOU       87 009  

 654.  7841110AA33
_LR01 

Omytí povrchu mýdlovým roztokem m2  307,69     307,69   19,80   6 092  

  
č.m. 1.07 - STÁLÁ EXPOZICE;56,82 

 
 56,82  

    

  
č.m. 2.06 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;89,32 

 
 89,32  

    

  
č.m. 2.07 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;92,37 

 
 92,37  

    

  
č.m. 3.06 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;69,18 

 
 69,18  

    

 655.  7841210AA03
_LR01 

Lokální oškrábání nepřídržné malby (odhad 20%) m2  61,538 –    61,538  32,40   1 994  

 656.  7841610AA01
_LR01 

Tmelení spar, prasklin a drobných poruch vápennou kaší m2  307,69  –    307,69   99,00   30 461  

 657.  7843120AA03
_LR03 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou - okrový odstín m2  307,69  –    307,69   36,00   11 077  

 658.  7843120AA25
_LR05 

Modifikovaný dvojnásobnýí lazurní vápenný nátěr štětkou - zemitá 
červenohnědá 

m2  307,69  –    307,69   108,00   33 231  

 659.  784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  307,69  –    307,69   13,50   4 154  

         

         

  SI.03: STROPY A PODHLEDY       549 472  

  

SI.03_1: ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PO INSTALACÍCH A ZAČIŠTĚNÍ 
ODBOURÁVEK       138 440  

 660.  611315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2  809,59     809,59   94,50   76 506  
  

č.m. 1.01 - ZÁDVEŘÍ;10,88 
 

 10,88  
    

  
č.m. 1.02a - FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ;101,31 

 
 101,31  

    

  
č.m. 1.02b - FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ;22,26 

 
 22,26  

    

  
č.m. 1.03 - INFORMAČNÍ CENTRUM / NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GFJ;76,7 

 
 76,7   

    

  
č.m. 1.04 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;50,44 

 
 50,44  

    

  
č.m. 1.05 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;27,18 

 
 27,18  

    

  
č.m. 1.06 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;32,27 

 
 32,27  

    

  
č.m. 1.08 - CHODBA;15,17 

 
 15,17  

    

  
č.m. 1.09 - WC MUŽI - UMYVADLO;2,04 

 
 2,04  
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č.m. 1.10 - WC MUŽI - PISOÁRY;2,43 

 
 2,43  

    

  
č.m. 1.11 - WC MUŽI - TOALETA;1,46 

 
 1,46  

    

  
č.m. 1.12 - WC ŽENY - UMYVADLO;2,74 

 
 2,74  

    

  
č.m. 1.13 - WC ŽENY - TOALETA;1,62 

 
 1,62  

    

  
č.m. 1.14 - WC PERSONÁL - UMYVADLO;3,71 

 
 3,71  

    

  
č.m. 1.15 - WC PERSONÁL - TOALETA;1,57 

 
 1,57  

    

  
č.m. 1.16 - WC BEZBARIÉROVÉ;5,14 

 
 5,14  

    

  
č.m. 2.02 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;27,75 

 
 27,75  

    

  
č.m. 2.03 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;73,27 

 
 73,27  

    

  
č.m. 2.04 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;39,24 

 
 39,24  

    

  
č.m. 2.05 - KANCELÁŘ GFJ;27,01 

 
 27,01  

    

  
č.m. 2.08 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST;6,62 

 
 6,62  

    

  
č.m. 2.09 - CHODBA;14,25 

 
 14,25  

    

  
č.m. 2.10 - WC BEZBARIÉROVÉ;3,98 

 
 3,98  

    

  
č.m. 2.11 - WC MUŽI;4,93 

 
 4,93  

    

  
č.m. 2.12 - WC MUŽI - TOALETA;1,22 

 
 1,22  

    

  
č.m. 2.13 - WC ŽENY;4,98 

 
 4,98  

    

  
č.m. 2.14 - WC ŽENY - TOALETA;1,2 

 
 1,2   

    

  
č.m. 2.15 - WC ŽENY - TOALETA;1,14 

 
 1,14  

    

  
č.m. 3.01 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;84,99 

 
 84,99  

    

  
č.m. 3.03 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;77,82 

 
 77,82  

    

  
č.m. 3.05 - KANCELÁŘ;22,8 

 
 22,8   

    

  
č.m. 3.06 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;24,18 

 
 24,18  

    

  
č.m. 3.08 - SKLAD;6,32 

 
 6,32  

    

  
č.m. 3.09 - CHODBA;13,72 

 
 13,72  

    

  
č.m. 3.10 - WC BEZBARIÉROVÉ;3,99 

 
 3,99  

    

  
č.m. 3.11 - WC MUŽI;4,7 

 
 4,7   

    

  
č.m. 3.12 - WC MUŽI - TOALETA;1,23 

 
 1,23  

    

  
č.m. 3.13 - WC ŽENY;4,99 

 
 4,99  

    

  
č.m. 3.14 - WC ŽENY - TOALETA;1,19 

 
 1,19  

    

  
č.m. 3.15 - WC ŽENY - TOALETA;1,15 

 
 1,15  

    

 661.  7843120AA25
_LR04 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - barevnost dle plošné 
sanace 

m2  809,59  –    809,59   76,50   61 934  

         

  SI.03_2: NOVÁ VÝMALBA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ       232 626  
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 662.  7841110AA33
_LR01 

Omytí povrchu mýdlovým roztokem m2  1 016,81     1 
016,81  

 19,80   20 133  

  
č.m. 0.08 - SKLEPNÍ VÝKLENEK;8,5 

 
 8,5   

    

  
č.m. 0.09 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ;33,64 

 
 33,64  

    

  
č.m. 0.13 - SCHODIŠTĚ;4,37 

 
 4,37  

    

  
č.m. 0.14 - SCHODIŠTĚ;4,82 

 
 4,82  

    

  
č.m. 1.17 - SCHODIŠTĚ;10,5 

 
 10,5   

    

  
č.m. 1.19 - VYROVNÁVYCÍ SCHODIŠTĚ - MÁSHAUZ;3,87 

 
 3,87  

    

  
č.m. 2.01 - VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY;102,19 

 
 102,19  

    

  
č.m. 2.16 - SCHODIŠTĚ;16,22 

 
 16,22  

    

  
č.m. 3.02 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;29,2 

 
 29,2   

    

  
č.m. 3.04 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;40,87 

 
 40,87  

    

  
č.m. 1.01 - ZÁDVEŘÍ;10,34 

 
 10,34  

    

  
č.m. 1.02a - FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ;96,24 

 
 96,24  

    

  
č.m. 1.02b - FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ;21,15 

 
 21,15  

    

  
č.m. 1.03 - INFORMAČNÍ CENTRUM / NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GFJ;74,4 

 
 74,4   

    

  
č.m. 1.04 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;48,93 

 
 48,93  

    

  
č.m. 1.05 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;26,36 

 
 26,36  

    

  
č.m. 1.06 - INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ;31,3 

 
 31,3   

    

  
č.m. 1.08 - CHODBA;14,71 

 
 14,71  

    

  
č.m. 1.09 - WC MUŽI - UMYVADLO;1,98 

 
 1,98  

    

  
č.m. 1.10 - WC MUŽI - PISOÁRY;2,36 

 
 2,36  

    

  
č.m. 1.11 - WC MUŽI - TOALETA;1,42 

 
 1,42  

    

  
č.m. 1.12 - WC ŽENY - UMYVADLO;2,66 

 
 2,66  

    

  
č.m. 1.13 - WC ŽENY - TOALETA;1,57 

 
 1,57  

    

  
č.m. 1.14 - WC PERSONÁL - UMYVADLO;3,6 

 
 3,6   

    

  
č.m. 1.15 - WC PERSONÁL - TOALETA;1,52 

 
 1,52  

    

  
č.m. 1.16 - WC BEZBARIÉROVÉ;4,99 

 
 4,99  

    

  
č.m. 2.02 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;27,2 

 
 27,2   

    

  
č.m. 2.03 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;71,8 

 
 71,8   

    

  
č.m. 2.04 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;38,46 

 
 38,46  

    

  
č.m. 2.05 - KANCELÁŘ GFJ;26,47 

 
 26,47  

    

  
č.m. 2.08 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST;6,49 

 
 6,49  

    

  
č.m. 2.09 - CHODBA;13,97 

 
 13,97  

    

  
č.m. 2.10 - WC BEZBARIÉROVÉ;3,9 

 
 3,9   
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č.m. 2.11 - WC MUŽI;4,83 

 
 4,83  

    

  
č.m. 2.12 - WC MUŽI - TOALETA;1,2 

 
 1,2   

    

  
č.m. 2.13 - WC ŽENY;4,88 

 
 4,88  

    

  
č.m. 2.14 - WC ŽENY - TOALETA;1,18 

 
 1,18  

    

  
č.m. 2.15 - WC ŽENY - TOALETA;1,12 

 
 1,12  

    

  
č.m. 3.01 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;82,44 

 
 82,44  

    

  
č.m. 3.03 - VÝSTAVNÍ PROSTOR;76,26 

 
 76,26  

    

  
č.m. 3.05 - KANCELÁŘ;22,34 

 
 22,34  

    

  
č.m. 3.08 - SKLAD;6,19 

 
 6,19  

    

  
č.m. 3.09 - CHODBA;13,45 

 
 13,45  

    

  
č.m. 3.10 - WC BEZBARIÉROVÉ;3,91 

 
 3,91  

    

  
č.m. 3.11 - WC MUŽI;4,61 

 
 4,61  

    

  
č.m. 3.12 - WC MUŽI - TOALETA;1,21 

 
 1,21  

    

  
č.m. 3.13 - WC ŽENY;4,89 

 
 4,89  

    

  
č.m. 3.14 - WC ŽENY - TOALETA;1,17 

 
 1,17  

    

  
č.m. 3.15 - WC ŽENY - TOALETA;1,13 

 
 1,13  

    

 663.  7841210AA03
_LR01 

Lokální oškrábání nepřídržné malby (odhad 20%) m2  203,362    
203,362 

 32,40   6 589  

 664.  7841610AA01
_LR01 

Tmelení spar, prasklin a drobných poruch vápennou kaší m2  1 016,81  –    1 
016,81  

 99,00   100 664  

 665.  7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  1 016,81  –    1 
016,81  

 27,00   27 454  

 666.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  1 016,81  –    1 
016,81  

 76,50   77 786  

         

  SI.03_4: KONSOLIDACE A OPRAVA REŽNÉHO ZDIVA       109 626  

 667.  978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  157,17     157,17   94,50   14 853  
  

č.m. 0.01 - STÁLÁ EXPOZICE;17,29 
 

 17,29  
    

  
č.m. 0.02 - STÁLÁ EXPOZICE;65,53 

 
 65,53  

    

  
č.m. 0.03 - STÁLÁ EXPOZICE;23,01 

 
 23,01  

    

  
č.m. 0.04 - STÁLÁ EXPOZICE;12,12 

 
 12,12  

    

  
č.m. 0.05 - STÁLÁ EXPOZICE;23,71 

 
 23,71  

    

  
č.m. 0.06 - STÁLÁ EXPOZICE;6,7 

 
 6,7   

    

  
č.m. 0.10 - SCHODIŠTĚ;2,57 

 
 2,57  

    

  
č.m. 0.11 - SCHODIŠTĚ;4,33 

 
 4,33  

    

  
č.m. 5.02 - SCHODIŠTĚ;1,91 

 
 1,91  
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 668.  985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2  157,17  –    157,17   108,00   16 974  

 669.  6121251AA00
_LR02 

Vyplnění spár vápennou maltou probarvenou ve hmotě s přidáním trasu 10% 
vnitřních kleneb z cihel 

m2  157,17  –    157,17   351,00   55 167  

 670.  6121311AA00
_LR01 

Dvojnásobný postřik vnitřních povrchů koloidním roztokem nanášený ručně m2  157,17  –    157,17   144,00   22 632  

         

  SI.03_5: OPRAVA A LÍČENÍ REŽNÉHO ZDIVA       3 692  

 671.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  5,62  –    5,62   76,50   430  

 672.  978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  5,62     5,62   94,50   531  
  

č.m. 0.12 - SCHODIŠTĚ;5,62 
 

 5,62  
    

 673.  985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2  5,62  –    5,62   108,00   607  

 674.  6121251AA00
_LR03 

Vyplnění spár vápennou maltou s přidáním trasu 10% vnitřních kleneb z cihel m2  5,62  –    5,62   351,00   1 973  

 675.  7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  5,62  –    5,62   27,00   152  

         

  SI.03_6: OPRAVA A LÍČENÍ CEMENTOVÝCH POVRCHŮ       6 128  

 676.  985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2  19,61     19,61   108,00   2 118  
  

č.m. 0.07a - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ;19,61 
 

 19,61  
    

 677.  7111910AA11
_LR01 

Provedení adhezního můstku na ploše stopu, podhledu nebo klenby - 
předpoklad 5% plochy 

m2  0,981 –    0,981  108,00   106  

 678.  58585000 hmota nátěrová adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg  0,196    0,196  108,00   21  
  

0,2*0,9805 
 

 0,196 
    

 679.  611335411 Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2  19,61  –    19,61   94,50   1 853  

 680.  7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  19,61  –    19,61   27,00   529  

 681.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  19,61  –    19,61   76,50   1 500  

         

  SI.03_7: NOVÁ OMÍTKA ODHALENÉHO ZDIVA       24 608  

 682.  985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2  23,88     23,88   108,00   2 579  
  

č.m. 0.07b - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ;23,88 
 

 23,88  
    

 683.  611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2  23,88  –    23,88   405,00   9 671  

 684.  611311143 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená 
ručně 

m2  23,88  –    23,88   414,00   9 886  
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 685.  7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  23,88  –    23,88   27,00   645  

 686.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  23,88  –    23,88   76,50   1 827  

         

  SI.03_8: NOVÁ VÝMALBA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ LAZURNÍ TECHNIKOU       34 352  

 687.  7841110AA33
_LR01 

Omytí povrchu mýdlovým roztokem m2  121,48     121,48   19,80   2 405  

  
č.m. 1.07 - STÁLÁ EXPOZICE;41,38 

 
 41,38  

    

  
č.m. 2.06 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;31,62 

 
 31,62  

    

  
č.m. 2.07 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;25,51 

 
 25,51  

    

  
č.m. 3.06 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;22,97 

 
 22,97  

    

 688.  7841210AA03
_LR01 

Lokální oškrábání nepřídržné malby (odhad 20%) m2  24,296 –    24,296  32,40   787  

 689.  7841610AA01
_LR01 

Tmelení spar, prasklin a drobných poruch vápennou kaší m2  121,48  –    121,48   99,00   12 027  

 690.  7843120AA03
_LR03 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou - okrový odstín m2  121,48  –    121,48   36,00   4 373  

 691.  7843120AA25
_LR05 

Modifikovaný dvojnásobnýí lazurní vápenný nátěr štětkou - zemitá 
červenohnědá 

m2  121,48  –    121,48   108,00   13 120  

 692.  784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  121,48  –    121,48   13,50   1 640  

         

         

  SI.r.02: SANACE RESTAURÁTORSKÉ - STĚNY      

 1 196 
972  

  SI.r.02-1: SANACE RESTAURÁTORSKÉ - STĚNY       1 196 972  

 693.  SI.r.02-1 Restaurátorská sanace nástěnných maleb stěn dle restaurátorského záměru m2  121,52  –    121,52   9 850,00   1 196 972  
  

č.m. 5.01 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD - POUSTEVNA;89,6 
 

 89,6   
    

  
 SI.r.02-1 28 31,92 č.m. 3.07 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;31,92 

 
 31,92  

    

         

         

  SI.r.03: SANACE RESTAURÁTORSKÉ STROPY       465 022  

  SI.r.03-1: SANACE RESTAURÁTORSKÉ STROPY       465 022  

 694.  SI.r.03-1 Restaurátorská sanace nástěnných maleb stropů dle restaurátorského záměru m2  43,87  –    43,87   10 600,00   465 022  
  

č.m. 3.07 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD;20,86 
 

 20,86  
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č.m. 5.01 - EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD - POUSTEVNA;23,01 

 
 23,01  

    

         

         

  SND: Sondy       11 417  

  SND: Sondy       11 417  

 695.  965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
do 100 mm pl do 1 m2 

m3  0,196 –    0,196  3 775,50   738  

  
Sonda SO1-1 ;0,52*0,06 

 
 0,031 

    

  
Sonda SO1-2 ;0,52*0,06 

 
 0,031 

    

  
Sonda SO1-3 ;0,69*0,06 

 
 0,041 

    

  
Sonda SO1-4 ;0,76*0,06 

 
 0,046 

    

  
Sonda SO1-5 ;0,77*0,06 

 
 0,046 

    

 696.  965083121 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl do 2 m2 m3  1,883 –    1,883  441,00   830  
  

Sonda SO1-1 ;0,52*0,14 
 

 0,073 
    

  
Sonda SO1-2 ;0,52*0,14 

 
 0,073 

    

  
Sonda SO1-3 ;0,69*0,14 

 
 0,097 

    

  
Sonda SO1-4 ;0,76*0,14 

 
 0,106 

    

  
Sonda SO1-5 ;0,77*0,14 

 
 0,108 

    

  
Sonda SO1-6 ;9,51*0,15 

 
 1,427 

    

    
–    

    

 697.  771531801 Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty m2  9,51  –    9,51   135,00   1 284  
  

Sonda SO1-6 ;9,51 
 

 9,51  
    

 698.  771531007 Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty do 25 ks/m2 m2  9,51  –    9,51   585,00   5 563  

 699.  6352211AA12
_LR01 

Násyp pod podlahy ze škváry - znovupoužití původního zásypu m3  1,883 –    1,883  540,00   1 017  

 700.  631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 16/20 

m3  0,196 –    0,196  3 240,00   634  

 701.  SND_SO1-7 Sonda do omítky 150x250 mm kus  1,0   –    1,0    1 350,00   1 350  

         

         

  SV1b: Svislé konstrukce - BOURANÉ       31 234  

  SV1b00: Bourání ostatní       11 150  

 702.  763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 
jednoduché 

m2  8,57  –    8,57   116,10   995  
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 703.  763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 
dvojité 

m2  7,32  –    7,32   143,10   1 047  

 704.  781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2  126,49  –    126,49   72,00   9 107  

         

  SV1b01: Bourané cihelné zdivo       13 972  

 705.  962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 
m3 

m3  19,43  –    19,43   719,10   13 972  

  
14,31 

 
 14,31  

    

  
3,55 

 
 3,55  

    

  
0,12 

 
 0,12  

    

  
0,95 

 
 0,95  

    

  
0,04 

 
 0,04  

    

  
0,15 

 
 0,15  

    

  
0,31 

 
 0,31  

    

         

  SV1b02: Bourané dřevěné konstrukce       536  

 706.  766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2  8,19  –    8,19   65,50   536  
  

4,45 
 

 4,45  
    

  
3,74 

 
 3,74  

    

         

  SV1b03: Opláštění tesařské konstrukce 190 mm       2 493  

 707.  762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2  10,96  –    10,96   38,50   422  

 708.  7624308AA37
_LR01 

Bourání obložení stěn z heraklitových desek včetně vápenné omítky na 
ocelovém pletivu 

m2  10,96  –    10,96   189,00   2 071  

         

  SV1b04: Opláštění tesařské konstrukce 270 mm       1 408  

 709.  762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2  6,19  –    6,19   38,50   238  

 710.  7624308AA37
_LR01 

Bourání obložení stěn z heraklitových desek včetně vápenné omítky na 
ocelovém pletivu 

m2  6,19  –    6,19   189,00   1 170  

         

  SV1b05: Opláštění tesařské konstrukce 170 mm       1 675  

 711.  7624308AA37
_LR01 

Bourání obložení stěn z heraklitových desek včetně vápenné omítky na 
ocelovém pletivu 

m2  8,86  –    8,86   189,00   1 675  
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  SV1n: Svislé konstrukce - NOVÉ       524 217  

  SV1n00: Keramický obklad stěn, Prostory WC       237 754  

 712.  781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem 

m2  216,14  –    216,14   650,00   140 491  

 713.  597610RR71 Obdélný obklad, barvabřidlicově šedá, rozměr 400 x 200 mm, tloušťka 7 mm m2  216,14  –    216,14   450,00   97 263  

         

  SV1n01: Příčka z CP 65 mm, oboustranně omítaná       37 532  

 714.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  28,96     28,96   76,50   2 215  

 715.  612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  28,96  –    28,96   369,00   10 686  

 716.  3422411AA61
_LR01 

Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MV tl 65 mm m2  28,96  –    28,96   405,00   11 729  

 717.  612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  28,96  –    28,96   369,00   10 686  

 718.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  28,96  –    28,96   76,50   2 215  

         

  SV1n02: Příčka z CP 65 mm, jednostranně omítaná       5 086  

 719.  3422411AA61
_LR01 

Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MV tl 65 mm m2  5,98  –    5,98   405,00   2 422  

 720.  612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  5,98  –    5,98   369,00   2 207  

 721.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  5,98  –    5,98   76,50   457  

         

  SV1n03: Příčka z CP 140 mm, oboustranně omítaná       63 867  

 722.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  41,99     41,99   76,50   3 212  

  
34,74 

 
 34,74  

    

  
3 

 
 3,0   

    

  
2,11 

 
 2,11  

    

  
2,14 

 
 2,14  

    

 723.  612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  41,99  –    41,99   369,00   15 494  

 724.  3422411AA62
_LR01 

Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MV tl 140 mm m2  41,99  –    41,99   630,00   26 454  

 725.  612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  41,99  –    41,99   369,00   15 494  

 726.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  41,99  –    41,99   76,50   3 212  
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  SV1n04: Příčka z CP 140 mm, jednostranně omítaná       12 024  

 727.  3422411AA62
_LR01 

Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MV tl 140 mm m2  11,18  –    11,18   630,00   7 043  

  
5,53 

 
 5,53  

    

  
1 

 
 1,0   

    

  
4,65 

 
 4,65  

    

 728.  612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  11,18  –    11,18   369,00   4 125  

 729.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  11,18  –    11,18   76,50   855  

         

  SV1n06: Montovaná příčka 125 mm       61 572  

 730.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  43,52     43,52   76,50   3 329  

 731.  763211128 Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 s izolací EI do 
60 Rw do 54 dB 

m2  43,52  –    43,52   1 261,80   54 914  

 732.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  43,52  –    43,52   76,50   3 329  

         

  SV1n07: Montovaná příčka 160 mm       30 859  

 733.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  14,11     14,11   76,50   1 079  

 734.  6123111AA41
_LR01 

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá na ocelovém pletivu vnitřních stěn 
nanášená ručně 

m2  14,11  –    14,11   369,00   5 207  

 735.  7632111AA28
_LR01 

Sádrovláknitá oboustranně 1x12,5 + jednostranně heraklitová 1x35  příčka tl 
147,5 mm  profil CW+UW 100 desky s miner. izolací 

m2  14,11  –    14,11   1 665,00   23 493  

 736.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  14,11  –    14,11   76,50   1 079  

         

  SV1n08: Opláštění schodišťové stěny       22 329  

 737.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  10,6      10,6    76,50   811  

  
4,22 

 
 4,22  

    

  
6,38 

 
 6,38  

    

 738.  6123111AA41
_LR01 

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá na ocelovém pletivu vnitřních stěn 
nanášená ručně 

m2  10,6   –    10,6    459,00   4 865  

 739.  7632111AA28 Jednostranné opláštění stávající tesařské konstrukce heraklitem 1x35 m2  10,6   –    10,6    189,00   2 003  



 Stránka 99 z 220 

_LR03 

 740.  7632111AA28
_LR04 

Oboustranné opláštění stávající tesařské konstrukce sádrovláknitou deskou 
1x12,5 

m2  10,6   –    10,6    653,40   6 926  

 741.  7631117AA42
_LR01 

Montáž dvou vrstev tepelné izolace do příčky mezi sloupky tesařské konstrukce m2  10,6   –    10,6    126,00   1 336  

 742.  63150964 pás tepelně izolační příčkový akustický lambda=0,036-0,037 tl 80mm m2  10,6   –    10,6    247,10   2 619  

 743.  63150972 pás tepelně izolační příčkový akustický lambda=0,036-0,037 tl 120mm m2  10,6   –    10,6    279,00   2 957  

 744.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  10,6   –    10,6    76,50   811  

         

  SV1n09: Opláštění schodišťové obvodové stěny       7 378  

 745.  7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  6,86  –    6,86   76,50   525  

 746.  6123111AA41
_LR01 

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá na ocelovém pletivu vnitřních stěn 
nanášená ručně 

m2  6,86  –    6,86   459,00   3 149  

 747.  7632111AA28
_LR03 

Jednostranné opláštění stávající tesařské konstrukce heraklitem 1x35 m2  6,86  –    6,86   189,00   1 297  

 748.  7631117AA42
_LR02 

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do příčky mezi sloupky tesařské 
konstrukce 

m2  6,86  –    6,86   72,00   494  

 749.  63150972 pás tepelně izolační příčkový akustický lambda=0,036-0,037 tl 120mm m2  6,86  –    6,86   279,00   1 914  

         

  SV1n10: Svislá část zateplení podkroví       20 945  

 750.  7623422AA11
_LR01 

Montáž laťování stěn á 80mm m2  8,9   –    8,9    81,00   721  

 751.  60514105 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm m3  0,167 –    0,167  5 850,00   976  
  

1/0,08*(0,05*0,03)*8,9 
 

 0,167 
    

 752.  762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3  0,167 –    0,167  7 650,00   1 277  

 753.  783268101 Lazurovací jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2  12,238 –    12,238  99,00   1 212  
  

1/0,08*(0,03*2+0,05)*8,9 
 

 12,238 
    

 754.  7632111AA28
_LR05 

Jednostranné opláštění tesařské konstrukce sádrovláknitou deskou 1x12,5 m2  8,9   –    8,9    325,80   2 900  

 755.  7842211AA13
_LR01 

Dvojnásobné černé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v 
místnostech do 5,00 m 

m2  8,9   –    8,9    108,00   961  

 756.  7623422AA16
_LR03 

Montáž laťování stěn kontralatě á 500mm m2  8,9   –    8,9    112,50   1 001  

 757.  713122112 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy svislá m2  8,9   –    8,9    144,00   1 282  

 758.  7623422AA16
_LR01 

Montáž laťování stěn latě á 625mm m2  8,9   –    8,9    90,00   801  
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 759.  60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3  0,077 –    0,077  5 850,00   450  
  

1/0,625*(0,06*0,04)*8,9 
 

 0,034 
    

  
1/0,5*(0,06*0,04)*8,9 

 
 0,043 

    

 760.  762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3  0,244 –    0,244  461,70   113  
  

0,167 
 

 0,167 
    

  
0,077 

 
 0,077 

    

 761.  7631117AA42
_LR01 

Montáž dvou vrstev tepelné izolace do příčky mezi sloupky tesařské konstrukce m2  8,9   –    8,9    126,00   1 121  

 762.  63150962 pás tepelně izolační příčkový akustický lambda=0,036-0,037 tl 40mm m2  8,9    100,00   17,8    164,30   2 925  

 763.  7632211AA21
_LR01 

Nosný skelet předstěny z 1x75 CW a UW profilů + minerální izolace 140mm m2  8,9   –    8,9    585,00   5 207  

         

  SV1n11: Svislá část zateplení podkroví bez laťového obkladu       24 191  

 764.  7632111AA28
_LR05 

Jednostranné opláštění tesařské konstrukce sádrovláknitou deskou 1x12,5 m2  14,47  –    14,47   325,80   4 714  

 765.  7842211AA13
_LR01 

Dvojnásobné černé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v 
místnostech do 5,00 m 

m2  14,47  –    14,47   108,00   1 563  

 766.  7623422AA16
_LR03 

Montáž laťování stěn kontralatě á 500mm m2  14,47  –    14,47   112,50   1 628  

 767.  713122112 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy svislá m2  14,47  –    14,47   144,00   2 084  

 768.  7623422AA16
_LR01 

Montáž laťování stěn latě á 625mm m2  14,47  –    14,47   90,00   1 302  

 769.  60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3  0,125 –    0,125  5 850,00   731  
  

1/0,625*(0,06*0,04)*14,47 
 

 0,056 
    

  
1/0,5*(0,06*0,04)*14,47 

 
 0,069 

    

 770.  762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3  0,125 –    0,125  461,70   58  

 771.  7631117AA42
_LR01 

Montáž dvou vrstev tepelné izolace do příčky mezi sloupky tesařské konstrukce m2  14,47  –    14,47   144,00   2 084  

 772.  63150962 pás tepelně izolační příčkový akustický lambda=0,036-0,037 tl 40mm m2  14,47   100,00   28,94   54,00   1 563  

 773.  7632211AA21
_LR01 

Nosný skelet předstěny z 1x75 CW a UW profilů + minerální izolace 140mm m2  14,47  –    14,47   585,00   8 465  

         

  SV1n99: Ostatní zdění       680  

 774.  3112311AA16
_LR 

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MV m3  0,14  –    0,14   4 860,00   680  

  
0,02 

 
 0,02  

    

  
0,09 

 
 0,09  
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0,03 

 
 0,03  

    

         

         

         

         

  SO 02: Dvorní domek      

 2 864 
085  

  SO 02_1: Dvorní domek - architektonicko-stavební část      

 2 864 
085  

  002: Základy       22 175  

  0027: Základy       22 175  

 775.  271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 
až 32 mm 

m3  7,74  –    7,74   1 125,00   8 708  

 776.  273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 - podkladní beton C12/15 X0 m3  5,8   –    5,8    2 322,00   13 468  

         

         

  004: Vodorovné konstrukce       114 004  

  0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)       114 004  

 777.  413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 t  0,012    0,012  10 656,00   124  
  

2.PR-2-02; 1,1*0,0106 
 

 0,012 
    

 778.  13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t  0,012    0,012  22 644,00   264  
  

2.PR-2-02; 1,1*0,0106 
 

 0,012 
    

 779.  413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t  2,597    2,597  9 841,50   25 556  
  

HEB160 
 

–    
    

  
0,2475*1,15 

 
 0,285 

    

  
0,2484*1,15 

 
 0,286 

    

  
0,2496*1,15 

 
 0,287 

    

  
0,2509*1,15 

 
 0,289 

    

  
0,2522*1,15 

 
 0,29  

    

  
0,2535*1,15 

 
 0,292 

    

  
0,2547*1,15 

 
 0,293 

    

  
0,256*1,15 

 
 0,294 

    

  
TR 150x100x4 

 
–    
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0,1184*1,15 

 
 0,136 

    

  
0,1072*1,15 

 
 0,123 

    

  
UPE 160 

 
–    

    

  
2.PR-2-03; 1,3*0,0174 

 
 0,023 

    

 780.  13010976 ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375 t  2,315 –    2,315  29 250,00   67 706  
  

0,2475*1,15 
 

 0,285 
    

  
0,2484*1,15 

 
 0,286 

    

  
0,2496*1,15 

 
 0,287 

    

  
0,2509*1,15 

 
 0,289 

    

  
0,2522*1,15 

 
 0,29  

    

  
0,2535*1,15 

 
 0,292 

    

  
0,2547*1,15 

 
 0,293 

    

  
0,256*1,15 

 
 0,294 

    

 781.  X26 ocel profilová TR 150x100x4 t  0,259 –    0,259  32 850,00   8 523  
  

0,1184*1,15 
 

 0,136 
    

  
0,1072*1,15 

 
 0,123 

    

 782.  13010934 ocel profilová UPE 160 jakost 11 375 t  0,023    0,023  31 410,00   710  
  

2.PR-2-03; 1,3*0,0174 
 

 0,023 
    

 783.  413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus  16,0   –    16,0    196,70   3 147  
  

kapsy pro HEB160 
 

–    
    

  
8*2 

 
 16,0   

    

 784.  411244273 Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 40 rozpětí do 2 m m2  1,0   –    1,0    2 214,00   2 214  

 785.  411353111 Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl do 50 cm m2  1,0   –    1,0    3 600,00   3 600  

 786.  411353112 Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl do 50 cm m2  1,0   –    1,0    360,00   360  

 787.  411353RR000 Příplatek za nepravidelný tvar klenby, rozšiřující se klenba s proměnnou výškou m2  1,0   –    1,0    1 800,00   1 800  

         

         

  009: Ostatní konstrukce a práce       215 189  

  0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy       53 630  

 788.  941111112 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 

m2  296,0   –    296,0    52,70   15 599  

  
83 

 
 83,0   

    

  
62 

 
 62,0   

    

  
83 

 
 83,0   
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46 

 
 46,0   

    

  
22 

 
 22,0   

    

 789.  941111212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m 
za první a ZKD den použití 

m2  296,0    5 
900,00  

 17 
760,0   

 0,90   15 984  

 790.  941111812 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 

m2  296,0   –    296,0    36,50   10 804  

 791.  919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 
g/m2 - ochrana ornice pod lešením 

m2  64,0   –    64,0    32,40   2 074  

  
2*(11+5+8+5,5+2,5) 

 
 64,0   

    

 792.  1133111AA71
_LR01 

Odstranění ochranných geotextilií ze vodorovné plochy m2  64,0   –    64,0    8,10   518  

 793.  949121112 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m sada  5,0      5,0    810,00   4 050  
  

m.č. D.1.01;1 
 

 1,0   
    

  
m.č. D.1.02;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. D.2.01;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. D.2.02;1 

 
 1,0   

    

  
m.č. D.2.03;1 

 
 1,0   

    

 794.  949121212 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den 
použití 

sada  5,0    1 
300,00  

 70,0    8,10   567  

 795.  949121812 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m sada  5,0   –    5,0    405,00   2 025  

 796.  949121113 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m sada  1,0      1,0    1 215,00   1 215  
  

m.č. D.3.01;1 
 

 1,0   
    

 797.  949121213 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den 
použití 

sada  1,0    1 
300,00  

 14,0    16,20   227  

 798.  949121813 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m sada  1,0   –    1,0    567,00   567  

         

  0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb       12 892  

 799.  952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2  155,77     155,77   50,00   7 789  
  

m.č. D.1.01; 32,71 
 

 32,71  
    

  
m.č. D.1.02; 42,21 

 
 42,21  

    

  
m.č. D.2.01; 12,04 

 
 12,04  

    

  
m.č. D.2.02; 27,19 

 
 27,19  

    

  
m.č. D.2.03; 41,62 

 
 41,62  

    

 800.  952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2  85,06     85,06   60,00   5 104  
  

m.č. D.3.01; 85,06 
 

 85,06  
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  0096: Bourání konstrukcí       2 246  

 801.  963074959 Vybourání schodnic z ocelových nosníků neplentovaných nebo nerabicovaných m  7,0   –    7,0    320,90   2 246  

         

  0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce       6 115  

 802.  973022251 Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus  16,0   –    16,0    352,80   5 645  
  

kapsy pro HEB160 
 

–    
    

  
8*2 

 
 16,0   

    

 803.  974029664 Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 
150 mm 

m  1,1      1,1    427,10   470  

  
2.PR-2-02; 1,1 

 
 1,1   

    

         

  0098: Demolice       140 306  

 804.  9856223RR11
_LR_01 

Spínání objektů - vložení a dodání táhla z pásoviny 30x15mm se zakončením 
ze závitových tyčí M20 8.8 centricky navařených na pásovinu, předepnutí na 
tah 5-10 kN 

m  97,3   –    97,3    1 035,00   100 706  

  
1.NP 

 
–    

    

  
11,3 

 
 11,3   

    

  
11,7 

 
 11,7   

    

  
9,5 

 
 9,5   

    

  
8,9 

 
 8,9   

    

  
8,1 

 
 8,1   

    

  
2.NP 

 
–    

    

  
10,6 

 
 10,6   

    

  
11,7 

 
 11,7   

    

  
8,9 

 
 8,9   

    

  
8,5 

 
 8,5   

    

  
8,1 

 
 8,1   

    

 805.  9856224AA11
_LR01 

Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou 
do 300x300x25 mm XPS izolace 

kus  20,0   –    20,0    1 980,00   39 600  

  
1.NP 

 
–    

    

  
10 

 
 10,0   

    

  
2.NP 

 
–    

    

  
10 

 
 10,0   
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  099: Přesun hmot HSV       92 496  

  099.: Přesun hmot HSV       92 496  

 806.  997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením 

t  84,155    84,155  138,60   11 664  

 807.  997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t  84,155  400,00   
420,775 

 9,90   4 166  

 808.  997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 
kód odpadu 17 01 01 

t  20,536    20,536  189,00   3 881  

 809.  997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 
odpadu 17 01 02 

t  23,414    23,414  189,00   4 425  

 810.  997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického 
kód odpadu 17 01 03 

t  15,044    15,044  693,00   10 425  

 811.  997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného 
kód odpadu 17 02 01 

t  2,406    2,406  378,00   909  

 812.  997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 
odpadu 17 03 02 

t  0,301    0,301  378,00   114  

 813.  997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04 

t  11,619    11,619  176,40   2 050  

 814.  997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 17 09 04 

t  0,303    0,303  819,00   248  

 815.  998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t  112,75     112,75   450,00   50 738  

 816.  997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo 
oddělených frakcí  betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 

t  10,254    10,254  378,00   3 876  

         

         

  762: Konstrukce tesařské       34 796  

  7623: Konstrukce tesařské - zastřešení       34 796  

 817.  762332922 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně 
materiálu 

m  29,9   –    29,9    774,00   23 143  

  
Nové krokve 140/140, dl. 6,0 m; 2*6 

 
 12,0   

    

  
Nové prvky tesařské výměny 140/140, dl. 1,45 m; 1,45*2 

 
 2,9   

    

  
protézy, odhad; 1,5*10 

 
 15,0   

    

 818.  762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m m  15,0   –    15,0    176,90   2 654  
  

protézy, odhad; 1,5*10 
 

 15,0   
    

 819.  762311002 Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový plochy do 224 cm2 kus  10,0   –    10,0    900,00   9 000  
  

protézy, odhad; 10 
 

 10,0   
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  764: Konstrukce klempířské       19 106  

  764.: Konstrukce klempířské       19 106  

 820.  764311615 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou 
rš 400 mm 

m  1,36  –    1,36   378,00   514  

  
2.P-S-03 

 
–    

    

  
Oplechování komína 2 - přední, RŠ 335 mm;0,44 

 
 0,44  

    

  
2.P-S-04 

 
–    

    

  
Oplechování komínu - přední, RŠ 335 mm;0,46*2 

 
 0,92  

    

 821.  764311616 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou 
rš 500 mm 

m  22,605 –    22,605  504,00   11 393  

  
2.P-S-02 

 
–    

    

  
Oplechování severní atiky, RŠ 420 mm;0,43 

 
 0,43  

    

  
Oplechování severní atiky, RŠ 420 mm;0,435 

 
 0,435 

    

  
Oplechování severní atiky, RŠ 420 mm;0,4 

 
 0,4   

    

  
Oplechování jižní atiky, RŠ 420 mm;4,14 

 
 4,14  

    

  
Oplechování jižní atiky, RŠ 420 mm;5,96 

 
 5,96  

    

  
Oplechování jižní atiky, RŠ 420 mm;1,05 

 
 1,05  

    

  
Oplechování severní atiky, RŠ 420 mm;6,46 

 
 6,46  

    

  
Oplechování severní atiky, RŠ 420 mm;0,635 

 
 0,635 

    

  
2.P-S-03 

 
–    

    

  
Oplechování komína 2 - boční, RŠ 420 mm;0,675 

 
 0,675 

    

  
2.P-S-04 

 
–    

    

  
Oplechování komínu - boční, RŠ 420 mm;0,6*2 

 
 1,2   

    

  
Oplechování komínu - boční, RŠ 420 mm;0,61*2 

 
 1,22  

    

 822.  764311617 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou 
rš 670 mm 

m  0,44  –    0,44   639,00   281  

  
2.P-S-03 

 
–    

    

  
Oplechování komína 2 - zadní, RŠ 505 mm;0,44 

 
 0,44  

    

 823.  764212607 Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm m  7,35  –    7,35   684,00   5 027  
  

2.P-S-05 
 

–    
    

  
Úžlabí, RŠ 655 mm;3,66 

 
 3,66  

    

  
Úžlabí, RŠ 655 mm;3,69 

 
 3,69  

    

 824.  2.P-S-01 Větrací komínek, průměr 200 mm, celk. výška 790 mm kus  1,0   –    1,0    1 890,00   1 890  
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  783: Nátěry       25 122  

  783.: Nátěry       25 122  

 825.  783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2  53,165    53,165  54,00   2 871  
  

HEB160 
 

–    
    

  
(5,81+5,83+5,86+5,89+5,92+5,95+5,98+6,01)*(0,16*6) 

 
 45,36  

    

  
TR 150x100x4 

 
–    

    

  
(8,19+7,42)*(0,15*2+0,1*2) 

 
 7,805 

    

 826.  7833171AA01
_LR01 

Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - 
kovářská barva černá 

m2  53,165 –    53,165  207,00   11 005  

 827.  783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí 
zabudovaných do konstrukce 

m2  115,0      115,0    67,50   7 763  

 828.  783401311 Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před 
provedením nátěru 

m2  15,483 –    15,483  54,00   836  

  
2.P-S-01 

 
–    

    

  
0,79*pi*0,2 

 
 0,496 

    

  
2.P-S-02 

 
–    

    

  
Oplechování severní atiky, RŠ 420 mm;0,43*0,42 

 
 0,181 

    

  
Oplechování severní atiky, RŠ 420 mm;0,435*0,42 

 
 0,183 

    

  
Oplechování severní atiky, RŠ 420 mm;0,4*0,42 

 
 0,168 

    

  
Oplechování jižní atiky, RŠ 420 mm;4,14*0,42 

 
 1,739 

    

  
Oplechování jižní atiky, RŠ 420 mm;5,96*0,42 

 
 2,503 

    

  
Oplechování jižní atiky, RŠ 420 mm;1,05*0,42 

 
 0,441 

    

  
Oplechování severní atiky, RŠ 420 mm;6,46*0,42 

 
 2,713 

    

  
Oplechování severní atiky, RŠ 420 mm;0,635*0,42 

 
 0,267 

    

  
2.P-S-03 

 
–    

    

  
Oplechování komína 2 - přední, RŠ 335 mm;0,44*0,335 

 
 0,147 

    

  
Oplechování komína 2 - zadní, RŠ 505 mm;0,44*0,505 

 
 0,222 

    

  
Oplechování komína 2 - boční, RŠ 420 mm;0,675*0,42 

 
 0,284 

    

  
2.P-S-04 

 
–    

    

  
Oplechování komínu - boční, RŠ 420 mm;0,6*0,42*2 

 
 0,504 

    

  
Oplechování komínu - boční, RŠ 420 mm;0,61*0,42*2 

 
 0,512 

    

  
Oplechování komínu - přední, RŠ 335 mm;0,46*0,335*2 

 
 0,308 

    

  
2.P-S-05 

 
–    
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Úžlabí, RŠ 655 mm;3,66*0,655 

 
 2,397 

    

  
Úžlabí, RŠ 655 mm;3,69*0,655 

 
 2,417 

    

 829.  783417103 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí v 
barvě krytiny - bude vzorkováno 

m2  15,483 –    15,483  171,00   2 648  

         

         

  PRV: PRVKY       986 398  

  D_1: Dveře - odstraněné       7 162  

 830.  2.D/1-01 Odstranění včetně zárubní - Dveře dvoukřídlové asymetrické kazetové - 
novodobé 1 390×2 270 zárubeň - rámová do kamenného ostění křídla dřevěný 
masiv 

kus  1,0   –    1,0    925,20   925  

 831.  2.D/1-02 Odstranění včetně zárubní - Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé, 
dvojité 930×2 270 zárubeň - rámová do kamenného ostění křídla dřevěný 
masiv 

kus  1,0   –    1,0    612,00   612  

 832.  2.D/1-03 Odstranění včetně zárubní - Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé 
935×2 270 zárubeň rámová do - kamenného ostění křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    619,20   619  

 833.  2.D/2-01 Odstranění včetně zárubní - Odstranění včetně zárubní - Dveře jednokřídlové 
hladké plné - novodobé - 600×1 960 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 
600×1 960 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    504,00   504  

 834.  2.D/2-02 Odstranění včetně zárubní - Odstranění včetně zárubní - Dveře jednokřídlové 
hladké plné - novodobé - 800×1 970 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 
800×1 970 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    665,10   665  

 835.  2.D/2-03 Odstranění včetně zárubní - Odstranění včetně zárubní - Dveře jednokřídlové 
hladké plné - novodobé - 600×1 970 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 
600×1 970 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    504,00   504  

 836.  2.D/2-04 Odstranění včetně zárubní - Odstranění včetně zárubní - Dveře jednokřídlové 
hladké plné - novodobé - 600×1 970 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 
600×1 970 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    504,00   504  

 837.  2.D/2-05 Odstranění včetně zárubní - Odstranění včetně zárubní - Dveře jednokřídlové 
hladké plné - novodobé - 800×1 970 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 
800×1 970 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    665,10   665  

 838.  2.D/2-06 Odstranění včetně zárubní - Odstranění včetně zárubní - Dveře jednokřídlové 
hladké plné - novodobé - 800×1 970 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 
800×1 970 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    665,10   665  
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 839.  2.D/2-07 Odstranění včetně zárubní - Odstranění včetně zárubní - Dveře jednokřídlové 
hladké plné - novodobé - 800×1 970 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 
800×1 970 zárubeň ocelová křídla dřevěný masiv 

kus  1,0   –    1,0    665,10   665  

 840.  2.D/2-08 Odstranění včetně zárubní - Odstranění včetně zárubní - Dveře dvoukřídlové 
hladké 2/3 prosklené - - novodobé 1 450×1 950 zárubeň ocelová křídla dřevěný 
masiv 1 450×1 950 zárubeň ocelová křídla dřevěný / masiv 

kus  1,0   –    1,0    833,40   833  

         

  D_2: Dveře - nové       289 112  

 841.  2.D/1-01_01 Dveře jednokřídlové svlakové s diagonálním pobitím 1 450×2 290 nahrazený 
prvek P ,zárubeň rámová do - kamenného ostění materiál křídla dřevěný masiv 
povrch. úprava krycí nátěr - hnědá, kovaná klika ; / kované závěsy táhlové 

kus  1,0   –    1,0    90 226,80   90 227  

 842.  2.D/1-02_01 Dveře jednokřídlové svlakové s diagonálním pobitím 1 000×2 300 nahrazený 
prvek L ,zárubeň rámová do - kamenného ostění materiál křídla dřevěný masiv 
povrch. úprava krycí nátěr - hnědá, kovaná klika ; / kované závěsy táhlové 

kus  1,0   –    1,0    53 785,80   53 786  

 843.  2.D/1-03_01 Dveře jednokřídlové kazetové, plné, jednoduše členěné 1 000×2 310 
nahrazený prvek L ,zárubeň rámová - do kamenného ostění materiál křídla 
dřevěný masiv povrch. úprava krycí nátěr - hnědá, klika se / štítkem mosazná ; 
závěsy zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    28 188,90   28 189  

 844.  2.D/2-02_01 Dveře jednokřídlové kazetové, plné, jednoduše členěné 800×1 970 nahrazený 
prvek L ,zárubeň rámová s - obložkou materiál křídla dřevěný masiv povrch. 
úprava krycí nátěr - slonová kost, klika se štítkem / mosazná ; závěsy 
zasekávané kuličkové pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    23 837,40   23 837  

 845.  2.D/2-07_01 Dveře bezpečnostní int. jednokřídl. plné bezpečnostní třída 4 povrch plechový 
ooustraně ocel zárubeň - (RAL bílá - slonová kost), křídlo i práh s těsněním, 
800x1970, L, bezpečnostní kování, skrytý  / integr. samozavírač klika se 
štítkem (mosaz) z obou stran, bezpečnostní zámek (třída 4) EW15 DP3 - C 

kus  1,0   –    1,0    51 246,00   51 246  

 846.  2.D/2-09 Dveře jednokřídlové kombinované, z vnějšího líce hladké, pobíjené plechem, z 
vnitřního líce kazetové - 1 000×1 970 nový prvek - výroba atypu P ,zárubeň 
rámová s obložkou materiál křídla dřevěný masiv; / ocelový plech povrch. 
úprava krycí nátěr - hnědá; pobití plechem; nátěr kovářskou černí, závěsy - 
zasekávané kuličkové pod barvou; kovaná klika ; zámek vratový zadlabávací 

kus  1,0   –    1,0    41 827,50   41 828  

         

  K_2: Kamenické prvky - nové       41 700  

 847.  2.K-S-02 KAMENNÝ ČUČEK ŠxDxv (350X350X430) kamenná koule s nožkou na 
čtvercovém podstavci - kopie 2.K-S-01 - nový prvek - výroba atypu, pískovec 

kus  1,0   –    1,0    41 700,00   41 700  

         

  K_3: Kamenické prvky - repase       119 700  
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 848.  2.K-1-01 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 170x1450x2290 Jednoduché ostění bez profilace 
s rovným nadpražím Kamenická - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 
pískovec 

kus  1,0   –    1,0    27 800,00   27 800  

 849.  2.K-1-02 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 225x1000x2305 Jednoduché ostění bez profilace 
s rovným nadpražím Kamenická - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 
pískovec 

kus  1,0   –    1,0    27 800,00   27 800  

 850.  2.K-1-03 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 225x970x1580 Jednoduché ostění bez profilace s 
rovným nadpražím Kamenická - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 
pískovec 

kus  1,0   –    1,0    23 500,00   23 500  

 851.  2.K-1-04 KAMENNÉ OSTĚNÍ (ŠxDxV) 215x1000x2310 Jednoduché ostění bez profilace 
s rovným nadpražím Kamenická - oprava očištění; tmelení; barevná retuše 
pískovec 

kus  1,0   –    1,0    27 800,00   27 800  

 852.  2.K-S-01 KAMENNÝ ČUČEK (ŠxDxV) 350x350x430 Kamenná koule s nožkou na 
čtvercovém podstavci Kamenická oprava - očištění; tmelení; barevná retuše 
pískovec 

kus  1,0   –    1,0    12 800,00   12 800  

         

  O_1: Okna - odstraněná       10 170  

 853.  2.O/1-01 Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
970×1 100 dřevěný masiv, - odstranění dřevěného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 854.  2.O/1-02 Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
950×1 100 dřevěný masiv, - odstranění dřevěného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 855.  2.O/1-03 Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
980×1 100 dřevěný masiv, - odstranění dřevěného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 856.  2.O/2-01 Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
1 080×1 590 dřevěný masiv, - odstranění kamenného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    900,00   900  

 857.  2.O/2-02 Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
1 050×1 580 dřevěný masiv, - odstranění kamenného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    900,00   900  

 858.  2.O/2-03 Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
1 035×1 570 dřevěný masiv, - odstranění kamenného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    900,00   900  

 859.  2.O/2-04 Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
1 040×1 585 dřevěný masiv, - odstranění kamenného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    900,00   900  

 860.  2.O/2-05 Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
1 050×1 570 dřevěný masiv, - odstranění kamenného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    900,00   900  

 861.  2.O/2-06 Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
1 050×1 570 dřevěný masiv, - odstranění kamenného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    900,00   900  

 862.  2.O/3-02 Okno jednoduché jednokřídlové sklopné 700×400 dřevěný masiv, odstranění 
kamenného parapetu 

kus  1,0   –    1,0    450,00   450  

 863.  2.O/S-01 Střešní okno, dřevěný masiv 600x600 kus  1,0   –    1,0    720,00   720  
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 864.  2.O/S-02 Střešní okno, dřevěný masiv 600x600 kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

 865.  2.O/S-03 Střešní okno, dřevěný masiv 600x600 kus  1,0   –    1,0    720,00   720  

         

  O_2: Okna - nová       408 589  

 866.  MB.N12 Zatemňující roleta v kazetě (blackout), pogumovaná vnější strana látky, vodící 
lišty z hliníku, - ovládání řetízkem, roleta i lišty v bílé barvě, materiál látky 100% 
PES, gramáž 320 g/m2, na míru 

ks  8,0      8,0    11 150,00   89 200  

 867.  MB.N13 interierová okenní folie za účelem ochrany uměleckých děl před UV zářením a 
prostupem tepla do - interieru, stínící součinitel 0,62, zadržená sluneční energie 
min. 46 %, propuštěné viditelné světlo / min. 45%, propuštěné UV ? 1%, 
instalace na sklo tl. 3 mm 

ks  6,0      6,0    2 124,00   12 744  

 868.  2.O/1-01_01 Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
970×1 100 dřevěný - masiv, vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; 
vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá, / rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy zasekávané pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    25 976,70   25 977  

 869.  2.O/1-02_01 Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
950×1 100 dřevěný - masiv, vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; 
vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá, / rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy zasekávané pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    25 547,40   25 547  

 870.  2.O/1-03_01 Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
980×1 100 dřevěný - masiv, vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; 
vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá, / rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy zasekávané pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    26 190,90   26 191  

 871.  2.O/2-01_01 Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
1 080×1 590 dřevěný - masiv, vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; 
vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá, / rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy zasekávané pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    31 522,50   31 523  

 872.  2.O/2-02_01 Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
1 050×1 580 dřevěný - masiv, vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; 
vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá, / rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy zasekávané pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    30 645,90   30 646  

 873.  2.O/2-03_01 Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
1 035×1 570 dřevěný - masiv, vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; 
vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá, / rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy zasekávané pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    30 140,10   30 140  

 874.  2.O/2-04_01 Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
1 040×1 585 dřevěný - masiv, vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; 
vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá, / rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy zasekávané pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    30 474,90   30 475  
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 875.  2.O/2-05_01 Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
1 050×1 570 dřevěný - masiv, vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; 
vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá, / rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy zasekávané pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    30 501,90   30 502  

 876.  2.O/2-06_01 Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny 
1 050×1 570 dřevěný - masiv, vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; 
vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá, / rozvora s mosaznou olivou; 
kuličkové závěsy zasekávané pod barvou 

kus  1,0   –    1,0    30 501,90   30 502  

 877.  2.O/3-01 Okno jednoduché jednokřídlové sklopné 700×400 dřevěný masiv, olejový nátěr 
hnědý, okenní klička s - půlolivou mosazná; kuličkové závěsy zasekávané pod 
barvou, Žaluzie 

kus  1,0   –    1,0    6 938,10   6 938  

 878.  2.O/S-01_01 STŘEŠNÍ OKNO dřevěný masiv, krycí nátěr - hnědá, zasekávané závěsy 
novodobé; aretace střešního - výlezu, Žaluzie  600x600 

kus  1,0   –    1,0    12 735,00   12 735  

 879.  2.O/S-02_01 STŘEŠNÍ OKNO dřevěný masiv, krycí nátěr - hnědá, zasekávané závěsy 
novodobé; aretace střešního - výlezu, Žaluzie  600x600 

kus  1,0   –    1,0    12 735,00   12 735  

 880.  2.O/S-03_01 STŘEŠNÍ OKNO dřevěný masiv, krycí nátěr - hnědá, zasekávané závěsy 
novodobé; aretace střešního - výlezu, Žaluzie 600x600 

kus  1,0   –    1,0    12 735,00   12 735  

         

  T_1: Truhlářské prvky - odstraněné       1 467  

 881.  2.T-2-01 Odstranění bez náhrady SKŘÍŇ  TROJDÍLNÁ VESTAVĚNÁ 650x1900x2400 kus  1,0   –    1,0    225,00   225  

 882.  2.T-2-02 Odstranění bez náhrady SKŘÍŇ  DVOJITÁ VESTAVĚNÁ 630x1200x2400 kus  1,0   –    1,0    207,00   207  

 883.  2.T-2-03 Odstranění bez náhrady KUCHYŇSKÁ LINKA 600x3600x850 kus  1,0   –    1,0    585,00   585  

 884.  2.T-2-04 Odstranění bez náhrady KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY 300x2000x600 kus  1,0   –    1,0    450,00   450  

         

  T_2: Truhlářské prvky - nové       56 547  

 885.  2.T-2-06 VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ Vestavěná skříň ve zdi, dvířka plná dvoukřídlová, s 
profilovanou obložkou po obvodu - 970x535x2100 dřevěný masiv krycí  nátěr 
slonová kost závěsy dvířek 

kus  1,0   –    1,0    27 504,00   27 504  

 886.  2.T-2-07 VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ Vestavěná skříň ve zdi, dvířka plná dvoukřídlová, s 
profilovanou obložkou po obvodu - 830x555x2100 dřevěný masiv krycí  nátěr 
slonová kost závěsy dvířek 

kus  1,0   –    1,0    23 535,00   23 535  

 887.  2.T-3-01 POKLOP - VÝLEZ NA PŮDU Dřevěný poklop výklopný - svlaková deska se 
zateplením 900x680x20 dřevěný - masiv; tepelná izolace krycí nátěr bílý 
závěsy zasekávané,  madlo 

kus  1,0   –    1,0    5 508,00   5 508  

         

  X_1: Ostatní prvky - odstraněné       30 195  

 888.  2.X-2-01 Litinové potrubí kruhové průměr 150mm, délka 3,5m,  zakončené větrací hlavicí 
- Odstranění bez - náhrady  - litina 

kus  1,0   –    1,0    495,00   495  
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 889.  2.X-2-02 Azbestocementové potrubí hranaté 150x150mm, délka 3,5m - Odstranění bez 
náhrady  - azbestocement 

kus  1,0   –    1,0    6 300,00   6 300  

 890.  2.X-3-01 Azbestocementové potrubí kulaté průměr 150mm, délka 4,5m - Odstranění bez 
náhrady  - azbestocement 

kus  1,0   –    1,0    8 100,00   8 100  

 891.  2.X-3-02 Azbestocementové potrubí hranaté 150x150mm, délka 4,5m - Odstranění bez 
náhrady  - azbestocement 

kus  1,0   –    1,0    8 100,00   8 100  

 892.  2.X-3-03 Azbestocementové potrubí kulaté průměr 150mm, délka 4m - Odstranění bez 
náhrady  - azbestocement 

kus  1,0   –    1,0    7 200,00   7 200  

         

  X_2: Ostatní prvky - nové       4 563  

 893.  PHP 21A Hasící přístroj PHP práškový 21A kus  3,0      3,0    1 521,00   4 563  

         

  Z_1: Zámečnické a kovářské - odstraněné       1 206  

 894.  2.Z-1-01 Zábradlí  z kovaných svislých tyčí novodobé s dřevěným madlem 6,38m - 
odstranění bez náhrady 

kus  1,0   –    1,0    576,00   576  

 895.  2.Z-3-01 Jednoduchý obdélníkový poklop vodorovný, vyklápěcí - plech v rámu 
780x1030x30 - odstranění 

kus  1,0   –    1,0    630,00   630  

         

  Z_2: Zámečnické a kovářské - nové       4 646  

 896.  2.Z-1-03 Větrací mřížka kovaná se čtvercovým rastrem a ztužujícím křížem - nový prvek 
- výroba atypu - kovaná ocel; ocelové profily; ocelová pásovina, nátěr 
kovářskou grafitovou černí 

kus  2,0   –    2,0    2 323,00   4 646  

         

  Z_3: Zámečnické a kovářské - repase       11 340  

 897.  2.Z-2-01 Ocelový pevný žebřík 690x30x4500 - očištění; odstranění koroze; kontrola 
spojů; kontrola kotvení; - nátěr kovářskou grafitovou černí 

kus  1,0   –    1,0    11 340,00   11 340  

         

         

  SD: STAVEBNÍ DETAILY       240 020  

  2.D01: Podlahový větrací kanálek       26 880  

 898.  4513151AA34
_LR01 

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm m3  1,432    1,432  4 320,00   6 186  

  
0,04*35,8 

 
 1,432 

    

 899.  3112311AA16
_LR 

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MV m3  1,208    1,208  4 860,00   5 872  
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0,225*0,15*35,8 

 
 1,208 

    

 900.  7725211AA50
_LR01 

Překlenutí větracího kanálku z betonových dlaždic 50x50x5 cm do malty tl do 
50 mm 

m2  17,9   –    17,9    378,00   6 766  

  
0,5*35,8 

 
 17,9   

    

 901.  59246003 dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm m2  17,9   –    17,9    450,00   8 055  

         

  2.D02: Pochozí zasklení tropu       213 141  

 902.  411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2  11,61  –    11,61   229,10   2 660  
  

4,3*2,7 
 

 11,61  
    

 903.  9630115AA11
_LR01 

Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm m2  2,24  –    2,24   225,90   506  

  
0,7*3,2 

 
 2,24  

    

 904.  962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 
m3 

m3  1,088    1,088  719,10   782  

  
0,34*3,2 

 
 1,088 

    

 905.  964072221 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 
kg/m 

t  0,099 –    0,099  8 572,50   845  

  
I 120; 3,2*0,0111 

 
 0,036 

    

  
U140; 3,2*0,016 

 
 0,051 

    

  
I160; 0,75*0,0158 

 
 0,012 

    

 906.  4139411AA23
_LR01 

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 / 
včetně vytvoření patek z betonu 

t  0,13  –    0,13   19 800,00   2 578  

  
11 - UPN200; 0,1132*1,15 

 
 0,13  

    

 907.  130108RR26 ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 / včetně dílenského zpracování detailů a 
kotvení 

t  0,13  –    0,13   41 400,00   5 389  

 908.  4139411AA21
_LR01 

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 / 
včetně vytvoření patek z betonu 

t  0,295 –    0,295  19 800,00   5 838  

  
04 - TR 120x60x4; 0,0315*1,15 

 
 0,036 

    

  
05 - TR 120x60x4; 0,0303*1,15 

 
 0,035 

    

  
06 - TR 120x60x4; 0,029*1,15 

 
 0,033 

    

  
07 - TR 120x60x4; 0,0286*1,15 

 
 0,033 

    

  
08 - TR 120x60x4; 0,0276*1,15 

 
 0,032 

    

  
09 - TR 120x60x4; 0,0076*1,15 

 
 0,009 

    

  
10 - TR 120x60x4; 0,0156*2*1,15 

 
 0,036 

    

  
L 80x80x5; (2,6*2+3,2+2,66)*0,00734 

 
 0,081 
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 909.  130104RR32 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm / včetně dílenského 
zpracování detailů a kotvení 

t  0,081 –    0,081  39 600,00   3 215  

  
L 80x80x5; (2,6*2+3,2+2,66)*0,00734 

 
 0,081 

    

 910.  X19 Profil ocelový dutý TR 120x60x4 / včetně dílenského zpracování detailů a 
kotvení 

t  0,214 –    0,214  39 600,00   8 461  

  
04 - TR 120x60x4; 0,0315*1,15 

 
 0,036 

    

  
05 - TR 120x60x4; 0,0303*1,15 

 
 0,035 

    

  
06 - TR 120x60x4; 0,029*1,15 

 
 0,033 

    

  
07 - TR 120x60x4; 0,0286*1,15 

 
 0,033 

    

  
08 - TR 120x60x4; 0,0276*1,15 

 
 0,032 

    

  
09 - TR 120x60x4; 0,0076*1,15 

 
 0,009 

    

  
10 - TR 120x60x4; 0,0156*2*1,15 

 
 0,036 

    

 911.  783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2  8,914    8,914  54,00   481  
  

TR120x60x4 
 

–    
    

  
(0,12*2+0,06*2)*(2,92+2,81+2,71+2,65+2,56+0,71+0,72*2) 

 
 5,688 

    

  
UPN200 

 
–    

    

  
(0,2*2+0,08*4)*4,48 

 
 3,226 

    

 912.  78322RR Protipožární intumescentní (bobtnající) nátěr ocelových konstrukcí m2  8,914 –    8,914  801,00   7 140  

 913.  7833171AA01
_LR01 

Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - 
kovářská barva černá 

m2  8,914 –    8,914  198,00   1 765  

 914.  411121221 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm kus  13,0   –    13,0    164,70   2 141  

 915.  59341745 deska stropní plná PZD 740x290x90mm, 5kN/m2 kus  13,0   –    13,0    192,60   2 504  

 916.  7715310AA11
_LR01 

Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do vápenné malty m2  0,624    0,624  585,00   365  

  
0,12*2,6*2 

 
 0,624 

    

 917.  596311RR00_
LR01 

dlažba ruční cihelná 200x200x30mm druhotně použitá m2  0,624 –    0,624  855,00   534  

 918.  411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2  11,61  –    11,61   61,00   708  

 919.  X21 Nosná kostra pro ocelové pletivo pro omítku vytvořená z Kari sítě 8/100/100 -  
přivařené na nosné ocelové profily 

m2  2,4   –    2,4    900,00   2 160  

  
0,75*3,2 

 
 2,4   

    

 920.  611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2  4,778 –    4,778  171,00   817  
  

0,75*3,2 
 

 2,4   
    

  
0,29*(2,4+3,2+2,6) 

 
 2,378 

    

 921.  611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2  4,778 –    4,778  387,00   1 849  

 922.  7843120AA25 Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - barevnost dle plošné m2  4,778 –    4,778  76,50   366  
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_LR04 sanace 

 923.  787RR_LR01 Zasklívání pochozích podlah lepením na neoprenové pásky na ocelový rám, 
sklo ESG 10.10.2 - požární odolnost RE45, spáry vytmelené / hrana skla 
opatřena nerezovou U lištou, obvodové spáry vyplněné EPDM těsněním 

m2  6,534 –    6,534  24 800,00   162 037  

  
0,779*2,919 

 
 2,274 

    

  
0,779*2,811 

 
 2,19  

    

  
0,765*2,706 

 
 2,07  

    

         

         

  SE.01: SANACE EXTERIÉR       142 322  

  SE.01_1: SANACE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY       98 559  

 924.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  167,19     167,19   108,00   18 057  
  

56,41 
 

 56,41  
    

  
55,79 

 
 55,79  

    

  
39,14 

 
 39,14  

    

  
15,85 

 
 15,85  

    

 925.  9851RR Parní čištěníí ploch stěn, rubu kleneb m2  167,19  –    167,19   162,00   27 085  

 926.  6223252AA51
_LR01 

Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přepěněním vápennou kaší 
členitosti 1 v rozsahu do 10% 

m2  167,19  –    167,19   207,00   34 608  

 927.  7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  167,19  –    167,19   99,00   16 552  

 928.  784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  167,19  –    167,19   13,50   2 257  

         

  SE.01_2: SANACE OBNAŽENÉHO OMÍTKOVÉHO JÁDRA       5 059  

 929.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  7,07     7,07   108,00   764  
  

0,91 
 

 0,91  
    

  
0,1 

 
 0,1   

    

  
0,81 

 
 0,81  

    

  
5,25 

 
 5,25  

    

 930.  622325219 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 100% m2  7,07  –    7,07   495,00   3 500  

 931.  7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  7,07  –    7,07   99,00   700  

 932.  784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  7,07  –    7,07   13,50   95  
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  SE.01_3: SANACE KAMENNÝCH POVRCHŮ       1 842  

 933.  7838RR Chemické očištění kamenných exteriérových povrchů m2  3,56  –    3,56   405,00   1 442  
  

3,38 
 

 3,38  
    

  
0,04 

 
 0,04  

    

  
0,14 

 
 0,14  

    

 934.  7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  3,56  –    3,56   99,00   352  

 935.  784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  3,56  –    3,56   13,50   48  

         

  SE.01_4: NOVÁ OMÍTKA NA OBNAŽENÉ ZDIVO       9 380  

 936.  978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  11,58  –    11,58   94,50   1 094  

 937.  622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2  11,58  –    11,58   495,00   5 732  

 938.  7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  11,58  –    11,58   99,00   1 146  

 939.  784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  11,58  –    11,58   13,50   156  

 940.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  11,58     11,58   108,00   1 251  
  

3,05 
 

 3,05  
    

  
3,82 

 
 3,82  

    

  
3,82 

 
 3,82  

    

  
0,89 

 
 0,89  

    

         

  SE.01_5: NOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA       4 165  

 941.  978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  5,2      5,2    94,50   491  
  

3,4 
 

 3,4   
    

  
1,24 

 
 1,24  

    

  
0,56 

 
 0,56  

    

 942.  6221311RR00
_LR01 

Křížový podhoz vápennou trassovou maltou m2  5,2   –    5,2    99,00   515  

 943.  6223111AA41
_LR01 

Vápenná omítka štuková trasová dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2  5,2   –    5,2    495,00   2 574  

 944.  7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  5,2   –    5,2    99,00   515  

 945.  784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  5,2   –    5,2    13,50   70  
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  SE.01_6: NOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA       22 628  

 946.  985111111 Otlučení omítek stěn m2  25,92     25,92   72,00   1 866  
  

8,89 
 

 8,89  
    

  
9,13 

 
 9,13  

    

  
5,54 

 
 5,54  

    

  
2,36 

 
 2,36  

    

 947.  978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  25,92  –    25,92   94,50   2 449  

 948.  6221311RR00
_LR01 

Křížový podhoz vápennou trassovou maltou m2  25,92  –    25,92   99,00   2 566  

 949.  6223111AA41
_LR01 

Vápenná omítka štuková trasová dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2  25,92  –    25,92   495,00   12 830  

 950.  7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  25,92  –    25,92   99,00   2 566  

 951.  784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  25,92  –    25,92   13,50   350  

         

  

SE.01_7: SANACE STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKYSANACE 
STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY       689  

 952.  985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  1,76     1,76   108,00   190  
  

0,36 
 

 0,36  
    

  
0,17 

 
 0,17  

    

  
0,12 

 
 0,12  

    

  
1,11 

 
 1,11  

    

 953.  622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2  1,76  –    1,76   171,00   301  

 954.  7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  1,76  –    1,76   99,00   174  

 955.  784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  1,76  –    1,76   13,50   24  

         

         

  SH1b: Podlahy - BOURANÉ       40 405  

  SH1b17: Keramická dlažba 6 - Dvorní domek       27 267  

 956.  965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy 
přes 1 m2 

m2  75,24  –    75,24   58,20   4 379  

 957.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  75,24  –    75,24   157,50   11 850  
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 958.  965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
do 100 mm pl přes 4 m2 

m3  3,762 –    3,762  2 574,00   9 683  

  
75,24*0,05 

 
 3,762 

    

 959.  711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2  75,24  –    75,24   18,00   1 354  

         

  SH1b18: Keramická dlažba 7 - Dvorní domek       962  

 960.  965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy 
přes 1 m2 

m2  2,93  –    2,93   58,20   171  

 961.  9650451AA13
_LR01 

Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 100 mm m2  2,93  –    2,93   270,00   791  

         

  SH1b19: PVC - Dvorní domek       5 609  

 962.  776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2  24,99  –    24,99   22,50   562  

 963.  965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2  24,99  –    24,99   157,50   3 936  

 964.  713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů 
suchých tl do 100 mm 

m2  24,99  –    24,99   18,00   450  

 965.  965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3  1,749 –    1,749  378,00   661  
  

24,99*0,07 
 

 1,749 
    

         

  SH1b20: Dubové parkety - Dvorní domek       6 567  

 966.  775511830 Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt m2  40,63  –    40,63   58,20   2 365  

 967.  762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2  40,71  –    40,71   83,20   3 387  

 968.  965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3  2,158 –    2,158  378,00   816  
  

40,71*0,053 
 

 2,158 
    

         

         

  SH1n: Podlahy - NOVÉ       301 278  

  SH1n17: Cihelná dlažba (topinky) 1 - Dvorní domek       190 888  

 969.  7715310AA11
_LR01 

Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do vápenné malty m2  75,29  –    75,29   585,00   44 045  

 970.  596311RR00_
LR01 

dlažba ruční cihelná 200x200x30mm druhotně použitá m2  75,29  –    75,29   855,00   64 373  

 971.  631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 16/20 

m3  4,517 –    4,517  3 240,00   14 636  

  
75,29*0,06 

 
 4,517 

    



 Stránka 120 z 220 

 972.  631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže 

m3  4,517 –    4,517  346,10   1 563  

 973.  631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t  0,191 –    0,191  28 845,00   5 499  
  

75,29*0,00211*1,2 
 

 0,191 
    

 974.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  55,393 –    55,393  31,50   1 745  

 975.  713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 
2 vrstvy 

m2  75,29  –    75,29   65,70   4 947  

 976.  28616309 deska systémová pro podlahové topení celkové v 31mm s izolací v 11mm m2  75,29  –    75,29   274,50   20 667  

 977.  28376361 deska XPS hladký povrch tl 30mm m2  75,29  –    75,29   147,60   11 113  

 978.  711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2  75,29  –    75,29   99,90   7 521  

 979.  62853001 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné 
tkaniny se spalitelnou fólií  nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií 
na horním povrchu 

m2  75,29  –    75,29   178,20   13 417  

 980.  711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním 

m2  75,29  –    75,29   11,00   828  

 981.  11163150 lak penetrační asfaltový t  0,017 –    0,017  32 112,00   534  
  

55,393*0,00030 
 

 0,017 
    

         

  SH1n18: Cihelná dlažba (topinky) 2 - Dvorní domek       10 380  

 982.  7715310AA11
_LR01 

Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do vápenné malty m2  5,61  –    5,61   585,00   3 282  

 983.  596311RR00_
LR01 

dlažba ruční cihelná 200x200x30mm druhotně použitá m2  5,61  –    5,61   855,00   4 797  

 984.  631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 16/20 

m3  0,348 –    0,348  3 240,00   1 127  

  
5,61*0,062 

 
 0,348 

    

 985.  631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže 

m3  0,348 –    0,348  346,10   120  

 986.  631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t  0,014 –    0,014  28 845,00   410  
  

5,61*0,00211*1,2 
 

 0,014 
    

 987.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  20,46  –    20,46   31,50   644  

         

  SH1n19: Epoxidový nátěr - Dvorní domek       40 628  

 988.  777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2  27,71  –    27,71   9,00   249  

 989.  777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2  27,71  –    27,71   108,00   2 993  
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 990.  777511101 Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1mm dekorativní lité podlahy m2  27,71  –    27,71   585,00   16 210  

 991.  632451211 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 35 mm m2  27,71  –    27,71   165,60   4 589  

 992.  631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 16/20 

m3  1,884 –    1,884  3 240,00   6 105  

  
27,71*0,068 

 
 1,884 

    

 993.  631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže 

m3  1,884 –    1,884  346,10   652  

 994.  631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t  0,07  –    0,07   28 845,00   2 024  
  

27,71*0,00211*1,2 
 

 0,07  
    

 995.  634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  22,606 –    22,606  31,50   712  

 996.  632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  27,71  –    27,71   36,00   998  

 997.  632481213 Separační vrstva z PE fólie m2  27,71  –    27,71   27,00   748  

 998.  713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 
1 vrstva 

m2  27,71  –    27,71   35,00   970  

 999.  63141434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah lambda=0,033-0,035 tl 
40mm 

m2  27,71  –    27,71   158,00   4 378  

         

  SH1n20: Epoxidový nátěr 2 - Dvorní domek       59 382  

 1 
000.  

632451232 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 40 mm m2  40,78  –    40,78   360,00   14 681  

 1 
001.  

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 16/20 

m3  2,039 –    2,039  3 240,00   6 606  

  
40,78*0,05 

 
 2,039 

    

 1 
002.  

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže 

m3  2,039 –    2,039  346,10   706  

 1 
003.  

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t  0,103 –    0,103  28 845,00   2 978  

  
40,78*0,00211*1,2 

 
 0,103 

    

 1 
004.  

634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v  100 mm 

m  27,763 –    27,763  31,50   875  

 1 
005.  

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  40,78  –    40,78   36,00   1 468  

 1 
006.  

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2  40,78  –    40,78   27,00   1 101  

 1 
007.  

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2  40,78  –    40,78   36,00   1 468  

 1 
008.  

635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3  0,775 –    0,775  1 125,00   872  
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40,78*0,019 

 
 0,775 

    

 1 
009.  

777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2  40,78  –    40,78   9,00   367  

 1 
010.  

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2  40,78  –    40,78   108,00   4 404  

 1 
011.  

777511101 Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1mm dekorativní lité podlahy m2  40,78  –    40,78   585,00   23 856  

         

         

  SH3b: Střechy - BOURANÉ       17 352  

  SH3b01: Krytina, Bobrovka korunová skladba       15 965  

 1 
012.  

765111829 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti m2  125,37  –    125,37   101,70   12 750  

 1 
013.  

762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2  125,6   –    125,6    25,60   3 215  

         

  SH3b02: Krytina, Prejzová krytina do malty       1 387  

 1 
014.  

765111845 Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti m2  9,63  –    9,63   144,00   1 387  

         

         

  SH3n: Střechy - NOVÉ       163 060  

  SH3n01: Krytina, Bobrovka šupinová skladba       130 947  

 1 
015.  

762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti 
do 150 mm 

m2  124,81  –    124,81   111,20   13 879  

 1 
016.  

60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3  1,997 –    1,997  5 850,00   11 682  

  
124,81/0,15*(0,04*0,06) 

 
 1,997 

    

 1 
017.  

765114021 Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho m2  124,57  –    124,57   846,00   105 386  

         

  SH3n02: Krytina, Prejzová krytina do malty       32 113  

 1 
018.  

765211172 Montáž krytiny keramické prejzové do malty zeď, římsa, atika 16 ks/m2 š do 40 
cm 

m  20,665 –    20,665  729,00   15 065  

  
9,63/0,466 

 
 20,665 

    

 1 59660100 taška dvoudílná ražená režná Malý prejz vrchní-kůrka kus  154,0   –    154,0    54,90   8 455  
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019.  
  

154 
 

 154,0   
    

 1 
020.  

59660102 taška dvoudílná ražená režná Malý prejz spodní-hák kus  154,0   –    154,0    55,80   8 593  

         

         

  SI.02: STĚNY       297 420  

  

SI.02_1: ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PO INSTALACÍCH A ZAČIŠTĚNÍ 
ODBOURÁVEK       45 549  

 1 
021.  

612315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2  266,37     266,37   94,50   25 172  

  
č.m. D.1.01 - VÝTVARNÁ DÍLNA;81,28 

 
 81,28  

    

  
č.m. D.2.01 - ZÁDVEŘÍ;44,55 

 
 44,55  

    

  
č.m. D.2.02 - TRANZITNÍ DEPOZITÁŘ;60,52 

 
 60,52  

    

  
č.m. D.2.03 - DEPOZITÁŘ;80,02 

 
 80,02  

    

 1 
022.  

7843120AA25
_LR04 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - barevnost dle plošné 
sanace 

m2  266,37  –    266,37   76,50   20 377  

         

  SI.02_2: NOVÁ VÝMALBA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ       20 186  

 1 
023.  

7841110AA33
_LR01 

Omytí povrchu mýdlovým roztokem m2  115,02     115,02   19,80   2 277  

  
č.m. D.1.02 - KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL;44,82 

 
 44,82  

    

  
č.m. D.1.01 - VÝTVARNÁ DÍLNA;39,01 

 
 39,01  

    

  
č.m. D.2.01 - ZÁDVEŘÍ;31,19 

 
 31,19  

    

 1 
024.  

7841210AA03
_LR01 

Lokální oškrábání nepřídržné malby (odhad 20%) m2  115,02  –    115,02   32,40   3 727  

 1 
025.  

7841610AA01
_LR01 

Tmelení spar, prasklin a drobných poruch vápennou kaší m2  23,004    23,004  99,00   2 277  

 1 
026.  

7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  115,02  –    115,02   27,00   3 106  

 1 
027.  

7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  115,02  –    115,02   76,50   8 799  

         

  SI.02_3: NOVÁ VÝMALBA CELOPLOŠNĚ OŠKRÁBANÝCH OMÍTEK       45 593  

 1 
028.  

7841210AA03
_LR02 

Oškrábání vrstev výmalby na úroveň určenou sondou m2  103,36  –    103,36   108,00   11 163  

  
č.m. D.2.02 - TRANZITNÍ DEPOZITÁŘ;39,34 

 
 39,34  
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č.m. D.2.03 - DEPOZITÁŘ;64,02 

 
 64,02  

    

 1 
029.  

7841610AA01
_LR01 

Tmelení spar, prasklin a drobných poruch vápennou kaší m2  103,36  –    103,36   99,00   10 233  

 1 
030.  

7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  103,36  –    103,36   27,00   2 791  

 1 
031.  

7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  103,36  –    103,36   76,50   7 907  

 1 
032.  

X15 Památkový dozor hod  10,0      10,0    1 350,00   13 500  

         

  

SI.02_7: OBNOVA VLHKÝCH A DEGRADOVANÝCH OMÍTEK INTERIÉRŮ 
PŘÍZEMÍ       89 618  

 1 
033.  

985111111 Otlučení omítek stěn m2  95,42  –    95,42   67,50   6 441  

  
č.m. D.1.02 - KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL;54,78 

 
 54,78  

    

  
č.m. D.1.01 - VÝTVARNÁ DÍLNA;40,64 

 
 40,64  

    

 1 
034.  

978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  95,42  –    95,42   66,20   6 317  

 1 
035.  

612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2  95,42  –    95,42   702,00   66 985  

 1 
036.  

7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  95,42  –    95,42   27,00   2 576  

 1 
037.  

7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  95,42  –    95,42   76,50   7 300  

         

  SI.02_8: NOVÁ OMÍTKA ODHALENÉHO ZDIVA       96 473  

 1 
038.  

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  166,19     166,19   108,00   17 949  

  
č.m. D.3.01 - PŮDA;166,19 

 
 166,19  

    

 1 
039.  

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  166,19  –    166,19   369,00   61 324  

 1 
040.  

7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  166,19  –    166,19   27,00   4 487  

 1 
041.  

7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  166,19  –    166,19   76,50   12 714  

         

         

  SI.03: STROPY A PODHLEDY       80 933  

  SI.03_1: ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PO INSTALACÍCH A ZAČIŠTĚNÍ       27 605  
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ODBOURÁVEK 

 1 
042.  

611315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2  161,43  –    161,43   94,50   15 255  

  
č.m. D.1.01 - VÝTVARNÁ DÍLNA;26,31 

 
 26,31  

    

  
č.m. D.1.02 - KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL;54,87 

 
 54,87  

    

  
č.m. D.2.01 - ZÁDVEŘÍ;11,44 

 
 11,44  

    

  
č.m. D.2.02 - TRANZITNÍ DEPOZITÁŘ;27,19 

 
 27,19  

    

  
č.m. D.2.03 - DEPOZITÁŘ;41,62 

 
 41,62  

    

 1 
043.  

7843120AA25
_LR04 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - barevnost dle plošné 
sanace 

m2  161,43  –    161,43   76,50   12 349  

         

  SI.03_2: NOVÁ VÝMALBA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ       20 764  

 1 
044.  

7841110AA33
_LR01 

Omytí povrchu mýdlovým roztokem m2  90,76     90,76   19,80   1 797  

  
č.m. D.1.01 - VÝTVARNÁ DÍLNA;25,78 

 
 25,78  

    

  
č.m. D.1.02 - KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL;53,77 

 
 53,77  

    

  
č.m. D.2.01 - ZÁDVEŘÍ;11,21 

 
 11,21  

    

 1 
045.  

7841210AA03
_LR01 

Lokální oškrábání nepřídržné malby (odhad 20%) m2  18,152    18,152  32,40   588  

 1 
046.  

7841610AA01
_LR01 

Tmelení spar, prasklin a drobných poruch vápennou kaší m2  90,76  –    90,76   99,00   8 985  

 1 
047.  

7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  90,76  –    90,76   27,00   2 451  

 1 
048.  

7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  90,76  –    90,76   76,50   6 943  

         

  SI.03_3: NOVÁ VÝMALBA CELOPLOŠNĚ OŠKRÁBANÝCH OMÍTEK       32 565  

 1 
049.  

7841210AA03
_LR02 

Oškrábání vrstev výmalby na úroveň určenou sondou m2  61,4      61,4    108,00   6 631  

  
č.m. D.2.02 - TRANZITNÍ DEPOZITÁŘ;23,11 

 
 23,11  

    

  
č.m. D.2.03 - DEPOZITÁŘ;38,29 

 
 38,29  

    

 1 
050.  

7841610AA01
_LR01 

Tmelení spar, prasklin a drobných poruch vápennou kaší m2  61,4   –    61,4    99,00   6 079  

 1 
051.  

7843120AA03
_LR01 

Jednonásobný sjednocující vápenný podnátěr štětkou m2  61,4   –    61,4    27,00   1 658  

 1 
052.  

7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  61,4   –    61,4    76,50   4 697  

 1 X15 Památkový dozor hod  10,0      10,0    1 350,00   13 500  



 Stránka 126 z 220 

053.  

         

         

  SND: Sondy       38 594  

  SND: Sondy       38 594  

 1 
054.  

965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
do 100 mm pl do 1 m2 

m3  1,098    1,098  3 775,50   4 145  

  
Sonda SO2-1 ;21,96*0,05 

 
 1,098 

    

 1 
055.  

965083121 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl do 2 m2 m3  4,392    4,392  441,00   1 937  

  
Sonda SO2-1 ;21,96*0,2 

 
 4,392 

    

 1 
056.  

6352211AA12
_LR01 

Násyp pod podlahy ze škváry - znovupoužití původního zásypu m3  4,392 –    4,392  540,00   2 372  

 1 
057.  

771531007 Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty do 25 ks/m2 m2  21,96  –    21,96   585,00   12 847  

  
Sonda SO2-1 ;21,96 

 
 21,96  

    

 1 
058.  

59631102 dlažba ruční cihelná 200x200x30mm kus  549,0   –    549,0    31,50   17 294  

         

         

  SV1b: Svislé konstrukce - BOURANÉ       8 572  

  SV1b01: Bourané cihelné zdivo       8 572  

 1 
059.  

962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 
m3 

m3  11,92  –    11,92   719,10   8 572  

  
7,62 

 
 7,62  

    

  
1,49 

 
 1,49  

    

  
2,81 

 
 2,81  

    

         

         

  SV1n: Svislé konstrukce - NOVÉ       24 842  

  SV1n03: Příčka z CP 140 mm, oboustranně omítaná       16 701  

 1 
060.  

7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  10,98     10,98   76,50   840  

 1 
061.  

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  10,98  –    10,98   369,00   4 052  
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 1 
062.  

3422411AA62
_LR01 

Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MV tl 140 mm m2  10,98  –    10,98   630,00   6 917  

 1 
063.  

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  10,98  –    10,98   369,00   4 052  

 1 
064.  

7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  10,98  –    10,98   76,50   840  

         

  SV1n04: Příčka z CP 140 mm, jednostranně omítaná       8 142  

 1 
065.  

3422411AA62
_LR01 

Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MV tl 140 mm m2  7,57  –    7,57   630,00   4 769  

  
5,39 

 
 5,39  

    

  
2,18 

 
 2,18  

    

 1 
066.  

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  7,57  –    7,57   369,00   2 793  

 1 
067.  

7843120AA25
_LR01 

Modifikovaný dvojnásobnýí vápenný nátěr štětkou - lomená bílá m2  7,57  –    7,57   76,50   579  

         

         

         

         

  SO 03: Nádvoří, zahrada      

 1 511 
552  

  SO 03a: Nádvoří       805 561  

  001: Zemní práce       32 051  

  001.: Zemní práce       32 051  

 1 
068.  

132212102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 3 

m3  3,65  –    3,65   1 125,00   4 106  

  
0,2 

 
 0,2   

    

  
0,23 

 
 0,23  

    

  
2,15 

 
 2,15  

    

  
1,07 

 
 1,07  

    

 1 
069.  

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3  3,65  –    3,65   238,10   869  

 1 
070.  

X25 Archeologický dohled hod  10,0   –    10,0    1 350,00   13 500  

 1 
071.  

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5 

m2  172,0   –    172,0    33,00   5 676  
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 1 
072.  

00572410 osivo směs travní parková kg  2,58  –    2,58   102,20   264  

 1 
073.  

X55 Výsadba sazenic popínavých rostlin - Přísavník kus  51,0   –    51,0    85,50   4 361  

 1 
074.  

183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus  26,0   –    26,0    31,50   819  

 1 
075.  

X56 Sazenice trvalek - druh dle požadavků investora kus  26,0   –    26,0    94,50   2 457  

         

         

  004: Vodorovné konstrukce       3 827  

  0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)       3 827  

 1 
076.  

413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 t  0,115    0,115  10 656,00   1 225  

  
3.PR-1-01 - 2x IPE120 02; 2,525*2*0,0104 

 
 0,053 

    

  
3.PR-1-02 - 2x IPE120; 3*2*0,0104 

 
 0,062 

    

 1 
077.  

13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t  0,115    0,115  22 644,00   2 602  

  
3.PR-1-01 - 2x IPE120 02; 2,525*2*0,0104 

 
 0,053 

    

  
3.PR-1-02 - 2x IPE120; 3*2*0,0104 

 
 0,062 

    

         

         

  009: Ostatní konstrukce a práce       10 022  

  0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy       5 670  

 1 
078.  

946111113 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus  1,0   –    1,0    891,00   891  

 1 
079.  

946111213 Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD 
den použití 

kus  1,0    1 
300,00  

 14,0    324,00   4 536  

 1 
080.  

946111813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 
m 

kus  1,0   –    1,0    243,00   243  

         

  0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce       4 352  

 1 
081.  

974029664 Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 
150 mm 

m  5,525    5,525  427,10   2 360  

  
3.PR-1-01; 2,525 

 
 2,525 

    

  
3.PR-1-02; 3 

 
 3,0   
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 1 
082.  

974029169 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m  16,575    16,575  120,20   1 992  

  
3.PR-1-01; 2,525*3 

 
 7,575 

    

  
3.PR-1-02; 3*3 

 
 9,0   

    

         

         

  099: Přesun hmot HSV       74 618  

  099.: Přesun hmot HSV       74 618  

 1 
083.  

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením 

t  146,714    
146,714 

 138,60   20 335  

 1 
084.  

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t  146,714  400,00   733,57   9,90   7 262  

 1 
085.  

997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 
odpadu 17 01 02 

t  6,822    6,822  189,00   1 289  

 1 
086.  

997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04 

t  134,933    
134,933 

 176,40   23 802  

 1 
087.  

998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t  6,513 –    6,513  220,50   1 436  

 1 
088.  

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t  164,185 –    
164,185 

 113,40   18 619  

 1 
089.  

997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo 
oddělených frakcí  betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 

t  4,959    4,959  378,00   1 875  

         

         

  PRV: PRVKY       337 113  

  D_1: Dveře - odstraněné       135  

 1 
090.  

3.D/1-02 Jednokřídlá dřevěná branka 900×2 000 - odstranění bez náhrady kus  1,0   –    1,0    135,00   135  

         

  D_3: Dveře - repase       34 929  

 1 
091.  

3.D/1-01 Dvoukřídlová brána s obloukovým nadpražím. Ze 2/3 s laťovou dřevěnou mříží 
a z 1/3 plnou kazetovou - výplní, 2 800×3 050, přebroušení; vyspravení 
nerovností a poškození tmelením; nový nátěr - barva hně / krycí nátěr - hnědá; 
nátěr kovářskou černí 

kus  1,0   –    1,0    34 929,00   34 929  

         

  Z_2: Zámečnické a kovářské - nové       302 049  
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 1 
092.  

3.Z-1-01 Brána dvoukřídlová do obloukového ostění, zdobná mříž se spirálovým 
motivem, tradiční kovářské - prostupy 1800x2200 Nový prvek - výroba atypu 
kovaná ocel; ocelová pásovina; ocelové tyče 

kus  1,0   –    1,0    168 
263,00  

 168 263  

 1 
093.  

3.Z-1-02 Plechová střecha na zámečnické konstrukci ( bednění - TR 30x60x2 - bednění), 
kotvené do stěn - ve tvaru lomeného oblouku 2980x1565 Nový prvek - výroba 
atypu pozinkovaný plech 

kus  1,0   –    1,0    133 
786,00  

 133 786  

         

         

  SD: STAVEBNÍ DETAILY       43 786  

  3.D01: Kamenný truhlík       43 786  

 1 
094.  

2742114AA11
_LR01 

Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu vápennou hydraulickou m3  1,41  –    1,41   4 608,00   6 497  

  
((2*2+0,7)*(0,5*0,3))*2 

 
 1,41  

    

 1 
095.  

X22 Zhotovení truhlíku z žulových kvádrů uložením na zděný základ na 
hydraulickou vápennou maltu - průřez kvádrů 250 x min 300mm, včetně 
spárování 

m  9,4   –    9,4    3 690,00   34 686  

  
(1,75*2+1,2)*2 

 
 9,4   

    

 1 
096.  

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3  0,882 –    0,882  110,30   97  

  
0,36*0,7*1,75*2 

 
 0,882 

    

 1 
097.  

X23 Zřízení filtrační vrstvy z netkané geotextilie 300/m2 svislých a vodorovných 
ploch 

m2  5,292 –    5,292  36,00   191  

  
(0,29*(1,75*2+0,7*2)+1,75*0,7)*2 

 
 5,292 

    

 1 
098.  

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2  2,842 –    2,842  342,00   972  

  
(0,7*2+1,75*2)*0,29*2 

 
 2,842 

    

 1 
099.  

174101RR Zásyp truhlíku vrstvou substrátu m3  0,711 –    0,711  1 890,00   1 343  

  
0,29*0,7*1,75*2 

 
 0,711 

    

         

         

  SE.01: SANACE EXTERIÉR       68 770  

  SE.01_2: SANACE OBNAŽENÉHO OMÍTKOVÉHO JÁDRA       8 851  

 1 
100.  

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  12,37     12,37   108,00   1 336  

  
12,37 

 
 12,37  
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 1 
101.  

622325219 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 100% m2  12,37  –    12,37   495,00   6 123  

 1 
102.  

7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  12,37  –    12,37   99,00   1 225  

 1 
103.  

784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  12,37  –    12,37   13,50   167  

         

  SE.01_4: NOVÁ OMÍTKA NA OBNAŽENÉ ZDIVO       7 088  

 1 
104.  

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  8,75     8,75   108,00   945  

  
6,05 

 
 6,05  

    

  
2,7 

 
 2,7   

    

 1 
105.  

978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  8,75  –    8,75   94,50   827  

 1 
106.  

622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2  8,75  –    8,75   495,00   4 331  

 1 
107.  

7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  8,75  –    8,75   99,00   866  

 1 
108.  

784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  8,75  –    8,75   13,50   118  

         

  SE.01_5: NOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA       11 478  

 1 
109.  

978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  14,33     14,33   94,50   1 354  

  
0,31 

 
 0,31  

    

  
3,06 

 
 3,06  

    

  
8,09 

 
 8,09  

    

  
2,87 

 
 2,87  

    

 1 
110.  

6221311RR00
_LR01 

Křížový podhoz vápennou trassovou maltou m2  14,33  –    14,33   99,00   1 419  

 1 
111.  

6223111AA41
_LR01 

Vápenná omítka štuková trasová dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2  14,33  –    14,33   495,00   7 093  

 1 
112.  

7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  14,33  –    14,33   99,00   1 419  

 1 
113.  

784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  14,33  –    14,33   13,50   193  

         

  SE.01_6: NOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA       13 505  
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 1 
114.  

985111111 Otlučení omítek stěn m2  15,47     15,47   72,00   1 114  

  
2,85 

 
 2,85  

    

  
3,39 

 
 3,39  

    

  
2,71 

 
 2,71  

    

  
4,61 

 
 4,61  

    

  
1,91 

 
 1,91  

    

 1 
115.  

978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  15,47  –    15,47   94,50   1 462  

 1 
116.  

6221311RR00
_LR01 

Křížový podhoz vápennou trassovou maltou m2  15,47  –    15,47   99,00   1 532  

 1 
117.  

6223111AA41
_LR01 

Vápenná omítka štuková trasová dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2  15,47  –    15,47   495,00   7 658  

 1 
118.  

7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  15,47  –    15,47   99,00   1 532  

 1 
119.  

784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  15,47  –    15,47   13,50   209  

         

  SE.01_8: NÁHRADA NEVHODNÉ CEMENTOVÉ OMÍTKY       27 849  

 1 
120.  

985111111 Otlučení omítek stěn m2  35,98     35,98   72,00   2 591  

  
35,98 

 
 35,98  

    

 1 
121.  

978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  35,98  –    35,98   94,50   3 400  

 1 
122.  

622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2  35,98  –    35,98   495,00   17 810  

 1 
123.  

7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  35,98  –    35,98   99,00   3 562  

 1 
124.  

784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  35,98  –    35,98   13,50   486  

         

         

  SH4b: Parterové komunikace - BOURANÉ       37 191  

  SH4b02: Dláždění nádvoří       37 191  

 1 
125.  

113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho m2  136,59  –    136,59   125,10   17 087  

 1 
126.  

113107113 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm ručně m2  138,74  –    138,74   144,90   20 103  
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  SH4n: Parterové komunikace - NOVÉ       195 458  

  SH4n02: Dláždění nádvoří       195 458  

 1 
127.  

5912111AA11
_LR01 

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 
mm lokálně vložená žulová deska (materiál použitý z bourání) 

m2  149,75  –    149,75   585,00   87 604  

 1 
128.  

583810RR07_
LR01 

kostka dlažební žula drobná 80x80x160mm m2  149,75  –    149,75   495,00   74 126  

 1 
129.  

5642511AA11
_LR01 

Podklad z hutněného štěrku fr. 0-32 tl 150mm m2  149,9   –    149,9    108,00   16 189  

 1 
130.  

5642511AA11
_LR02 

Podklad z hutněného štěrku fr. 0-64 tl 150mm m2  149,9   –    149,9    117,00   17 538  

         

         

  SV1b: Svislé konstrukce - BOURANÉ       2 725  

  SV1b01: Bourané cihelné zdivo       2 725  

 1 
131.  

962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 
m3 

m3  3,79  –    3,79   719,10   2 725  

  
3,79 

 
 3,79  

    

         

         

         

  SO 03b: Zahrada       705 991  

  001: Zemní práce       35 751  

  001.: Zemní práce       35 751  

 1 
132.  

121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2  59,63  –    59,63   90,00   5 367  

  
10,33 

 
 10,33  

    

  
6,17 

 
 6,17  

    

  
43,13 

 
 43,13  

    

 1 
133.  

132212102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 3 

m3  14,65     14,65   1 125,00   16 481  

  
12,68 

 
 12,68  

    

  
1,97 

 
 1,97  
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 1 
134.  

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3  14,65     14,65   238,10   3 488  

 1 
135.  

181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 

m2  59,63  –    59,63   84,10   5 015  

 1 
136.  

184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus  3,0   –    3,0    1 800,00   5 400  

         

         

  002: Základy       42 655  

  0027: Základy       42 655  

 1 
137.  

274315224 Základové pasy z betonu prostého C 16/20 - (C16/20 XC2) m3  14,37  –    14,37   2 655,00   38 152  

  
0,03 

 
 0,03  

    

  
13,16 

 
 13,16  

    

  
1,18 

 
 1,18  

    

 1 
138.  

274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2  7,137 –    7,137  516,60   3 687  

  
0,1*2*35,235+0,1*0,45*2 

 
 7,137 

    

 1 
139.  

274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2  7,137 –    7,137  114,30   816  

         

         

  009: Ostatní konstrukce a práce       1 458  

  0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy       1 458  

 1 
140.  

946111113 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus  1,0      1,0    891,00   891  

 1 
141.  

946111213 Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD 
den použití 

kus  1,0   –    1,0    324,00   324  

 1 
142.  

946111813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 
m 

kus  1,0   –    1,0    243,00   243  

         

         

  099: Přesun hmot HSV       40 842  

  099.: Přesun hmot HSV       40 842  

 1 
143.  

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením 

t  16,188    16,188  138,60   2 244  
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 1 
144.  

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t  16,188  400,00   80,94   9,90   801  

 1 
145.  

997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04 

t  15,803    15,803  176,40   2 788  

 1 
146.  

998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t  131,568    
131,568 

 220,50   29 011  

 1 
147.  

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t  51,617    51,617  113,40   5 853  

 1 
148.  

997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo 
oddělených frakcí  betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 

t  0,385    0,385  378,00   146  

         

         

  ESIL: Silnoproud       69 456  

  ESIL_A: Kabeláž :       5 192  

 1 
149.  

ESIL_007 Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 m  70,0      70,0    34,07   2 385  

 1 
150.  

ESIL_008 Kabel CYKY 3Jx1,5mm2 m  100,0      100,0    28,07   2 807  

         

  ESIL_H: Rozváděč R-1NP:       3 185  

 1 
151.  

ESIL_071 Jednofázový jistič B6/1, 6A ks  1,0      1,0    118,80   119  

 1 
152.  

ESIL_203 Soumrakový spínač DS-G ks  1,0   –    1,0    1 368,90   1 369  

 1 
153.  

ESIL_204 Spínací hodiny Z-SGS ks  1,0   –    1,0    1 697,40   1 697  

         

  ESIL_M: Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :       1 106  

 1 
154.  

ESIL_137 Uzamykatelná zásuvka, 230V, 16A, IP44 ks  2,0   –    2,0    553,01   1 106  

         

  ESIL_N: Svítidla, stropní vývody, apod… :       59 078  

 1 
155.  

ESIL_167 Exteriérové LED svítidlo IP44, 5W (ozn. "13") ks  4,0      4,0    3 660,04   14 640  

 1 
156.  

ESIL_205 Exteriérová zápustné svítidlo do komunikace 189x189mm LED 2W, 210lm, 
3000K, ozn"18" 

ks  2,0   –    2,0    22 218,87   44 438  
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  ESIL_Q: Ostatní náklady :       895  

 1 
157.  

ESIL_196 Stavební přípomoce - drážkování, prostupy atd. bm  20,0      20,0    44,74   895  

         

         

  PRV: PRVKY       71 914  

  K_3: Kamenické prvky - repase       22 400  

 1 
158.  

3.K-1-01 LAVIČKA (ŠxDxV) 450x1000x480 Kamenná lavice - očištění mechanicky a 
tlakovou vodou, přemístění prvku - na nové místo 

kus  1,0   –    1,0    11 200,00   11 200  

 1 
159.  

3.K-1-02 LAVIČKA (ŠxDxV) 450x1000x480 Kamenná lavice - očištění mechanicky a 
tlakovou vodou, přemístění prvku - na nové místo 

kus  1,0   –    1,0    11 200,00   11 200  

         

  Z_1: Zámečnické a kovářské - odstraněné       2 970  

 1 
160.  

3.Z-1-04 OPLOCENÍ KOLEM TRAFOSTANICE - Odstranění bez náhrady - 32,9m - 
plotová výplň z drátové sítě na ocelových sloupcích. 

kus  1,0   –    1,0    2 970,00   2 970  

         

  Z_2: Zámečnické a kovářské - nové       46 544  

 1 
161.  

3.Z-1-03 Brána dvoukřídlová do rovného ostění, zdobná mříž se spirálovým motivem, 
tradiční kovářské prostupy - 1420x1200 Nový prvek - výroba atypu kovaná ocel; 
ocelová pásovina; ocelové tyče 

kus  1,0   –    1,0    46 544,00   46 544  

         

         

  SE.01: SANACE EXTERIÉR       44 670  

  SE.01_0: MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ + NÁTĚR       4 446  

 1 
162.  

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  21,02     21,02   108,00   2 270  

  
21,02 

 
 21,02  

    

 1 
163.  

7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  21,02  –    21,02   90,00   1 892  

 1 
164.  

784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  21,02  –    21,02   13,50   284  

         

  SE.01_1: SANACE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY       32 010  

 1 
165.  

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  54,3      54,3    108,00   5 864  
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54,3 

 
 54,3   

    

 1 
166.  

9851RR Parní čištěníí ploch stěn, rubu kleneb m2  54,3   –    54,3    162,00   8 797  

 1 
167.  

6223252AA51
_LR01 

Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přepěněním vápennou kaší 
členitosti 1 v rozsahu do 10% 

m2  54,3   –    54,3    207,00   11 240  

 1 
168.  

7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  54,3   –    54,3    99,00   5 376  

 1 
169.  

784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  54,3   –    54,3    13,50   733  

         

  SE.01_2: SANACE OBNAŽENÉHO OMÍTKOVÉHO JÁDRA       851  

 1 
170.  

784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  1,19  –    1,19   13,50   16  

 1 
171.  

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  1,19     1,19   108,00   129  

  
1,19 

 
 1,19  

    

 1 
172.  

622325219 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 100% m2  1,19  –    1,19   495,00   589  

 1 
173.  

7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  1,19  –    1,19   99,00   118  

         

  SE.01_4: NOVÁ OMÍTKA NA OBNAŽENÉ ZDIVO       2 187  

 1 
174.  

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  2,7      2,7    108,00   292  

  
2,7 

 
 2,7   

    

 1 
175.  

978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  2,7   –    2,7    94,50   255  

 1 
176.  

622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2  2,7   –    2,7    495,00   1 337  

 1 
177.  

7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  2,7   –    2,7    99,00   267  

 1 
178.  

784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  2,7   –    2,7    13,50   36  

         

  SE.01_5: NOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA       905  

 1 
179.  

978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  1,13     1,13   94,50   107  

  
1,13 

 
 1,13  
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 1 
180.  

6221311RR00
_LR01 

Křížový podhoz vápennou trassovou maltou m2  1,13  –    1,13   99,00   112  

 1 
181.  

6223111AA41
_LR01 

Vápenná omítka štuková trasová dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2  1,13  –    1,13   495,00   559  

 1 
182.  

7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  1,13  –    1,13   99,00   112  

 1 
183.  

784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  1,13  –    1,13   13,50   15  

         

  SE.01_6: NOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA       3 754  

 1 
184.  

985111111 Otlučení omítek stěn m2  4,3   –    4,3    72,00   310  

  
4,3 

 
 4,3   

    

 1 
185.  

978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2  4,3   –    4,3    94,50   406  

 1 
186.  

6221311RR00
_LR01 

Křížový podhoz vápennou trassovou maltou m2  4,3   –    4,3    99,00   426  

 1 
187.  

6223111AA41
_LR01 

Vápenná omítka štuková trasová dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2  4,3   –    4,3    495,00   2 129  

 1 
188.  

7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  4,3   –    4,3    99,00   426  

 1 
189.  

784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  4,3   –    4,3    13,50   58  

         

  

SE.01_7: SANACE STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKYSANACE 
STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY       517  

 1 
190.  

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  1,32     1,32   108,00   143  

  
1,32 

 
 1,32  

    

 1 
191.  

622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2  1,32  –    1,32   171,00   226  

 1 
192.  

7843120AA25
_LR06 

Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  1,32  –    1,32   99,00   131  

 1 
193.  

784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky 

m2  1,32  –    1,32   13,50   18  

         

         

  SH3n: Střechy - NOVÉ       44 739  

  SH3n02: Krytina, Prejzová krytina do malty       44 739  
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 1 
194.  

765211172 Montáž krytiny keramické prejzové do malty zeď, římsa, atika 16 ks/m2 š do 40 
cm 

m  31,0      31,0    729,00   22 599  

 1 
195.  

59660100 taška dvoudílná ražená režná Malý prejz vrchní-kůrka kus  200,0      200,0    54,90   10 980  

 1 
196.  

59660102 taška dvoudílná ražená režná Malý prejz spodní-hák kus  200,0   –    200,0    55,80   11 160  

         

         

  SH4b: Parterové komunikace - BOURANÉ       12 684  

  SH4b01: Štěrková cesta       11 010  

 1 
197.  

113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně m2  52,59  –    52,59   63,00   3 313  

 1 
198.  

131113101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3  8,552 –    8,552  900,00   7 697  

  
53,45*0,16 

 
 8,552 

    

         

  SH4b03: Dláždění před hlavním vstupem       1 674  

 1 
199.  

113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho m2  8,12  –    8,12   125,10   1 016  

 1 
200.  

113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně m2  8,13  –    8,13   81,00   659  

         

         

  SH4n: Parterové komunikace - NOVÉ       54 475  

  SH4n01: Mlatová cesta       45 924  

 1 
201.  

5642011AA11
_LR01 

Kryt cesty - mlat - lomová výsivka fr. 0-4 m2  102,47  –    102,47   94,50   9 683  

 1 
202.  

5648111AA13
_LR01 

Podklad z hutněného štěrku fr. 0-16 tl 70mm m2  102,47  –    102,47   162,00   16 600  

 1 
203.  

564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm m2  103,92  –    103,92   189,00   19 641  

         

  SH4n03: Dláždění před vstupem       8 550  

 1 
204.  

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2  8,12  –    8,12   369,00   2 996  

 1 
205.  

58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2  8,12  –    8,12   495,00   4 019  



 Stránka 140 z 220 

 1 
206.  

5642511AA11
_LR01 

Podklad z hutněného štěrku fr. 0-32 tl 150mm m2  8,12  –    8,12   189,00   1 535  

         

         

  SV1n: Svislé konstrukce - NOVÉ       287 347  

  SV1n05-II: Stěna z CP 290 mm, oboustranně omítaná       227 247  

 1 
207.  

7843120AA25
_LR02 

Modifikovaný dvojnásobný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  94,81     94,81   90,00   8 533  

  
83,11 

 
 83,11  

    

  
(0,47*2+0,18*2)*9 

 
 11,7   

    

    
–    

    

 1 
208.  

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  94,81  –    94,81   369,00   34 985  

 1 
209.  

3112311AA16
_LR 

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MV m3  28,85  –    28,85   4 860,00   140 211  

  
24,4 

 
 24,4   

    

  
4,45 

 
 4,45  

    

 1 
210.  

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  94,81  –    94,81   369,00   34 985  

 1 
211.  

7843120AA25
_LR02 

Modifikovaný dvojnásobný vápenný nátěr štětkou - tónovaný m2  94,81  –    94,81   90,00   8 533  

         

  SV1n99: Ostatní zdění       60 100  

 1 
212.  

3112311AA16
_LR 

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MV m3  2,39  –    2,39   4 860,00   11 615  

 1 
213.  

3112131AA12
_LR01 

Zdivo z lomového kamene na hydraulickou vápennou maltu m3  3,14  –    3,14   8 820,00   27 695  

  
2,51 

 
 2,51  

    

  
0,31 

 
 0,31  

    

  
0,32 

 
 0,32  

    

 1 
214.  

3112131AA12
_LR02 

Koruna pilíře z ploché pískovcové desky kus  11,0      11,0    1 890,00   20 790  
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  SO 04: Schodišťová věž      

 2 149 
281  

  SO 04: Schodišťová věž      

 2 149 
281  

  001: Zemní práce       4 813  

  001.: Zemní práce       4 813  

 1 
215.  

131213102 Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3  3,26  –    3,26   1 080,00   3 521  

 1 
216.  

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3  2,17     2,17   110,30   239  

 1 
217.  

162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3  2,17     2,17   40,40   88  

 1 
218.  

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3  2,17     2,17   236,30   513  

 1 
219.  

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3  1,9      1,9    238,10   452  

  
1,09 

 
 1,09  

    

  
0,81 

 
 0,81  

    

         

         

  002: Základy       282 169  

  0022: Piloty       89 040  

 1 
220.  

224411116 Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI m  31,8   –    31,8    2 800,00   89 040  

  
7,95*4 

 
 31,8   

    

         

  0027: Základy       40 885  

 1 
221.  

273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 - podkladní beton C12/15 X0 m3  1,14     1,14   2 322,00   2 647  

 1 
222.  

273326231 Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 - (C25/30 
XC4,XF3,XA1(CZ,F.1)-CL 0,4-Dmax 22-S4) 

m3  4,89  –    4,89   3 132,00   15 315  

 1 
223.  

273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t  0,58  –    0,58   32 000,00   18 560  

  
0,58 

 
 0,58  

    

 1 
224.  

273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2  5,28  –    5,28   711,90   3 759  
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0,4*13,2 

 
 5,28  

    

 1 
225.  

273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2  5,28  –    5,28   114,30   604  

         

  0028: Zpevňování hornin a konstrukcí       152 244  

 1 
226.  

283111112 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm m  32,84  –    32,84   2 610,00   85 712  

  
8,21*4 

 
 32,84  

    

 1 
227.  

140110RR66 trubka ocelová bezešvá hladká S235, 89x10mm m  32,84  –    32,84   990,00   32 512  

 1 
228.  

283131112 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm kus  4,0   –    4,0    2 880,00   11 520  

  
4 

 
 4,0   

    

 1 
229.  

X24 Hlava piloty z plechu P30 - 250x250mm výztuhy P10 kus  4,0   –    4,0    1 350,00   5 400  

 1 
230.  

282602112 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev 
tlakem do 2 MPa 

hod  4,0   –    4,0    4 086,00   16 344  

 1 
231.  

58522111 Cement struskoportlandský CEM II/A – LL 42,5 R VL t  0,3   –    0,3    2 520,00   756  

         

         

  099: Přesun hmot HSV       417  

  099.: Přesun hmot HSV       417  

 1 
232.  

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením 

t  0,736    0,736  138,60   102  

 1 
233.  

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t  0,736  400,00   3,68   9,90   36  

 1 
234.  

997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo 
oddělených frakcí  betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 

t  0,736    0,736  378,00   278  

         

         

  713: Izolace tepelné       2 507  

  713.: Izolace tepelné       2 507  

 1 
235.  

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva 

m2  5,28  –    5,28   181,80   960  

 1 
236.  

28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
100mm 

m2  5,544 –    5,544  279,00   1 547  
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  OK: Ocelová konstrukce schodišťové věže      

 1 125 
684  

  OK_1: Ocelová konstrukce schodišťové věže       1 125 684  

 1 
237.  

OK_01 Ocelová nosná konstrukce schodišťové věže dodávka a montáž včetně 
spojovacích prvků a povrch. úpravy - - ocelové prvky, detaily viz. výkres 
ocelové věže 

kg  3 707,945 –    3 
707,945 

 117,00   433 830  

  
PL8*310; 194,3 

 
 194,3   

    

  
PL8*387; 5,3 

 
 5,3   

    

  
RHS40*40*5; 124,5 

 
 124,5   

    

  
RHS50*50*3.6; 252,7 

 
 252,7   

    

  
RHS80*40*4; 764,6 

 
 764,6   

    

  
RHS100*60*5; 258,8 

 
 258,8   

    

  
RHS120*60*7.1; 155,5 

 
 155,5   

    

  
RHS120*60*8; 1411,7 

 
 1 411,7   

    

  
TR88.9*5; 56,9 

 
 56,9   

    

  
spojovací prvky; 483,645 

 
 483,645 

    

 1 
238.  

OK_02 Ocelová nosná konstrukce schodišťové věže dodávka a montáž včetně 
spojovacích prvků a povrch. úpravy - - nerezové prvky, detaily viz. výkres 
ocelové věže 

kg  3 067,395 –    3 
067,395 

 216,00   662 557  

  
RHS80*30*2; 2667,3 

 
 2 667,3   

    

  
Spojovací prvky; 400,095 

 
 400,095 

    

 1 
239.  

OK_03 Svařovaný pororošt, oka 34/38 pásovina 3, včetně povrchové úpravy m2  10,92  –    10,92   1 125,00   12 285  

  
lávka; 7,4 

 
 7,4   

    

  
schodišťové stupně; 0,16*22 

 
 3,52  

    

 1 
240.  

973022461 Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 m2 hl do 450 mm kus  4,0   –    4,0    900,00   3 600  

 1 
241.  

2753RR Betonové lože z betonu zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v kapse ve 
zdivu tl. min 50mm pro uložení ocelové konstrukce 

m3  0,03  –    0,03   10 800,00   324  

  
(0,3*0,5*0,05)*4 

 
 0,03  

    

 1 
242.  

714451011 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených 
vodorovně 

m2  0,12  –    0,12   4 500,00   540  
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0,25*0,06*2*4 

 
 0,12  

    

 1 
243.  

714451012 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených svisle m2  0,2   –    0,2    4 500,00   900  

  
(0,25*0,1)*2*4 

 
 0,2   

    

 1 
244.  

27244002 rohož antivibrační pryžová tl 20mm m2  0,32  –    0,32   22 500,00   7 200  

 1 
245.  

31799RR Tepelná izolace zhlaví ocelových nosníků uložených ve zdivu výšky z XPS tl do 
50 mm 

m2  0,066 –    0,066  720,00   48  

  
0,150*0,11*4 

 
 0,066 

    

 1 
246.  

3103211AA11
_LR01 

Zabetonování kapes do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění m3  0,326 –    0,326  13 500,00   4 401  

  
(0,5*0,5*0,35-0,3*0,2*0,1)*4 

 
 0,326 

    

         

         

  PRV: PRVKY       719 206  

  X_2: Ostatní prvky - nové       482 405  

 1 
247.  

4.X-2-01 Skleněné zábradlí z 2x10 mm tvrzeného skla s bezpečnostní fólií, kotveno 
prefa nerezovými bodovými - kotvami. v 1100mm  délka 0,7m 

kus  1,0   –    1,0    5 355,00   5 355  

 1 
248.  

4.X-2-02 Skleněné zábradlí z 2x10 mm tvrzeného skla s bezpečnostní fólií, kotveno 
prefa nerezovými bodovými - kotvami. v 1100mm  délka 1,43m 

kus  1,0   –    1,0    10 939,50   10 940  

 1 
249.  

4.X-2-03 Skleněné zábradlí z 2x10 mm tvrzeného skla s bezpečnostní fólií, kotveno 
prefa nerezovými bodovými - kotvami. v 1100mm  délka 2,4m 

kus  1,0   –    1,0    18 360,00   18 360  

 1 
250.  

4.X-2-04 Skleněné zábradlí z 2x10 mm tvrzeného skla s bezpečnostní fólií, kotveno 
prefa nerezovými bodovými - kotvami. v 1100mm  délka 1m 

kus  1,0   –    1,0    7 650,00   7 650  

 1 
251.  

X62 Nákladový sloupový výtah pro přepravu předmětů do váhy 1000 kg. Rozměr 
plošiny včetně zábradlí a - dvířek 1,35 x 1,2 m. Zdvih 4,8 m, dvě stanice - 
ovládání v nakládacím a vykládacím patře.  / Pohon elektro 400 V. Jeden 
sloupový nosník kotvený ke konstrukci schodišťové věže.  - Celoocelové 
provedení pro exteriérový provoz, černý nátěr. Dodávka a montáž. 

kus  1,0   –    1,0    440 
100,00  

 440 100  

         

  Z_2: Zámečnické a kovářské - nové       236 801  

 1 
252.  

4.Z-1-01 Tyčové madlo D20 mm kolem kruhového schodiště, kotvené k ocelové 
kostrukci věže, černý nátěr výška - 900mm  délka 9,561m 

kus  1,0   –    1,0    31 554,00   31 554  

 1 
253.  

4.Z-1-02 Mřížová stěna s dvoukřídlovými ocelovými dveřmi, svislé ocelové tyče v 
ocelovém rámu, černý nátěr - 2250x3680mm 

kus  1,0   –    1,0    88 008,00   88 008  

 1 
254.  

4.Z-2-02 Jednoduché zábradlí z ocelových tyčí D20,  s horní a střední vodorovnou tyčí, 
černý nátěr výška - 1000mm  délka 2,02m 

kus  1,0   –    1,0    18 363,00   18 363  



 Stránka 145 z 220 

 1 
255.  

4.Z-2-03 Jednoduché zábradlí z ocelových tyčí D20,  s horní a střední vodorovnou tyčí, 
černý nátěr výška - 1000mm  délka 1,071m 

kus  1,0   –    1,0    10 868,00   10 868  

 1 
256.  

4.Z-2-04 Mřížová stěna s dvoukřídlovými ocelovými dveřmi, svislé ocelové tyče v 
ocelovém rámu, černý nátěr - 2250x3680mm 

kus  1,0   –    1,0    88 008,00   88 008  

         

         

  SH4n: Parterové komunikace - NOVÉ       14 486  

  SH4n02: Dláždění nádvoří       14 486  

 1 
257.  

5912111AA11
_LR01 

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 
mm lokálně vložená žulová deska (materiál použitý z bourání) 

m2  11,1   –    11,1    585,00   6 494  

 1 
258.  

583810RR07_
LR01 

kostka dlažební žula drobná 80x80x160mm m2  11,1   –    11,1    495,00   5 495  

 1 
259.  

5642511AA11
_LR01 

Podklad z hutněného štěrku fr. 0-32 tl 150mm m2  11,1   –    11,1    108,00   1 199  

 1 
260.  

5642511AA11
_LR02 

Podklad z hutněného štěrku fr. 0-64 tl 150mm m2  11,1   –    11,1    117,00   1 299  

         

         

         

         

  TZ: Technické zařízení budov      

 9 292 
415  

  SO_1: Sankturinovský dům      

 1 735 
313  

  SO1_OPZ: ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ       26 238  

  SO1_OPZ_A: Potrubí       7 949  

 1 
261.  

SO1_OPZ_A_
001 

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla 
D 57x3,2 mm 

m  10,5   –    10,5    584,10   6 133  

 1 
262.  

SO1_OPZ_A_
002 

Chránička m  0,4   –    0,4    1 941,39   777  

 1 
263.  

SO1_OPZ_A_
003 

Nátěr plyn. potrubí  základní antikoro. +  vrchní  žlutý  dvojnásobný  email m  10,5   –    10,5    99,00   1 040  

         

  SO1_OPZ_B: Přípojky k plynoměrům       6 435  

 1 
264.  

SO1_OPZ_B_
001 

 Montáž  přemístěné přípojky k plynoměru spojované na závit s ochozem G 2 ( 
3x KK2" stáv) 

ks  1,0   –    1,0    6 435,00   6 435  
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  SO1_OPZ_C: Armatury       2 944  

 1 
265.  

SO1_OPZ_C_
001 

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit  (hl. 
uzávěr nový) 

ks  1,0   –    1,0    1 855,26   1 855  

 1 
266.  

SO1_OPZ_C_
002 

Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2  (stáv. KK2" +  stáv. 
havar.ventil) 

ks  2,0   –    2,0    544,50   1 089  

         

  SO1_OPZ_D: Demontáž       990  

 1 
267.  

SO1_OPZ_D_
001 

Demontáž plynoměrů  průtok do 16 m3/hod ks  1,0   –    1,0    495,00   495  

 1 
268.  

SO1_OPZ_D_
002 

Demontáž pro přemístění- přípojka k plynoměru závit s ochozem G 2 ( 3x  KK2" 
stávající) 

ks  1,0   –    1,0    495,00   495  

         

  SO1_OPZ_E: Ostatní       7 920  

 1 
269.  

SO1_OPZ_E_
001 

stávající plynoměr  G16  (fakturační  Innogy) ks  1,0   –    1,0    1 485,00   1 485  

 1 
270.  

SO1_OPZ_E_
002 

ochrana plynoměru zabud. ocel.rámem s pletivem s otvíravými,uzamykatel. 
dviřky 

ks  1,0   –    1,0    6 435,00   6 435  

         

         

  SO1_ÚT: VYTÁPĚNÍ      

 1 709 
075  

  SO1_ÚT_A: Kotelny       10 890  

 1 
271.  

SO1_ÚT_A_00
1 

stavající zdroj tepla zachován (2x plynový stacinární  kotel) ks  2,0   –    2,0    5 445,00   10 890  

         

  SO1_ÚT_B: Strojovny       75 974  

 1 
272.  

SO1_ÚT_B_00
1 

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 
300 l 

ks  1,0   –    1,0    10 739,52   10 740  

 1 
273.  

SO1_ÚT_B_00
2 

Čerpadlo teplovod mokroběžné závit oběh DN 32 výtlak do 4,0 m průtok 2,0 
m3/h pro vyt 

ks  1,0   –    1,0    15 859,80   15 860  

 1 
274.  

SO1_ÚT_B_00
3 

Čerpadlo teplovod mokroběžné závit oběh DN 32 výtlak do 4,0 m průtok 5,0 
m3/h pro vyt 

ks  1,0   –    1,0    22 809,60   22 810  

 1 
275.  

SO1_ÚT_B_00
4 

Montáž demontovaného  stávajícího HVDT  (po přemístění) ks  1,0   –    1,0    5 445,00   5 445  

 1 
276.  

SO1_ÚT_B_00
5 

Utrazvukový kompaktní měřič tepla  DN32, q= 6 m3/h,  bateriový + kul. kohout 
2" + jímka 

ks  1,0   –    1,0    19 602,00   19 602  

 1 SO1_ÚT_B_00 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 ks  1,0   –    1,0    138,11   138  
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 1 
278.  

SO1_ÚT_B_00
7 

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m %  1,85  –    1,85   745,97   1 380  

         

  SO1_ÚT_C: Potrubí       532 988  

 1 
279.  

SO1_ÚT_C_0
01 

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1  (+5%) m  433,0   –    433,0    291,36   126 159  

 1 
280.  

SO1_ÚT_C_0
02 

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1  (+5%) m  165,0   –    165,0    333,23   54 983  

 1 
281.  

SO1_ÚT_C_0
03 

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1  (+5%) m  103,0   –    103,0    380,46   39 187  

 1 
282.  

SO1_ÚT_C_0
04 

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5  (+5%) m  134,0   –    134,0    544,40   72 950  

 1 
283.  

SO1_ÚT_C_0
05 

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 (+5%) m  95,0   –    95,0    691,42   65 685  

 1 
284.  

SO1_ÚT_C_0
06 

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 (+5%) m  20,0   –    20,0    1 370,36   27 407  

 1 
285.  

SO1_ÚT_C_0
07 

Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách 
D 54x2 

m  5,0   –    5,0    400,95   2 005  

 1 
286.  

SO1_ÚT_C_0
08 

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 ks  138,0   –    138,0    125,63   17 337  

 1 
287.  

SO1_ÚT_C_0
09 

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m  20,0   –    20,0    15,15   303  

 1 
288.  

SO1_ÚT_C_0
10 

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m  930,0   –    930,0    12,47   11 597  

 1 
289.  

SO1_ÚT_C_0
11 

Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN 
do 22 mm 

m  597,0   –    597,0    81,97   48 936  

 1 
290.  

SO1_ÚT_C_0
12 

Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm 
DN do 22 mm 

m  103,0   –    103,0    93,56   9 637  

 1 
291.  

SO1_ÚT_C_0
13 

Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm 
DN do 45 mm 

m  134,0   –    134,0    138,11   18 507  

 1 
292.  

SO1_ÚT_C_0
14 

Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm 
DN do 45 mm 

m  95,0   –    95,0    176,42   16 760  

 1 
293.  

SO1_ÚT_C_0
15 

Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm 
DN do 63 mm 

m  20,0   –    20,0    212,95   4 259  

 1 
294.  

SO1_ÚT_C_0
16 

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m %  3,35  –    3,35   5 157,14   17 276  

         

  SO1_ÚT_D: Armatury       145 198  

 1 SO1_ÚT_D_0 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit  ( uzávěr větve v 1.PP) ks  2,0   –    2,0    457,97   916  
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 1 
296.  

SO1_ÚT_D_0
02 

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit (uza.větve v 1.PP, u 
čerpadla Č4) 

ks  5,0   –    5,0    626,37   3 132  

 1 
297.  

SO1_ÚT_D_0
03 

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit (u čerpadla Č3 a měřiče 
tepla) 

ks  4,0   –    4,0    1 335,51   5 342  

 1 
298.  

SO1_ÚT_D_0
04 

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit  ( uzávěr  stoupačky 
č.10) 

ks  1,0   –    1,0    318,98   319  

 1 
299.  

SO1_ÚT_D_0
05 

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit  ( uzávěr  stoup. A) ks  1,0   –    1,0    220,08   220  

 1 
300.  

SO1_ÚT_D_0
06 

Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C   (za čerpadlem Č4) ks  1,0   –    1,0    520,74   521  

 1 
301.  

SO1_ÚT_D_0
07 

Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C  (za čerpadlem Č3) ks  1,0   –    1,0    973,17   973  

 1 
302.  

SO1_ÚT_D_0
08 

Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitř. závity ( před čerpadly a před 
měřičem tepla) 

ks  2,0   –    2,0    1 340,46   2 681  

 1 
303.  

SO1_ÚT_D_0
09 

Ventil závitový regulační přímý G 1/2   vyvažovací  kvs = 2,11  (TO2 ,stoupačka 
A) 

ks  1,0   –    1,0    2 489,85   2 490  

 1 
304.  

SO1_ÚT_D_0
10 

Ventil závitový regulační přímý G 3/4  vyvažovací  kvs = 4,81 (TO1, stoupačky 
č.8 a 10) 

ks  2,0   –    2,0    2 697,75   5 396  

 1 
305.  

SO1_ÚT_D_0
11 

Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otop. těles (litin.článk a 
výměníků ) 

ks  55,0   –    55,0    213,84   11 761  

 1 
306.  

SO1_ÚT_D_0
12 

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový ks  5,0   –    5,0    196,02   980  

 1 
307.  

SO1_ÚT_D_0
13 

Šroubení regulační radiátorové  G 1/2 bez vypouštění,  kvs viz  schema ks  55,0   –    55,0    295,02   16 226  

 1 
308.  

SO1_ÚT_D_0
14 

Šroubení regulační radiátorové  G 3/4 bez vypouštění ( tepel. výměník  v  míst. 
2.07) 

ks  1,0   –    1,0    364,32   364  

 1 
309.  

SO1_ÚT_D_0
15 

Ventil závit. termostatický dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ks  55,0   –    55,0    473,22   26 027  

 1 
310.  

SO1_ÚT_D_0
16 

Ventil závit. termostat.  jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice  ( v  
míst.2.07) 

ks  1,0   –    1,0    761,31   761  

 1 
311.  

SO1_ÚT_D_0
17 

Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C   otopných litin. článkových ks  43,0   –    43,0    560,34   24 095  

 1 
312.  

SO1_ÚT_D_0
18 

Termostat. hlavice kapalin. PN 10 do 110°C s dálkovým ovládáním ventilu 
(tepel.výměníky) 

ks  13,0   –    13,0    2 048,31   26 628  

 1 
313.  

SO1_ÚT_D_0
19 

Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK ks  13,0   –    13,0    560,34   7 284  

 1 
314.  

SO1_ÚT_D_0
20 

Armatura připojovací  radiátorů  VK pro 2 trubkovou soustavu  1/2"x3/4" ks  13,0   –    13,0    660,33   8 584  

 1 
315.  

SO1_ÚT_D_0
21 

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m %  0,38  –    0,38   1 309,57   498  
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  SO1_ÚT_E: Otopná tělesa       552 065  

 1 
316.  

SO1_ÚT_E_00
1 

Otop. těleso litinové článkové  15/500/110 mm 0,180 m2/kus se základ. 
nátěrem -  1 ks 

m2  2,7   –    2,7    1 778,04   4 801  

 1 
317.  

SO1_ÚT_E_00
2 

Otop. těleso litinové článkové  16/500/110 mm 0,180 m2/kus se základ. 
nátěrem -  2 ks 

m2  5,76  –    5,76   1 778,04   10 242  

 1 
318.  

SO1_ÚT_E_00
3 

Otop. těleso litinové článkové  17/500/110 mm 0,180 m2/kus se základ. 
nátěrem -  7 ks 

m2  21,42  –    21,42   1 778,04   38 086  

 1 
319.  

SO1_ÚT_E_00
4 

Otop. těleso litinové článkové  18/500/110 mm 0,180 m2/kus se základ. 
nátěrem -  5 ks 

m2  16,2   –    16,2    1 778,04   28 804  

 1 
320.  

SO1_ÚT_E_00
5 

Otop. těleso litinové článkové  15/500/160 mm 0,255 m2/kus se základ. 
nátěrem  - 2 ks 

m2  7,65  –    7,65   1 425,60   10 906  

 1 
321.  

SO1_ÚT_E_00
6 

Otop. těleso litinové článkové  16/500/160 mm 0,255 m2/kus se základ. 
nátěrem  - 1ks 

m2  4,08  –    4,08   1 425,60   5 816  

 1 
322.  

SO1_ÚT_E_00
7 

Otop. těleso litinové článkové  17/500/160 mm 0,255 m2/kus se základ. 
nátěrem -  5 ks 

m2  21,675 –    21,675  1 425,60   30 900  

 1 
323.  

SO1_ÚT_E_00
8 

Otop. těleso litinové článkové  18/500/160 mm 0,255 m2/kus se základ. 
nátěrem -  3 ks 

m2  13,77  –    13,77   1 425,60   19 631  

 1 
324.  

SO1_ÚT_E_00
9 

Otop. těleso litinové článkové  20/500/160 mm 0,255 m2/kus se základ. 
nátěrem -  1 ks 

m2  5,1   –    5,1    1 425,60   7 271  

 1 
325.  

SO1_ÚT_E_01
0 

Otop. těleso litinové článkové  10/900/160 mm 0,440 m2/kus  se 
základ.nátěrem -  1 ks 

m2  4,4   –    4,4    1 688,94   7 431  

 1 
326.  

SO1_ÚT_E_01
1 

Otop. těleso litin. článk.  14/500/160 mm s nohou 0,255 m2/kus se základ. 
nátěr. -  1 ks 

m2  3,57  –    3,57   2 015,64   7 196  

 1 
327.  

SO1_ÚT_E_01
2 

Otop. těleso litin. článk.  16/500/160 mm s nohou 0,255 m2/kus se základ. 
nátěr. -  2 ks 

m2  8,16  –    8,16   1 984,95   16 197  

 1 
328.  

SO1_ÚT_E_01
3 

Otop. těleso litin. článk.  18/500/160 mm s nohou 0,255 m2/kus se základ. 
nátěr.  - 3 ks 

m2  13,77  –    13,77   1 963,17   27 033  

 1 
329.  

SO1_ÚT_E_01
4 

Otop. těleso litin. článk.  26/500/160 mm s nohou 0,255 m2/kus se základ. 
nátěr.  - 1 ks 

m2  6,63  –    6,63   2 015,64   13 364  

 1 
330.  

SO1_ÚT_E_01
5 

Otop. těleso litin. článk.  27/500/160 mm s nohou 0,255 m2/kus se základ. 
nátěr.  - 1 ks 

m2  6,89  –    6,89   2 015,64   13 888  

 1 
331.  

SO1_ÚT_E_01
6 

Otop. těleso litin. článk.  15/500/220 mm s nohou 0,345 m2/kus se základ. 
nátěr.  -  1ks 

m2  5,18  –    5,18   2 993,76   15 508  

 1 
332.  

SO1_ÚT_E_01
7 

Otop. těleso litin. článk.  16/500/220 mm s nohou 0,345 m2/kus se základ. 
nátěr. -  3 ks 

m2  16,56  –    16,56   2 972,97   49 232  

 1 
333.  

SO1_ÚT_E_01
8 

Otop. těleso litin. článk.  18/500/220 mm s nohou 0,345 m2/kus se základ. 
nátěr.  - 2 ks 

m2  12,42  –    12,42   2 939,31   36 506  

 1 
334.  

SO1_ÚT_E_01
9 

Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou m2  175,935 –    
175,935 

 60,39   10 625  

 1 
335.  

SO1_ÚT_E_02
0 

Montáž otopného tělesa litinového článkového  -  jen typy s nohou m2  73,18  –    73,18   276,21   20 213  
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 1 
336.  

SO1_ÚT_E_02
1 

Otop. těleso panel.VK dvoudeskové 2 přídav přest. plochy, 22/ 600/800mm 
výkon 1343 W 

ks  3,0   –    3,0    7 492,32   22 477  

 1 
337.  

SO1_ÚT_E_02
2 

Otop. těleso panel.VK dvoudeskové 2 přídav přest. plochy, 22/ 600/700mm 
výkon 1175 W 

ks  2,0   –    2,0    7 271,55   14 543  

 1 
338.  

SO1_ÚT_E_02
3 

Otop. těleso panel.VK dvoudeskové 2 přídav přest. plochy, 22/ 900/700mm 
výkon 1619 W 

ks  1,0   –    1,0    7 679,43   7 679  

 1 
339.  

SO1_ÚT_E_02
4 

Otop. těleso panel.VK dvoudeskové 1 přídav přest. plochy, 21/ 600/400mm 
výkon 515 W 

ks  2,0   –    2,0    5 584,59   11 169  

 1 
340.  

SO1_ÚT_E_02
5 

Otop. těleso panel.VK dvoudeskové 1 přídav přest. plochy, 21/ 600/500mm 
výkon 644 W 

ks  1,0   –    1,0    5 751,90   5 752  

 1 
341.  

SO1_ÚT_E_02
6 

Otop. těleso panel.VK dvoudeskové 1 přídav přest. plochy, 21/ 600/600mm 
výkon 773 W 

ks  3,0   –    3,0    5 915,25   17 746  

 1 
342.  

SO1_ÚT_E_02
7 

Otop. těleso panel.VK dvoudeskové 1 přídav přest. plochy, 21/ 600/700mm 
výkon 902 W 

ks  1,0   –    1,0    6 078,60   6 079  

 1 
343.  

SO1_ÚT_E_02
8 

Otop. těleso panel. KLASIK dvoudesk. 2 přídav přest.plochy, 22/ 600/1400 mm 
výk 2351 W 

ks  1,0   –    1,0    4 358,97   4 359  

 1 
344.  

SO1_ÚT_E_02
9 

Tepel. výměník (otop. registr)do zákrytu,typ 22, V=100mm,Š=100 mm,L=2600 
mm, Economic 

ks  9,0   –    9,0    4 438,17   39 944  

 1 
345.  

SO1_ÚT_E_03
0 

Tepel. výměník (otop. registr)do zákrytu,typ 22, V=100mm,Š=100 mm,L=2400 
mm, Economic 

ks  3,0   –    3,0    4 143,15   12 429  

 1 
346.  

SO1_ÚT_E_03
1 

Tepel. výměník (otop. registr)do zákrytu,typ 42, V=100mm,Š=200 mm,L=2400 
mm, Economic 

ks  1,0   –    1,0    7 453,71   7 454  

 1 
347.  

SO1_ÚT_E_03
2 

Stojánková konzola  pro výměníky ,H= 125 mm, typ 22, černá    (3 ks pro 1  
výměník) 

ks  36,0   –    36,0    81,97   2 951  

 1 
348.  

SO1_ÚT_E_03
3 

Stojánková konzola  pro výměníky ,H= 125 mm, typ 42, černá     (3 ks pro  1 
výměník) 

ks  3,0   –    3,0    163,05   489  

 1 
349.  

SO1_ÚT_E_03
4 

Montáž  otopného registru  na  stojánk. konzoly ks  13,0   –    13,0    712,80   9 266  

 1 
350.  

SO1_ÚT_E_03
5 

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m %  3,0   –    3,0    5 359,86   16 080  

         

  SO1_ÚT_E_01: Ostatní       89 298  

 1 
351.  

SO1_ÚT_E_00
1_01 

projektové práce ks  1,0   –    1,0    39 600,00   39 600  

 1 
352.  

SO1_ÚT_E_00
2_01 

revize, topná zkouška ks  1,0   –    1,0    24 948,00   24 948  

 1 
353.  

SO1_ÚT_E_00
3_01 

inženýrská činnost ks  1,0   –    1,0    24 750,00   24 750  

         

  SO1_ÚT_F: Demontáž       75 717  
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 1 
354.  

SO1_ÚT_F_00
1 

Demontáž  oběhového čerpadla  (Č3) ks  1,0   –    1,0    495,00   495  

 1 
355.  

SO1_ÚT_F_00
2 

Demontáž nádrže  tlakové  exp. odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů ks  1,0   –    1,0    792,00   792  

 1 
356.  

SO1_ÚT_F_00
3 

Demontáž  HVDT ks  1,0   –    1,0    990,00   990  

 1 
357.  

SO1_ÚT_F_00
4 

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m  430,0   –    430,0    29,70   12 771  

 1 
358.  

SO1_ÚT_F_00
5 

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m  68,0   –    68,0    49,50   3 366  

 1 
359.  

SO1_ÚT_F_00
6 

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m  81,0   –    81,0    59,40   4 811  

 1 
360.  

SO1_ÚT_F_00
7 

Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m  22,0   –    22,0    99,99   2 200  

 1 
361.  

SO1_ÚT_F_00
8 

Odřezání objímky  potrubí ks  90,0   –    90,0    49,50   4 455  

 1 
362.  

SO1_ÚT_F_00
9 

Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol 
nebo výložníků 

ks  20,0   –    20,0    99,00   1 980  

 1 
363.  

SO1_ÚT_F_01
0 

Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 ks  98,0   –    98,0    99,00   9 702  

 1 
364.  

SO1_ÚT_F_01
1 

Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 ks  6,0   –    6,0    133,65   802  

 1 
365.  

SO1_ÚT_F_01
2 

Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 ks  4,0   –    4,0    217,80   871  

 1 
366.  

SO1_ÚT_F_01
3 

Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2  180,0   –    180,0    39,60   7 128  

 1 
367.  

SO1_ÚT_F_01
4 

Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do 
odpadu 

ks  190,0   –    190,0    49,50   9 405  

 1 
368.  

SO1_ÚT_F_01
5 

Vypuštění vody z otopných těles m2  180,0   –    180,0    24,75   4 455  

 1 
369.  

SO1_ÚT_F_01
6 

Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech 
výšky do 24 m 

t  4,5   –    4,5    2 069,10   9 311  

 1 
370.  

SO1_ÚT_F_01
7 

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky 
přes 6 do 24 m 

t  1,0   –    1,0    2 182,95   2 183  

         

  SO1_ÚT_G: Nátěry       156 763  

 1 
371.  

SO1_ÚT_G_0
01 

Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před 
provedením nátěru 

m2  175,94  –    175,94   247,50   43 545  

 1 
372.  

SO1_ÚT_G_0
02 

Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru m2  175,94  –    175,94   148,50   26 127  

 1 SO1_ÚT_G_0 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2  175,94  –    175,94   495,00   87 090  
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  SO1_ÚT_H: Budovy a haly-bourání konstrukcí, oprava a údržba       70 183  

 1 
374.  

SO1_ÚT_H_0
01 

ÚT-Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3  8,0   –    8,0    413,10   3 305  

 1 
375.  

SO1_ÚT_H_0
02 

ÚT-Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm ks  22,0   –    22,0    221,40   4 871  

 1 
376.  

SO1_ÚT_H_0
03 

ÚT-Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách m3  0,25  –    0,25   9 450,00   2 363  

 1 
377.  

SO1_ÚT_H_0
04 

ÚT-Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 200 mm m  80,0   –    80,0    457,20   36 576  

 1 
378.  

SO1_ÚT_H_0
05 

ÚT-Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2  16,0   –    16,0    352,80   5 645  

 1 
379.  

SO1_ÚT_H_0
06 

ÚT-Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2  24,0   –    24,0    585,00   14 040  

 1 
380.  

SO1_ÚT_H_0
07 

ÚT-Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 m  80,0   –    80,0    42,30   3 384  

         

         

         

  SO_2: Dvorní domek       393 955  

  SO2_OPZ: ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ       29 830  

  SO2_OPZ_A: Potrubí       7 882  

 1 
381.  

SO2_OPZ_A_
001 

Redukce  DN 32/25  (na stáv. ocel. trubce) ks  1,0   –    1,0    603,90   604  

 1 
382.  

SO2_OPZ_A_
002 

Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI (Cu22) m  11,0   –    11,0    562,32   6 186  

 1 
383.  

SO2_OPZ_A_
003 

Chránička /stropem/ m  1,0   –    1,0    308,88   309  

 1 
384.  

SO2_OPZ_A_
004 

Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 20 m  0,8   –    0,8    762,30   610  

 1 
385.  

SO2_OPZ_A_
005 

Příplatek k potrubí plynovému nerezovému DN 20 za členitý rozvod m  0,8   –    0,8    217,80   174  

         

  SO2_OPZ_B: Přípojky k plynoměrům       2 356  

 1 
386.  

SO2_OPZ_B_
001 

Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 (soubor) ks  1,0   –    1,0    1 683,00   1 683  
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 1 
387.  

SO2_OPZ_B_
002 

Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 ks  1,0   –    1,0    673,20   673  

         

  SO2_OPZ_C: Armatury       4 347  

 1 
388.  

SO2_OPZ_C_
001 

Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožár. armaturou a 2x vnitř. závitem 
(u kotle) 

ks  1,0   –    1,0    1 219,68   1 220  

 1 
389.  

SO2_OPZ_C_
002 

Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1 FF s protipož. armaturou a 2x vnitř.závitem (u 
plynoměru) 

ks  1,0   –    1,0    1 776,06   1 776  

 1 
390.  

SO2_OPZ_C_
003 

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit  (u 
plynoměru) 

ks  2,0   –    2,0    593,01   1 186  

 1 
391.  

SO2_OPZ_C_
004 

Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m %  1,2   –    1,2    137,51   165  

         

  SO2_OPZ_D: Demontáž       1 361  

 1 
392.  

SO2_OPZ_D_
001 

Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 m  11,0   –    11,0    123,75   1 361  

         

  SO2_OPZ_E: Ostatní       9 001  

 1 
393.  

SO2_OPZ_E_
001 

plynoměr  G4- rozteč 250 mm   (fakturační  Innogy) ks  1,0   –    1,0    990,00   990  

 1 
394.  

SO2_OPZ_E_
002 

plynoměrná skříň  k zabudování do stáv.  niky zdi + montáž ks  1,0   –    1,0    4 455,00   4 455  

 1 
395.  

SO2_OPZ_E_
003 

Detektor úniku plynu   230V ks  1,0   –    1,0    3 556,08   3 556  

         

  SO2_OPZ_F: Budovy a haly- bourání konstrukcí,oprava a údržba       4 883  

 1 
396.  

SO2_OPZ_F_
001 

OPZ-Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm ks  1,0   –    1,0    221,40   221  

 1 
397.  

SO2_OPZ_F_
002 

OPZ-Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm m  10,0   –    10,0    306,90   3 069  

 1 
398.  

SO2_OPZ_F_
003 

OPZ-Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 m  11,0   –    11,0    42,30   465  

 1 
399.  

SO2_OPZ_F_
004 

OPZ-Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách m3  0,02  –    0,02   9 450,00   189  

 1 
400.  

SO2_OPZ_F_
005 

OPZ-Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2  1,0   –    1,0    352,80   353  

 1 
401.  

SO2_OPZ_F_
006 

OPZ-Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2  1,0   –    1,0    585,00   585  
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  SO2_ÚT: VYTÁPĚNÍ       364 125  

  SO2_ÚT_A: Kotelny       62 009  

 1 
402.  

SO2_ÚT_A_00
1 

K1- plyn.kotel kondenzační nástěnný  bez ohřevu TV, výkon 5,2-25 kW ks  1,0   –    1,0    42 233,40   42 233  

 1 
403.  

SO2_ÚT_A_00
2 

Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW ks  1,0   –    1,0    4 009,50   4 010  

 1 
404.  

SO2_ÚT_A_00
3 

systém svislého odkouření 80/125(sestava připoj. na komín, prodluž. kus 7m 
,kryt komína) 

ks  1,0   –    1,0    6 237,00   6 237  

 1 
405.  

SO2_ÚT_A_00
4 

ekvitermní regulace,eBUS rozhranní, týdenní program, 1 přímý okruh, 
kabel.venk. čídlo 

ks  1,0   –    1,0    4 009,50   4 010  

 1 
406.  

SO2_ÚT_A_00
5 

přesun hmot v objektech výšky do 6 m (procentní sazba) %  4,25     4,25   564,89   2 401  

 1 
407.  

SO2_ÚT_A_00
6 

montáž  svislého odkouření  80/125  do stáv. komínového  průduchu m  7,0   –    7,0    445,50   3 119  

         

  SO2_ÚT_B: Strojovny       2 130  

 1 
408.  

SO2_ÚT_B_00
1 

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 
l 

ks  1,0   –    1,0    2 090,88   2 091  

 1 
409.  

SO2_ÚT_B_00
2 

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m %  1,85  –    1,85   20,89   39  

         

  SO2_ÚT_C: Potrubí       53 553  

 1 
410.  

SO2_ÚT_C_0
01 

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1  (+5%) m  48,5   –    48,5    291,36   14 131  

 1 
411.  

SO2_ÚT_C_0
02 

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1  (+5%) m  11,0   –    11,0    333,23   3 666  

 1 
412.  

SO2_ÚT_C_0
03 

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1  (+5%) m  28,6   –    28,6    380,46   10 881  

 1 
413.  

SO2_ÚT_C_0
04 

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5  (+5%) m  19,0   –    19,0    483,91   9 194  

 1 
414.  

SO2_ÚT_C_0
05 

Potrubí nerezové vlnovcové  3/4" (voda) m  1,2   –    1,2    494,51   593  

 1 
415.  

SO2_ÚT_C_0
06 

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 ks  16,0   –    16,0    114,94   1 839  

 1 
416.  

SO2_ÚT_C_0
07 

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m  107,1   –    107,1    12,47   1 336  

 1 
417.  

SO2_ÚT_C_0
08 

Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN 
do 22 mm 

m  59,5   –    59,5    81,97   4 877  
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 1 
418.  

SO2_ÚT_C_0
09 

Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm 
DN do 22 mm 

m  28,6   –    28,6    93,56   2 676  

 1 
419.  

SO2_ÚT_C_0
10 

Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm 
DN do 45 mm 

m  19,0   –    19,0    138,11   2 624  

 1 
420.  

SO2_ÚT_C_0
11 

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m %  3,35  –    3,35   518,17   1 736  

         

  SO2_ÚT_D: Armatury       15 584  

 1 
421.  

SO2_ÚT_D_0
01 

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit (u kotle) ks  3,0   –    3,0    457,97   1 374  

 1 
422.  

SO2_ÚT_D_0
02 

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit (u exp. 
nádoby) 

ks  1,0   –    1,0    318,98   319  

 1 
423.  

SO2_ÚT_D_0
03 

Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity (u kotle) ks  1,0   –    1,0    1 340,46   1 340  

 1 
424.  

SO2_ÚT_D_0
04 

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový ks  2,0   –    2,0    196,02   392  

 1 
425.  

SO2_ÚT_D_0
05 

Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C (u kotle) ks  2,0   –    2,0    673,20   1 346  

 1 
426.  

SO2_ÚT_D_0
06 

Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/4 bez vypouštění(u sady) ks  1,0   –    1,0    364,32   364  

 1 
427.  

SO2_ÚT_D_0
07 

Armatura připoj. radiátor. VK pro 1/2 trubkovou soustavu rohová s vypouštěním 
1/2"x3/4" 

ks  8,0   –    8,0    660,33   5 283  

 1 
428.  

SO2_ÚT_D_0
08 

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 ks  8,0   –    8,0    79,20   634  

 1 
429.  

SO2_ÚT_D_0
09 

Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK ks  8,0   –    8,0    560,34   4 483  

 1 
430.  

SO2_ÚT_D_0
10 

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m %  0,38  –    0,38   129,59   49  

         

  SO2_ÚT_E: Otopná tělesa  + trubkové teplovodní podlahové vytápění       139 645  

 1 
431.  

SO2_ÚT_E_00
1 

Otopné těleso panel. VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 
600/900mm, 

ks  1,0   –    1,0    4 134,24   4 134  

 1 
432.  

SO2_ÚT_E_00
2 

Otopné těleso panel. VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 
900/1200mm, 

ks  1,0   –    1,0    5 478,66   5 479  

 1 
433.  

SO2_ÚT_E_00
3 

Otopné těleso panel. VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy  600/800 mm, ks  2,0   –    2,0    5 361,84   10 724  

 1 
434.  

SO2_ÚT_E_00
4 

Otopné těleso panel. VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy  600/900 mm, ks  3,0   –    3,0    5 643,99   16 932  

 1 
435.  

SO2_ÚT_E_00
5 

Otopné těleso panel. VK dvoudeskové 2 přídavné přestup. plochy 
700/1600mm, 

ks  1,0   –    1,0    6 342,93   6 343  
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 1 
436.  

SO2_ÚT_E_00
6 

Podlahové vytápění - rozvod. potrubí  PB 18x2 mm pro systémovou desku 
rozteč 150 mm 

m  506,0   –    506,0    60,59   30 659  

 1 
437.  

SO2_ÚT_E_00
7 

Podlahové vytápění - trubková press- spojka 18/18 ks  4,0   –    4,0    138,11   552  

 1 
438.  

SO2_ÚT_E_00
8 

Podlahové vytápění - systém. deska s kombi. tepelnou a kročej. izolací celk. 
výšky 31 mm 

m2  75,0   –    75,0    338,58   25 394  

 1 
439.  

SO2_ÚT_E_00
9 

Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení m  11,0   –    11,0    35,64   392  

 1 
440.  

SO2_ÚT_E_01
0 

Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií m  54,0   –    54,0    31,19   1 684  

 1 
441.  

SO2_ÚT_E_01
1 

Podlahové vytápění - rozdělovač mosaz. se  6 okruhy+ 2x uzávěr 1"+12 
adaptérů 18x2mm 

ks  1,0   –    1,0    7 484,40   7 484  

 1 
442.  

SO2_ÚT_E_01
2 

Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 9-12 okruhy (místo 
pro mísící sadu) 

ks  1,0   –    1,0    4 989,60   4 990  

 1 
443.  

SO2_ÚT_E_01
3 

Podlahové vytápění - prostorový termostat ks  2,0   –    2,0    748,44   1 497  

 1 
444.  

SO2_ÚT_E_01
4 

Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon) na rozdělovači R1 ks  6,0   –    6,0    677,16   4 063  

 1 
445.  

SO2_ÚT_E_01
5 

Podlahové vytápění - připojovací elektrická lišta 230V   v  R1 ks  1,0   –    1,0    1 577,07   1 577  

 1 
446.  

SO2_ÚT_E_01
6 

Podlahové vytápění - mísící sada se vstřik. ventilem + oběh. čerpadlem a 
termostatem 

ks  1,0   –    1,0    13 480,83   13 481  

 1 
447.  

SO2_ÚT_E_01
7 

Podlahové vytápění - plastifikátor do betonu kg  15,0   –    15,0    178,20   2 673  

 1 
448.  

SO2_ÚT_E_01
8 

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m %  1,15  –    1,15   1 380,56   1 588  

         

  SO2_ÚT_F: Demontáž       19 369  

 1 
449.  

SO2_ÚT_F_00
1 

Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW ks  1,0   –    1,0    4 950,00   4 950  

 1 
450.  

SO2_ÚT_F_00
2 

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m  42,0   –    42,0    29,70   1 247  

 1 
451.  

SO2_ÚT_F_00
3 

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m  34,0   –    34,0    49,50   1 683  

 1 
452.  

SO2_ÚT_F_00
4 

Odřezání objímky do DN 50 ks  35,0   –    35,0    49,50   1 733  

 1 
453.  

SO2_ÚT_F_00
5 

Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 ks  20,0   –    20,0    133,65   2 673  

 1 
454.  

SO2_ÚT_F_00
6 

Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2  44,0   –    44,0    39,60   1 742  

 1 SO2_ÚT_F_00 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do ks  42,0   –    42,0    49,50   2 079  
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455.  7 odpadu 

 1 
456.  

SO2_ÚT_F_00
8 

Vypuštění vody z otopných těles m2  44,0   –    44,0    24,75   1 089  

 1 
457.  

SO2_ÚT_F_00
9 

Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech 
výšky do 6 m 

t  1,05  –    1,05   2 069,10   2 173  

         

  SO2_ÚT_G: Budovy a haly-bourání konstrukcí, oprava a údržba       12 436  

 1 
458.  

SO2_ÚT_G_0
01 

ÚT-Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3  1,8   –    1,8    413,10   744  

 1 
459.  

SO2_ÚT_G_0
02 

ÚT-Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm ks  2,0   –    2,0    230,40   461  

 1 
460.  

SO2_ÚT_G_0
03 

ÚT-Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách m3  0,03  –    0,03   9 450,00   284  

 1 
461.  

SO2_ÚT_G_0
04 

ÚT-Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 200 mm m  14,0   –    14,0    457,20   6 401  

 1 
462.  

SO2_ÚT_G_0
05 

ÚT-Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2  2,8   –    2,8    352,80   988  

 1 
463.  

SO2_ÚT_G_0
06 

ÚT-Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2  2,8   –    2,8    585,00   1 638  

 1 
464.  

SO2_ÚT_G_0
07 

ÚT-Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 m  18,0   –    18,0    42,30   761  

 1 
465.  

SO2_ÚT_G_0
08 

ÚT-Vysekání výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2 ( pro skříň 
rozdělovače R1) 

m3  0,12  –    0,12   9 666,00   1 160  

         

  SO2_ÚT_H: Ostatní       59 400  

 1 
466.  

SO2_ÚT_H_0
01 

projektové práce ks  1,0   –    1,0    39 600,00   39 600  

 1 
467.  

SO2_ÚT_H_0
02 

inženýrská činnost ks  1,0   –    1,0    19 800,00   19 800  

         

         

         

  SP: Společné      

 7 163 
147  

  01: Vodovod       361 313  

  1: Zemní práce       19 586  

 1 
468.  

132353102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v - omezeném prostoru v hornině třídy 

m3  6,945 –    6,945  1 125,00   7 813  
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těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 

  
 (5,255+5,268)*1,1*0,6 

      

  
6,945; výměra položky 

 
 6,945 

    

 1 
469.  

151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 
m 

m2  23,151 –    23,151  232,70   5 387  

  
 (5,255+5,268)*1,1*2 

      

  
23,151; výměra položky 

 
 23,151 

    

 1 
470.  

151201111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m - od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m 

m2  23,151 –    23,151  73,30   1 697  

 1 
471.  

162651132 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 / na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 

m3  1,578 –    1,578  158,40   250  

  
 0,947+0,631 

      

  
1,578; výměra položky 

 
 1,578 

    

 1 
472.  

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 
nakládání, množství do 100 - m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 

m3  1,578 –    1,578  235,80   372  

 1 
473.  

171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného - do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

t  2,84  –    2,84   252,00   716  

  
 1,578*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 

      

  
2,84; výměra položky 

 
 2,84  

    

 1 
474.  

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do - předepsaného tvaru 

m3  1,578 –    1,578  14,70   23  

 1 
475.  

174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, - rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3  5,367 –    5,367  432,00   2 319  

  
 6,945-1,578 

      

  
5,367; výměra položky 

 
 5,367 

    

 1 
476.  

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél - výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez / prohození sypaniny 

m3  0,947 –    0,947  525,60   498  

  
 (5,255+5,268)*0,15*0,6 

      

  
0,947; výměra položky 

 
 0,947 

    

 1 
477.  

58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t  0,947 –    0,947  540,00   511  

         

  4: Vodorovné konstrukce       603  
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 1 
478.  

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm 

m3  0,631 –    0,631  955,80   603  

  
 (5,255+5,268)*0,1*0,6 

      

  
0,631; výměra položky 

 
 0,631 

    

         

  46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích       19 422  

 1 
479.  

460680563 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a 
kabelů v betonových - podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky přes 5 
do 7 cm 

m  109,544 –    
109,544 

 177,30   19 422  

  
 "1.NP 

      

  
 3,954+4,161+0,76+4,569+1,144+0,68+6,325+0,45+5,967+6,237+1,253+2+

3,618+1,283+0,8+0,6 

      

  
 "2.NP 

      

  
 14,811+2,672+7,24+1,603 

      

  
 "3.NP 

      

  
 16,615+2,26+0,65 

      

  
 1,972+0,312+1,532+3,76+1,587+2,07+1,972+0,312+4,876+1,499 

      

  
109,544; výměra položky 

 
 109,544 

    

         

  6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní       4 008  

 1 
480.  

612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2  5,572 –    5,572  352,80   1 966  

  
 79,6*0,07 

      

  
5,572; výměra položky 

 
 5,572 

    

 1 
481.  

631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, 
plochy jednotlivě rýh v - dosavadních mazaninách 

m3  0,537 –    0,537  3 802,50   2 042  

  
 109,544*0,07*0,07 

      

  
0,537; výměra položky 

 
 0,537 

    

         

  722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod       198 350  

 1 
482.  

722174001 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 
16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2 

m  49,515 –    49,515  269,08   13 323  

  
 "1.NP 

      

  
 "Cirkulace 

      

  
 0,872+4,081+0,65+2,741 

      

  
 "2.NP 
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 "Cirkulace 

      

  
 0,872+4,081+0,65+2,741 

      

  
 "3.NP 

      

  
 "Cirkulace 

      

  
 0,872+4,081+0,65+2,741 

      

  
 "4.NP 

      

  
 "Cirkulace 

      

  
 2,301+4,315+0,25+5,61+0,557 

      

  
 "Stupačka - V1 

      

  
 11,45 

      

  
49,515; výměra položky 

 
 49,515 

    

 1 
483.  

722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 
16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 

m  206,321 –    
206,321 

 291,36   60 114  

  
 "1.NP 

      

  
 "Studená voda 

      

  
 1,24+0,3+0,53+0,53+6,325+0,45+2+1,936+0,5+0,65+2,804+4,897+0,865 

      

  
 10*1,8 

      

  
 "Teplá voda 

      

  
 0,533+0,316+0,316+0,53+0,53+4,897+0,461+1,43+4,141+0,65+2,804+1,3

94+0,477+0,735+0,261+0,75+0,268 

      

  
 5*1,8 

      

  
 "2.NP 

      

  
 "Studená voda 

      

  
 14,811+2,672+7,24+1,603+1,618+0,963+0,6+0,415+0,984+1,03+0,264+0,

15+3,752+1,302+0,61+3 

      

  
 3*1,5 

      

  
 1,532+3,76+1,587+2,07+1,972+0,312+4,876+1,499 

      

  
 "Teplá voda 

      

  
 1,972+0,312 

      

  
 1,778+0,71+0,5+0,5+0,558+0,264+0,221+0,5+0,5 

      

  
 "3.NP 

      

  
 "Studená voda 

      

  
 1,532+3,76+1,587+2,07+1,972+0,312+4,876+1,499 

      

  
 1,615+2,26+0,65 

      

  
 "Teplá voda 

      

  
 1,972+0,312 
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 0,659+0,231+0,231+0,5+0,5 

      

  
 "4.NP 

      

  
 "Studená voda 

      

  
 2,301+4,315+0,25+5,61+0,557 

      

  
 "Teplá voda 

      

  
 2,301+4,315+0,25+5,61+0,557+0,46+0,35 

      

  
 "Stupačka V1 - TV 

      

  
 11,45 

      

  
206,321; výměra položky 

 
 206,321 

    

 1 
484.  

722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 
16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 

m  43,731 –    43,731  353,73   15 469  

  
 "1.PP 

      

  
 "Studená voda 

      

  
 0,312+0,82+3,031+0,25 

      

  
 "1.NP 

      

  
 "Studená voda 

      

  
 4,569+1,114+0,68+4,171 

      

  
 "2.NP 

      

  
 "Teplá voda 

      

  
 3,76+1,587+2,07 

      

  
 "3.NP 

      

  
 "Teplá voda 

      

  
 3,76+1,587+2,07 

      

  
 "Stupačka V2 + V3 

      

  
 11,45+2,5 

      

  
43,731; výměra položky 

 
 43,731 

    

 1 
485.  

722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 
16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 

m  14,514 –    14,514  428,57   6 220  

  
 "2.NP 

      

  
 "Studená voda 

      

  
 1,532 

      

  
 "3.NP 

      

  
 "Studená voda 

      

  
 1,532 

      

  
 "Stupačka V1 - SV 
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 11,45 

      

  
14,514; výměra položky 

 
 14,514 

    

 1 
486.  

722174005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 
16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 

m  16,212 –    16,212  584,50   9 476  

  
 "1.NP 

      

  
 "Studená voda 

      

  
 3,954+4,161+0,76+3,006+1,508+1,508+1,315 

      

  
16,212; výměra položky 

 
 16,212 

    

 1 
487.  

722181241 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a - podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 
mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm 

m  255,836 –    
255,836 

 121,18   31 002  

  
 49,515+206,321 

      

  
255,836; výměra položky 

 
 255,836 

    

 1 
488.  

722181242 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a - podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm 

m  74,457 –    74,457  176,42   13 136  

  
 43,731+14,514+16,212 

      

  
74,457; výměra položky 

 
 74,457 

    

 1 
489.  

7222241R1 Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 
1/2 - 3/4 - nezámrzné 

kus  1,0   –    1,0    2 655,18   2 655  

  
 "1.NP 

      

  
 1 

      

  
1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 
490.  

722231141 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2 kus  40,0   –    40,0    882,09   35 284  

  
 "1.NP 

      

  
 14 

      

  
 "2.NP 

      

  
 14 

      

  
 "3.NP 

      

  
 12 

      

  
40; výměra položky 

 
 40,0   

    

 1 
491.  

722240121 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16 kus  2,0   –    2,0    273,54   547  

 1 
492.  

722240122 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 kus  9,0   –    9,0    343,93   3 095  

  
 "2.NP 
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 5+1 

      

  
 "3.NP 

      

  
 2 

      

  
 "4.NP 

      

  
 1 

      

  
9; výměra položky 

 
 9,0   

    

 1 
493.  

722240123 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 kus  6,0   –    6,0    466,88   2 801  

  
 "1.PP 

      

  
 1+1 

      

  
 "1.NP 

      

  
 3+1 

      

  
6; výměra položky 

 
 6,0   

    

 1 
494.  

722240124 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32 kus  2,0   –    2,0    665,58   1 331  

  
 "1.NP 

      

  
 1 

      

  
 "2.NP 

      

  
 1 

      

  
2; výměra položky 

 
 2,0   

    

 1 
495.  

722270101 Vodoměrové sestavy závitové G 3/4 soub
or 

 2,0   –    2,0    1 220,67   2 441  

  
 "1.PP 

      

  
 1 

      

  
 "1.NP 

      

  
 1 

      

  
2; výměra položky 

 
 2,0   

    

 1 
496.  

72227010R01 Sestava vodoměrová závitová G 3/4 - podružný vodoměr soub
or 

 1,0   –    1,0    1 220,67   1 221  

  
zahradní domek 

 
–    

    

  
1 

 
 1,0   

    

 1 
497.  

998722103 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m 

t  0,386 –    0,386  605,88   234  

         

  725: Zdravotechnika - zařizovací předměty       44 677  
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 1 
498.  

725531101 Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 
l (2,0 kW) 

soub
or 

 5,0   –    5,0    4 945,05   24 725  

  
 "1.NP 

      

  
 2 

      

  
 "2.NP 

      

  
 2 

      

  
 "3.NP 

      

  
 1 

      

  
5; výměra položky 

 
 5,0   

    

 1 
499.  

725532112 Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným 
ventilem závěsné svislé - objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220V 

soub
or 

 1,0   –    1,0    19 887,12   19 887  

 1 
500.  

998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m 

t  0,084 –    0,084  765,27   64  

         

  732: Ústřední vytápění - strojovny       2 511  

 1 
501.  

732331711 Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 
připojením PN 1,0 o objemu 8 - l 

soub
or 

 1,0   –    1,0    2 505,69   2 506  

 1 
502.  

998732102 Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t  0,003 –    0,003  1 884,96   6  

         

  734: Ústřední vytápění - armatury       12 576  

 1 
503.  

7341117R Ventily uzavírací přírubové přímé elektromagneticky ovládané DN 15 soub
or 

 2,0   –    2,0    5 568,75   11 138  

 1 
504.  

734211127 Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 
120°C G 1/2 

kus  1,0   –    1,0    213,84   214  

 1 
505.  

734251211 Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 kus  1,0   –    1,0    1 224,00   1 224  

 1 
506.  

998734102 Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost - do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t  0,001 –    0,001  953,37   1  

         

  767: Konstrukce zámečnické       6 733  

 1 
507.  

767646401 Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 
1000 mm 

kus  4,0   –    4,0    445,50   1 782  

  
 "300 x 300 mm 

      

  
 1 

      

  
 "400 x 400 mm 
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 1 

      

  
 "600 x 600 mm 

      

  
 1 

      

  
 "600 x 600 mm se zámkem 

      

  
 1 

      

  
4; výměra položky 

 
 4,0   

    

 1 
508.  

56245702 dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem kus  1,0   –    1,0    1 346,40   1 346  

 1 
509.  

56245709 dvířka revizní 400x400 bílá kus  1,0   –    1,0    1 237,50   1 238  

 1 
510.  

56245701 dvířka revizní 600x600 bílá kus  1,0   –    1,0    1 346,40   1 346  

 1 
511.  

56245709.R dvířka revizní 300x300 bílá kus  1,0   –    1,0    970,20   970  

 1 
512.  

998767103 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m 

t  0,006 –    0,006  8 415,00   50  

         

  8: Trubní vedení       15 825  

 1 
513.  

871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR - 11/PN16 D 32 x 3,0 mm 

m  23,97  –    23,97   178,20   4 271  

  
 "1.NP 

      

  
 11,193+11,524+1,253 

      

  
23,97; výměra položky 

 
 23,97  

    

 1 
514.  

28613170 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm m  24,33  –    24,33   291,36   7 089  

  
 23,97*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 

      

  
24,33; výměra položky 

 
 24,33  

    

 1 
515.  

899914111 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 
mm 

m  2,3   –    2,3    544,50   1 252  

  
 1,5+0,8 

      

  
2,3; výměra položky 

 
 2,3   

    

 1 
516.  

55283924 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x8,0mm m  2,3   –    2,3    1 396,89   3 213  

         

  9: Ostatní konstrukce a práce, bourání       34 054  

 1 
517.  

974029132 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 70 mm m  79,6   –    79,6    207,00   16 477  
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 "1.NP 

      

  
 1,24+0,3+0,53+0,53+0,53+0,53+0,533+0,316+0,316+0,53+0,53+4,897+0,

461+0,261+0,75+0,261 

      

  
 5*1,8 

      

  
 "2.NP 

      

  
 (3*1,5)+1,618+0,963+0,6+0,415+0,984+1,03+0,264+0,15+1,778+0,71+0,

5+0,5+0,558+0,264+0,221+0,5+0,5 

      

  
 "3.NP 

      

  
 0,659+0,231+0,231+0,5+0,5 

      

  
 "4.NP 

      

  
 2,301+4,315+0,25+5,61+0,557+0,46+0,35 

      

  
 2,301+4,315+0,25+5,61+0,557 

      

  
 2,301+4,315+0,25+5,61+0,557 

      

  
79,6; výměra položky 

 
 79,6   

    

 1 
518.  

977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, - dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm 

m  9,3   –    9,3    1 890,00   17 577  

  
 "1.NP 

      

  
 2,3 

      

  
 "2.NP 

      

  
 0,5+0,5+0,5 

      

  
 "3.NP 

      

  
 0,5 

      

  
 "prostupy pro stoupačky - stropem 

      

  
 4*0,5"stoupačka V1 

      

  
 4*0,5"stoupačka V2 

      

  
 2*0,5"stoupačka V3 

      

  
9,3; výměra položky 

 
 9,3   

    

         

  997: Přesun sutě       1 199  

 1 
519.  

997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
ručně pro budovy a haly - výšky přes 12 do 15 m 

t  0,739 –    0,739  1 080,00   798  

 1 
520.  

997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t  3,695 –    3,695  14,10   52  

  
 0,739*5 'Přepočtené koeficientem množství 

      

  
3,695; výměra položky 

 
 3,695 
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 1 
521.  

997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se 
složením, na vzdálenost do 1 - km 

t  0,739 –    0,739  202,50   150  

 1 
522.  

997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního - zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04 

t  0,739 –    0,739  270,00   200  

         

  998: Přesun hmot       1 768  

 1 
523.  

998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m 

t  2,518 –    2,518  702,00   1 768  

         

         

  02: Splašková kanalizace       254 083  

  46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích       6 550  

 1 
524.  

460680562 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a 
kabelů v betonových - podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 
cm 

m  46,064 –    46,064  142,20   6 550  

  
 "potrubí pro odvod kondenzátu z odvlhčovačů 

      

  
 "2.NP 

      

  
 "odvod do svodu K4 

      

  
 16,081+0,433+2,74+0,514+4,68+0,777+2,513 

      

  
 "odvod do svodu K5 

      

  
 0,35+1,05+0,2 

      

  
 "3.NP 

      

  
 16,5+0,226 

      

  
46,064; výměra položky 

 
 46,064 

    

         

  6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní       3 130  

 1 
525.  

612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2  7,632 –    7,632  352,80   2 693  

  
 "rýha 70 mm (potrubí DN 50) 

      

  
 44,269*0,07 

      

  
 "rýha  100 mm (potrubí DN 70) 

      

  
 17,73*0,1 

      

  
 "rýha 150 mm (potrubí DN 110) 

      



 Stránka 168 z 220 

  
 18,4*0,15 

      

  
7,632; výměra položky 

 
 7,632 

    

 1 
526.  

631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, 
plochy jednotlivě rýh v - dosavadních mazaninách 

m3  0,115 –    0,115  3 802,50   437  

  
 "vyspravení podlahy - trubka DN25 odvod kondenzátu 

      

  
 46,064*0,05*0,05 

      

  
0,115; výměra položky 

 
 0,115 

    

         

  721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace       176 183  

 1 
527.  

721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 m  83,2   –    83,2    158,40   13 179  

  
 "demontáž stávajících svodů K1 až K5 

      

  
 16,64*5 

      

  
83,2; výměra položky 

 
 83,2   

    

 1 
528.  

721174005 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 m  28,856 –    28,856  950,99   27 442  

  
 "1.NP 

      

  
 "napojení iWC na svod K3 

      

  
 0,5+0,7+0,23 

      

  
 "napojení WC na svod K2 

      

  
 1,6+0,6+0,6+0,3+0,3+0,23 

      

  
 "napojení WC na svod K1 

      

  
 0,4+0,3+0,3+0,23 

      

  
 "2.NP 

      

  
 "napojení na svod K3 

      

  
 1,89+0,115+0,38+0,305+0,435+0,379+0,23+0,23 

      

  
 "napojení na svod K1 

      

  
 0,9+0,48+0,222+0,23+0,23 

      

  
 "3.NP 

      

  
 "vodorovné propojení svodů K1 a K3 se svodem K2 pro odvětrání 

      

  
 0,39+0,19+3,278+0,592+2,847+2,633+0,263+0,263 

      

  
 "napojení na svod K1 

      

  
 0,9+0,76+0,23 

      

  
 "napojení na svod K3 

      

  
 1,89+0,115+0,38+0,305+0,435+0,379+0,23+0,23+0,23 
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28,856; výměra položky 

 
 28,856 

    

 1 
529.  

72117402R Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 - vč. akustické 
izolace potrubí 

m  83,2   –    83,2    1 224,00   101 837  

  
 "nové svody K1 až K5 

      

  
 16,64*5 

      

  
83,2; výměra položky 

 
 83,2   

    

 1 
530.  

721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m  5,1   –    5,1    212,06   1 082  

  
 "1.PP 

      

  
 "odvod kondenzátu a napojení pojistných ventilů na svod K1 

      

  
 1,3+1+1,05+0,9+0,15+0,7 

      

  
5,1; výměra položky 

 
 5,1   

    

 1 
531.  

721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m  17,733 –    17,733  303,83   5 388  

  
 "2.NP 

      

  
 "Napojení výlevky na svod K1 

      

  
 0,318+0,25+2,188+1,21+0,252+0,45 

      

  
 "4.NP 

      

  
 "Napojení výlevky na svod K2 

      

  
 4,4+4,358+0,892+0,56+2,405+0,45 

      

  
17,733; výměra položky 

 
 17,733 

    

 1 
532.  

721174R01 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 25 m  46,064 –    46,064  138,11   6 362  

  
 "potrubí pro odvod kondenzátu z odvlhčovačů 

      

  
 "2.NP 

      

  
 "odvod do svodu K4 

      

  
 16,081+0,433+2,74+0,514+4,68+0,777+2,513 

      

  
 "odvod do svodu K5 

      

  
 0,35+1,05+0,2 

      

  
 "3.NP 

      

  
 16,5+0,226 

      

  
46,064; výměra položky 

 
 46,064 

    

 1 
533.  

721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m  44,269 –    44,269  298,49   13 214  

  
 "1.NP 

      

  
 "napojení dřezu na svod K5 

      

  
 0,3+0,4+0,5 
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 "napojení dřezu na svod K4 

      

  
 2,3+0,3+0,5+0,3+0,5 

      

  
 "napojení umyvadla pro invalidy na svod K3 

      

  
 1,1+0,3+0,53 

      

  
 "napojení umyvadla na svod K2 

      

  
 0,45+0,27+0,460+0,53 

      

  
 "napojení pisoárů na svod K2 

      

  
 1,269+0,263+0,263+0,45+0,45 

      

  
 "připojení umyvadel na svod K1 

      

  
 0,6+0,6+1,5+0,8+0,45+1,6+0,3+0,53+0,53 

      

  
 "2.NP 

      

  
 "napojení dřezu a myčky na svod K4 

      

  
 0,642+0,989+0,328+0,202+0,58+0,53 

      

  
 "napojení dřezu na svod K5 

      

  
 0,218+0,5+0,58 

      

  
 "napojení umyvadla na svod K1 

      

  
 0,28+0,3+0,2+0,25+0,53+0,53 

      

  
 "napojení pisoárů, umyvadla a iUmyvadla na svod K3 

      

  
 1,4+0,27+0,26+1,7+0,38+0,509+1,5+0,3+0,3+0,53+0,53+0,45+0,45 

      

  
 "3.NP 

      

  
 "připojení umyvadla na svod K1 

      

  
 0,258+1,702+0,117+0,53 

      

  
 "připojení 2x umyvadla a 2x pisoáru na svod K3 

      

  
 1,1+0,27+0,26+1,7+0,38+0,509+1,5+0,3+0,3 

      

  
 "připojení dřezu na svod K4 

      

  
 1,505+0,255 

      

  
44,269; výměra položky 

 
 44,269 

    

 1 
534.  

721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus  2,0   –    2,0    1 237,50   2 475  

  
 "svody K4 a K2 

      

  
 1+1 

      

  
2; výměra položky 

 
 2,0   

    

 1 
535.  

721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m  225,222 –    
225,222 

 22,28   5 018  

  
 "DN 25 

      

  
 46,064 
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 "DN 40  

      

  
 5,1 

      

  
 "DN 50 

      

  
 44,269 

      

  
 "DN 75 

      

  
 17,733 

      

  
 "DN 110 

      

  
 28,856+83,2 

      

  
225,222; výměra položky 

 
 225,222 

    

 1 
536.  

998721103 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m 

t  0,282 –    0,282  664,69   187  

         

  722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod       10 810  

 1 
537.  

722140105 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32 m  17,814 –    17,814  605,88   10 793  

  
 "odvedení vody vyčerpané z pramene/spodní vody z objektu v 1.PP 

do kanalizace 

      

  
 "1.PP 

      

  
 0,425+0,525+1,46+2,484+0,895+0,88+0,7 

      

  
 "1.NP 

      

  
 0,315+3,05+3,46+1,42+2,2 

      

  
17,814; výměra položky 

 
 17,814 

    

 1 
538.  

998722103 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m 

t  0,027 –    0,027  605,88   16  

         

  724: Zdravotechnika - strojní vybavení       13 879  

 1 
539.  

724141102 Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí samonasávací s úplnou spojkou a 
elektromotorem na společné - základové desce včetně sacího koše 
dvojstupňové DN 32 

soub
or 

 1,0   –    1,0    13 810,50   13 811  

  
 "1.PP - čerpadlo pro odvod spodní vody/pramene 

      

  
 1 

      

  
1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 
540.  

998724103 Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m 

t  0,063 –    0,063  1 087,02   68  
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  725: Zdravotechnika - zařizovací předměty       6 773  

 1 
541.  

7258611R1 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů DN 25 kus  4,0   –    4,0    801,90   3 208  

  
 "2.NP 

      

  
 "sifon u odvodu kondenzátu - větve ke svodu K4 

      

  
 3 

      

  
 "3.NP 

      

  
 "sifon u odvodu kondenzátu - větve ke svodu K4 

      

  
 1 

      

  
4; výměra položky 

 
 4,0   

    

 1 
542.  

7258611R2 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů DN 40 kus  4,0   –    4,0    891,00   3 564  

  
 "montáž zápachových uzávěrek na potrubí 

      

  
 "1.PP 

      

  
 "zápachová uzávěrka napojení odvodu kondenzátu z kotle (stupačka 

K1) 

      

  
 1 

      

  
 "2.NP 

      

  
 "zápachová uzávěrka - odvod kondenzátu zvlhčovače (stupačky K4 a 

K5) 

      

  
 1+1 

      

  
 "3.NP 

      

  
 "zápachová uzávěrka - odvod kondenzátu zvlhčovače (stupačka K4) 

      

  
 1 

      

  
4; výměra položky 

 
 4,0   

    

 1 
543.  

998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m 

t  0,002 –    0,002  765,27   2  

         

  767: Konstrukce zámečnické       1 691  

 1 
544.  

767646401 Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 
1000 mm 

kus  1,0   –    1,0    445,50   446  

  
 "4.NP 

      

  
 1 

      

  
1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 56245709 dvířka revizní 400x400 bílá kus  1,0   –    1,0    1 237,50   1 238  
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545.  

 1 
546.  

998767103 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m 

t  0,001 –    0,001  8 415,00   8  

         

  9: Ostatní konstrukce a práce, bourání       26 910  

 1 
547.  

974029142 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 70 mm a šířky do 70 mm m  44,269 –    44,269  208,80   9 243  

  
 "1.NP - potrubí DN 50 

      

  
 "napojení dřezu na svod K5 

      

  
 0,3+0,4+0,5 

      

  
 "napojení dřezu na svod K4 

      

  
 2,3+0,3+0,5+0,3+0,5 

      

  
 "napojení umyvadla pro invalidy na svod K3 

      

  
 1,1+0,3+0,53 

      

  
 "napojení umyvadla na svod K2 

      

  
 0,45+0,27+0,460+0,53 

      

  
 "napojení pisoárů na svod K2 

      

  
 1,269+0,263+0,263+0,45+0,45 

      

  
 "připojení umyvadel na svod K1 

      

  
 0,6+0,6+1,5+0,8+0,45+1,6+0,3+0,53+0,53 

      

  
 "2.NP- potrubí DN 50 

      

  
 "napojení dřezu a myčky na svod K4 

      

  
 0,642+0,989+0,328+0,202+0,58+0,53 

      

  
 "napojení dřezu na svod K5 

      

  
 0,218+0,5+0,58 

      

  
 "napojení umyvadla na svod K1 

      

  
 0,28+0,3+0,2+0,25+0,53+0,53 

      

  
 "napojení pisoárů, umyvadla a iUmyvadla na svod K3 

      

  
 1,4+0,27+0,26+1,7+0,38+0,509+1,5+0,3+0,3+0,53+0,53+0,45+0,45 

      

  
 "3.NP 

      

  
 "připojení umyvadla na svod K1 

      

  
 0,258+1,702+0,117+0,53 

      

  
 "připojení 2x umyvadla a 2x pisoáru na svod K3 

      

  
 1,1+0,27+0,26+1,7+0,38+0,509+1,5+0,3+0,3 

      

  
 "připojení dřezu na svod K4 
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 1,505+0,255 

      

  
44,269; výměra položky 

 
 44,269 

    

 1 
548.  

974029153 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 100 mm a šířky do 100 mm m  17,733 –    17,733  307,40   5 451  

  
 "2.NP - potrubí DN 70 

      

  
 "Napojení výlevky na svod K1 

      

  
 0,318+0,25+2,188+1,21+0,252+0,45 

      

  
 "4.NP - potrubí DN 70 

      

  
 "Napojení výlevky na svod K2 

      

  
 4,4+4,358+0,892+0,56+2,405+0,45 

      

  
17,733; výměra položky 

 
 17,733 

    

 1 
549.  

974029164 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 150 mm m  18,4   –    18,4    437,90   8 057  

  
 "1.NP - potrubí DN 110 

      

  
 "napojení iWC na svod K3 

      

  
 0,5+0,7+0,23 

      

  
 "napojení WC na svod K2 

      

  
 1,6+0,6+0,6+0,3+0,3+0,23 

      

  
 "napojení WC na svod K1 

      

  
 0,4+0,3+0,3+0,23 

      

  
 "2.NP - potrubí DN 110 

      

  
 "napojení na svod K3 

      

  
 1,89+0,115+0,38+0,305+0,435+0,379+0,23+0,23 

      

  
 "napojení na svod K1 

      

  
 0,9+0,48+0,222+0,23+0,23 

      

  
 "3.NP - potrubí DN 110 

      

  
 "napojení na svod K1 

      

  
 0,9+0,76+0,23 

      

  
 "napojení na svod K3 

      

  
 1,89+0,115+0,38+0,305+0,435+0,379+0,23+0,23+0,23 

      

  
18,4; výměra položky 

 
 18,4   

    

 1 
550.  

977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, - dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm 

m  2,2   –    2,2    1 890,00   4 158  

  
 "zhotovení prostupů skrz zdivo 

      

  
 "1.NP 

      

  
 "svod K4 - dřez DN 50 
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 0,5 

      

  
 "2.NP 

      

  
 "svod K4 - dřez DN 50 

      

  
 0,7 

      

  
 "svod K5 - dřez DN 50 

      

  
 0,5 

      

  
 "3.NP 

      

  
 "svod K4 - dřez DN 50 

      

  
 0,5 

      

  
 "1.NP 

      

  
2,2; výměra položky 

 
 2,2   

    

         

  997: Přesun sutě       5 059  

 1 
551.  

997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
ručně pro budovy a haly - výšky přes 12 do 15 m 

t  3,117 –    3,117  1 080,00   3 366  

 1 
552.  

997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t  15,585 –    15,585  14,10   220  

  
 3,117*5 'Přepočtené koeficientem množství 

      

  
15,585; výměra položky 

 
 15,585 

    

 1 
553.  

997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se 
složením, na vzdálenost do 1 - km 

t  3,117 –    3,117  202,50   631  

 1 
554.  

997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního - zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04 

t  3,117 –    3,117  270,00   842  

         

  998: Přesun hmot       398  

 1 
555.  

998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m 

t  0,567 –    0,567  702,00   398  

         

  VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce       2 700  

 1 
556.  

011503000 Stavební průzkum bez rozlišení soub
or 

 1,0   –    1,0    2 700,00   2 700  

  
 "provedení kamerové zkoušky kanalizace 

      

  
 1 
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1; výměra položky 

 
 1,0   

    

         

         

  03: Dešťová kanalizace       293 301  

  1: Zemní práce       157 587  

 1 
557.  

131351102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině - třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 
do 50 m3 

m3  30,8   –    30,8    378,00   11 642  

  
 "hloubení jámy pro osazení akumulační nádrže na dešťovou vodu 

      

  
 4*3,5*2,2 

      

  
30,8; výměra položky 

 
 30,8   

    

 1 
558.  

132353102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v - omezeném prostoru v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 

m3  30,434 –    30,434  1 125,00   34 238  

  
 "kanalizace DN 100 

      

  
 (15,852-1,2)*0,6*1,2 

      

  
 "kanalizace DN 125 

      

  
 8,486*0,6*1,2 

      

  
 "kanalizace DN 160 

      

  
 19,132*0,6*1,2 

      

  
30,434; výměra položky 

 
 30,434 

    

 1 
559.  

151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 
m 

m2  101,04  –    101,04   232,70   23 512  

  
 "výpočet: délka výkopu x výška pažení x 2 strany 

      

  
 "kanalizace DN 100 

      

  
 14,652*1*2 

      

  
 "kanalizace DN 125 

      

  
 8,486*1*2 

      

  
 "kanalizace DN 160 

      

  
 19,132*1*2 

      

  
 "pažení výkopu jímky 

      

  
 (3+2,5+3+2,5)*1,5 

      

  
101,04; výměra položky 

 
 101,04  

    

 1 
560.  

151201111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m - od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m 

m2  101,04  –    101,04   73,30   7 406  
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 1 
561.  

162651132 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 / na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 

m3  52,809 –    52,809  158,40   8 365  

  
 "odvoz přebytečného výkopku (výpočet = výkopy - lože a obsyp 

potrubí) 

 
–    

    

  
 30,434-5,889-2,536 

      

  
 "odvoz výkopku z jámy pro akumulační nádrž 

      

  
 30,8 

      

  
52,809; výměra položky 

 
 52,809 

    

 1 
562.  

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 
nakládání, množství do 100 - m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 

m3  52,809 –    52,809  235,80   12 452  

 1 
563.  

171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného - do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

t  89,775 –    89,775  252,00   22 623  

  
 52,809*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 

      

  
89,775; výměra položky 

 
 89,775 

    

 1 
564.  

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do - předepsaného tvaru 

m3  52,809 –    52,809  14,70   776  

 1 
565.  

174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, - rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3  11,0   –    11,0    432,00   4 752  

  
 "obsypání akumulační nádrže (obvod nádrže) x šířka obsypu x výša 

nádrže 

      

  
 (3+2,5+3+2,5)*0,5*2,0 

      

  
11; výměra položky 

 
 11,0   

    

 1 
566.  

58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t  22,0   –    22,0    558,00   12 276  

  
 11*2 'Přepočtené koeficientem množství 

      

  
22; výměra položky 

 
 22,0   

    

 1 
567.  

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, - rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3  22,009 –    22,009  432,00   9 508  

  
 "výkop 

      

  
 "- odpočet lože pod potrubí a obsypu potrubí 

      

  
 "kanalizace DN 100 

      

  
 (15,852-1,2)*0,6*1,2 

      

  
 -(15,852-1,2)*0,6*(0,1+0,1+0,1) 

      

  
 "kanalizace DN 125 

      

  
 8,486*0,6*1,2 

      

  
 -(8,486*0,6*(0,1+0,125+0,1)) 
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 "kanalizace DN 160 

      

  
 19,132*0,6*1,2 

      

  
 -19,132*0,6*(0,1+0,16+0,1) 

      

  
22,009; výměra položky 

 
 22,009 

    

 1 
568.  

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél - výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez / prohození sypaniny 

m3  5,889 –    5,889  525,60   3 095  

  
 "výpočet: délka výkopu x šířka výkopu x (DN výška obsypu trubky + 

10 cm zásyp) 

      

  
 "kanalizace DN 100 

      

  
 14,652*0,6*(0,1+0,1) 

      

  
 "kanalizace DN 125 

      

  
 8,486*0,6*(0,125+0,1) 

      

  
 "kanalizace DN 160 

      

  
 19,132*0,6*(0,16+0,1) 

      

  
5,889; výměra položky 

 
 5,889 

    

 1 
569.  

58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t  11,778 –    11,778  540,00   6 360  

  
 5,889*2 'Přepočtené koeficientem množství 

      

  
11,778; výměra položky 

 
 11,778 

    

 1 
570.  

181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 a 5 se - zhutněním 

m2  14,0   –    14,0    41,40   580  

  
 "zhutnění plochy pod akumulační nádrží 

      

  
 4*3,5 

      

  
14; výměra položky 

 
 14,0   

    

         

  2: Zakládání       2 363  

 1 
571.  

213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 
mm 

m3  2,1   –    2,1    1 125,00   2 363  

  
 "podklad pod akumulační nádrž 

      

  
 4*3,5*0,15 

      

  
2,1; výměra položky 

 
 2,1   

    

         

  3: Svislé a kompletní konstrukce       49 932  

 1 
572.  

382413115 Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 6000 l kus  1,0   –    1,0    5 791,50   5 792  
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 1 
573.  

56241668 nádrž akumulační 4800L na dešťovou vodu s čerpací sadou a pochozím 
poklopem, filtrační sadou, - čerpadlo v nádrži 

kus  1,0   –    1,0    44 140,14   44 140  

         

  4: Vodorovné konstrukce       2 424  

 1 
574.  

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm 

m3  2,536 –    2,536  955,80   2 424  

  
 "výpočet: délka výkopu x šířka výkopu x (10 cm podsyp) 

      

  
 "kanalizace DN 100 

      

  
 14,652*0,6*(0,1) 

      

  
 "kanalizace DN 125 

      

  
 8,486*0,6*(0,1) 

      

  
 "kanalizace DN 160 

      

  
 19,132*0,6*(0,1) 

      

  
2,536; výměra položky 

 
 2,536 

    

         

  721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace       15 226  

 1 
575.  

721110953 Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 150 kus  1,0   –    1,0    3 598,65   3 599  

  
 "napojení nové dvorní vpusti na stávající kanalizační potrubí 

      

  
 1 

      

  
1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 
576.  

721110954 Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 200 kus  1,0   –    1,0    5 405,40   5 405  

  
 "napojení přepadu akumulační nádrže na stávající kanalizační 

potrubí 

      

  
 1 

      

  
1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 
577.  

721111111 Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 125 kus  1,0   –    1,0    396,00   396  

  
 "napojení přepadu akumulační nádrže na stávající kanalizační 

potrubí 

      

  
 1 

      

  
1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 
578.  

721111112 Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 150 kus  1,0   –    1,0    425,70   426  

  
 "napojení nové dvorní vpusti na stávající kanalizační potrubí 

      

  
 1 
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1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 
579.  

721241102 Lapače střešních splavenin litinové DN 125 kus  2,0   –    2,0    2 682,00   5 364  

 1 
580.  

998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t  0,053 –    0,053  680,13   36  

         

  8: Trubní vedení       29 662  

 1 
581.  

871263121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve - sklonu do 20 % DN 110 

m  15,852 –    15,852  178,20   2 825  

  
 "napojení dvorní vpusti na stávající kanalizaci 

      

  
 0,885+1,077+0,35+1,2 

      

  
 "napojení svodu D5 do akumulační nádrže 

      

  
 3,5+7,15+1,69 

      

  
15,852; výměra položky 

 
 15,852 

    

 1 
582.  

28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m  16,328 –    16,328  105,14   1 717  

  
 15,852*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

      

  
16,328; výměra položky 

 
 16,328 

    

 1 
583.  

871273121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve - sklonu do 20 % DN 125 

m  8,486 –    8,486  178,20   1 512  

  
 "napojení svodu D2 k větvi D1 - akumulační nádrž 

      

  
 4,436 

      

  
 "napojení svodu D4 k větvi D5 - akumulační nádrž 

      

  
 2,05 

      

  
 "přepad z akumulační nádrže do stávající kanalizace 

      

  
 2,0 

      

  
8,486; výměra položky 

 
 8,486 

    

 1 
584.  

28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m  8,741 –    8,741  120,29   1 051  

  
 8,486*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

      

  
8,741; výměra položky 

 
 8,741 

    

 1 
585.  

871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve - sklonu do 20 % DN 160 

m  19,132 –    19,132  178,20   3 409  

  
 "napojení svodu D1 do akumulační nádrže 

      

  
 8,832+3+6,3+1 

      

  
19,132; výměra položky 

 
 19,132 
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 1 
586.  

28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m  19,706 –    19,706  191,57   3 775  

  
 19,132*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

      

  
19,706; výměra položky 

 
 19,706 

    

 1 
587.  

877265211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v - otevřeném výkopu jednoosých DN 110 

kus  3,0   –    3,0    178,20   535  

  
 "napojení dvorní vpusti na stávající kanalizaci 

      

  
 1+1"koleno 110/45 

      

  
 "napojení svodu D5 do akumulační nádrže 

      

  
 1"koleno 110/45 

      

  
3; výměra položky 

 
 3,0   

    

 1 
588.  

28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus  3,0   –    3,0    44,55   134  

 1 
589.  

877265231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v - otevřeném výkopu víček DN 110 

kus  2,0   –    2,0    178,20   356  

  
 "zaslepení stávajícího potrubí od svodů po přepojení do 

akumulační nádrže 

      

  
 "svody D2 a D4 

      

  
 1+1 

      

  
2; výměra položky 

 
 2,0   

    

 1 
590.  

28611718 víčko kanalizace plastové KG DN 110 kus  2,0   –    2,0    30,29   61  

 1 
591.  

877265261 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v - otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 110 

kus  1,0   –    1,0    178,20   178  

 1 
592.  

56231165 vtok DN 110 se svislým odtokem plast 244x244mm/litina 226x226mm se 
sifonovou vložkou 

kus  1,0   –    1,0    2 276,01   2 276  

 1 
593.  

877265271 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v - otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100 

kus  4,0   –    4,0    490,05   1 960  

  
 "svody D1, D2, D4 a D5 

      

  
 4 

      

  
4; výměra položky 

 
 4,0   

    

 1 
594.  

877275211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v - otevřeném výkopu jednoosých DN 125 

kus  3,0   –    3,0    178,20   535  

  
 "napojení svodu D4 k větvi D5 - akumulační nádrž 

      

  
 1"koleno 125/45 

      

  
 "přepad z akumulační nádrže do stávající kanalizace 

      

  
 2"koleno 125/45 
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3; výměra položky 

 
 3,0   

    

 1 
595.  

28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus  3,0   –    3,0    68,61   206  

 1 
596.  

877275221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v - otevřeném výkopu dvouosých DN 125 

kus  1,0   –    1,0    178,20   178  

  
 "připojení svodu D4 na větev D5 - akumulační nádrž 

      

  
 1 

      

  
1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 
597.  

28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45° kus  1,0   –    1,0    149,69   150  

 1 
598.  

877275231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v - otevřeném výkopu víček DN 125 

kus  1,0   –    1,0    178,20   178  

  
 "zaslepení stávajícího potrubí od svodů po přepojení do 

akumulační nádrže 

      

  
 "svod D1 

      

  
 1 

      

  
1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 
599.  

28611720 víčko kanalizace plastové KG DN 125 kus  1,0   –    1,0    43,66   44  

 1 
600.  

877310320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného odboček - DN 150 

kus  1,0   –    1,0    178,20   178  

  
 "napojení svodu D2 k větvi D1 - akumulační nádrž 

      

  
 1"odbočka 150/125/45 

      

  
1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 
601.  

877315211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v - otevřeném výkopu jednoosých DN 160 

kus  3,0   –    3,0    178,20   535  

  
 "napojení svodu D1 do akumulační nádrže 

      

  
 3"koleno 160/45 

      

  
3; výměra položky 

 
 3,0   

    

 1 
602.  

28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus  3,0   –    3,0    109,59   329  

 1 
603.  

877315221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v - otevřeném výkopu dvouosých DN 160 

kus  1,0   –    1,0    178,20   178  

  
 "připojení svodu D2 na větev D1 - akumulační nádrž 

      

  
 1 

      

  
1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 
604.  

28611914 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° kus  1,0   –    1,0    190,67   191  
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 1 
605.  

877315231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v - otevřeném výkopu víček DN 160 

kus  1,0   –    1,0    178,20   178  

  
 "připojení svodu D2 na větev D1 - akumulační nádrž 

      

  
 1 

      

  
1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 
606.  

892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m  24,338 –    24,338  22,28   542  

  
 "kanalizace DN 100 

      

  
 (15,852) 

      

  
 "kanalizace DN 125 

      

  
 8,486 

      

  
24,338; výměra položky 

 
 24,338 

    

 1 
607.  

892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek  4,0   –    4,0    1 485,00   5 940  

  
 "dvorní vpusť - stávající potrubí 

      

  
 1 

      

  
 "svody D1 a D2 - akumulační nádrž 

      

  
 1 

      

  
 "svody D1 a D2 - akumulační nádrž 

      

  
 1 

      

  
 "přepad akumulační nádrž - stávající kanalizace 

      

  
 1 

      

  
4; výměra položky 

 
 4,0   

    

 1 
608.  

892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m  19,132 –    19,132  26,73   511  

  
 "kanalizace DN 160 

      

  
 19,132 

      

  
19,132; výměra položky 

 
 19,132 

    

         

  998: Přesun hmot       27 109  

 1 
609.  

998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m 

t  38,617 –    38,617  702,00   27 109  

         

  VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce       9 000  
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 1 
610.  

012002000 Vytyčení, zameření stavby soub
or 

 1,0   –    1,0    9 000,00   9 000  

         

         

  04: Zařizovací předměty       351 921  

  725: Zdravotechnika - zařizovací předměty       269 325  

 1 
611.  

416R Umyvadlo invalidní soub
or 

 1,0   –    1,0    8 649,63   8 650  

  
 "1.NP 

      

  
1 

 
 1,0   

    

 1 
612.  

725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný soub
or 

 2,0   –    2,0    7 671,60   15 343  

  
2.NP; 1 

 
 1,0   

    

  
3.NP; 1 

 
 1,0   

    

 1 
613.  

725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus  9,0   –    9,0    690,03   6 210  

  
 "1.NP 

      

  
 3 

      

  
 "2.NP 

      

  
 3 

      

  
 "3.NP 

      

  
 3 

      

  
9; výměra položky 

 
 9,0   

    

 1 
614.  

64236091 mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný 

kus  9,0   –    9,0    4 695,57   42 260  

 1 
615.  

725129102 Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických kus  6,0   –    6,0    1 118,70   6 712  

  
 "1.NP 

      

  
 2 

      

  
 "2.NP 

      

  
 2 

      

  
 "3.NP 

      

  
 2 

      

  
6; výměra položky 

 
 6,0   

    

 1 
616.  

64251334 pisoár automatický se sifonem kapacitní kus  6,0   –    6,0    9 792,09   58 753  
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 1 
617.  

725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva soub
or 

 11,0   –    11,0    746,46   8 211  

  
 "1.NP 

      

  
 3+1 

      

  
 "2.NP 

      

  
 3+1 

      

  
 "3.NP 

      

  
 2 +1 

      

  
11; výměra položky 

 
 11,0   

    

 1 
618.  

64211032 umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm kus  10,0      10,0    1 898,82   18 988  

 1 
619.  

64221040 umývátko keramické stěnové bílé 400x310mm kus  1,0   –    1,0    1 823,58   1 824  

 1 
620.  

725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soub
or 

 4,0   –    4,0    688,05   2 752  

  
 "1.NP 

      

  
 1 

      

  
 "2.NP 

      

  
 2 

      

  
 "3.NP 

      

  
 1 

      

  
4; výměra položky 

 
 4,0   

    

 1 
621.  

55231082 dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm kus  4,0   –    4,0    2 920,50   11 682  

 1 
622.  

725339111 Výlevky montáž výlevky soub
or 

 2,0   –    2,0    864,27   1 729  

  
 "2.NP 

      

  
 1 

      

  
 "4.NP 

      

  
 1 

      

  
2; výměra položky 

 
 2,0   

    

 1 
623.  

64271101 výlevka keramická bílá kus  2,0   –    2,0    3 670,92   7 342  

 1 
624.  

725821329 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s 
vytahovací sprškou 

soub
or 

 4,0   –    4,0    2 811,60   11 246  

  
 "1.NP 

      

  
 1 

      

  
 "2.NP 
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 2 

      

  
 "3.NP 

      

  
 1 

      

  
4; výměra položky 

 
 4,0   

    

 1 
625.  

725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soub
or 

 17,0   –    17,0    2 459,16   41 806  

  
 "1.NP 

      

  
 5 

      

  
 "2.NP 

      

  
 7 

      

  
 "3.NP 

      

  
 4 

      

  
 "4.NP 

      

  
 1 

      

  
17; výměra položky 

 
 17,0   

    

 1 
626.  

725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus  14,0   –    14,0    712,80   9 979  

  
 "1.NP 

      

  
 4 

      

  
 "2.NP 

      

  
 6 

      

  
 "3.NP 

      

  
 4 

      

  
14; výměra položky 

 
 14,0   

    

 1 
627.  

725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus  3,0   –    3,0    980,10   2 940  

  
 "1.NP 

      

  
 1 

      

  
 "2.NP 

      

  
 1 

      

  
 "3.NP 

      

  
 1 

      

  
3; výměra položky 

 
 3,0   

    

 1 
628.  

725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku 
nebo myčku DN 40/50 

kus  1,0   –    1,0    891,00   891  

  
 "2.NP 
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 1 

      

  
1; výměra položky 

 
 1,0   

    

 1 
629.  

998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m 

t  0,438 –    0,438  765,27   335  

 1 
630.  

R8952 WC invalidní soub
or 

 1,0   –    1,0    11 672,10   11 672  

  
 "1.NP 

      

  
1 

 
 1,0   

    

    
–    

    

         

  726: Zdravotechnika - předstěnové instalace       82 596  

 1 
631.  

726111031 Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí 
pro závěsné klozety - ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm 

soub
or 

 9,0   –    9,0    9 177,30   82 596  

  
 "1.NP 

      

  
 3 

      

  
 "2.NP 

      

  
 3 

      

  
 "3.NP 

      

  
 3 

      

  
9; výměra položky 

 
 9,0   

    

         

         

  05: Požární vodovod       78 904  

  46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích       466  

 1 
632.  

460680563 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a 
kabelů v betonových - podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky přes 5 
do 7 cm 

m  2,63  –    2,63   177,30   466  

  
 "1.NP  

      

  
 2,63 

      

  
2,63; výměra položky 

 
 2,63  

    

         

  6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní       527  

 1 
633.  

612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2  1,397 –    1,397  352,80   493  
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 19,95*0,07 

      

  
1,397; výměra položky 

 
 1,397 

    

 1 
634.  

631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, 
plochy jednotlivě rýh v - dosavadních mazaninách 

m3  0,009 –    0,009  3 802,50   34  

  
 "1.NP  

      

  
 2,63*0,05*0,07 

      

  
0,009; výměra položky 

 
 0,009 

    

         

  722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod       69 270  

 1 
635.  

722130234 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 
32 

m  21,804 –    21,804  744,98   16 244  

  
 "1.NP 

      

  
 2,63+1,5 

      

  
 "2.NP 

      

  
 0,712+0,35+0,3 

      

  
 "3.NP 

      

  
 0,712+0,3+0,35 

      

  
 "4.NP 

      

  
 1+1+1,3+4,5 

      

  
 "Svislá stoupačka Pž1 

      

  
 7,15 

      

  
21,804; výměra položky 

 
 21,804 

    

 1 
636.  

722130235 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 
40 

m  8,08  –    8,08   840,31   6 790  

  
 "1.NP 

      

  
 1,11+1,97 

      

  
 "Svislá stoupačka 

      

  
 5 

      

  
8,08; výměra položky 

 
 8,08  

    

 1 
637.  

722250102 Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou C 52 kus  5,0   –    5,0    699,44   3 497  

 1 
638.  

722250143 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí 
prosklený D 25 x 30 m 

soub
or 

 5,0   –    5,0    8 509,05   42 545  

  
 "1.NP 

      

  
 1 

      

  
 "2.NP 
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 1 

      

  
 "3.NP 

      

  
 1 

      

  
 "4.NP 

      

  
 2 

      

  
5; výměra položky 

 
 5,0   

    

 1 
639.  

998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m 

t  0,3   –    0,3    647,46   194  

         

  9: Ostatní konstrukce a práce, bourání       8 288  

 1 
640.  

974029132 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 70 mm m  19,95  –    19,95   207,00   4 130  

  
 "svislá stoupačka 

      

  
 11,45+0,7 

      

  
 "4.NP 

      

  
 1+1+1,3+4,5 

      

  
19,95; výměra položky 

 
 19,95  

    

 1 
641.  

977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, - dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm 

m  2,2   –    2,2    1 890,00   4 158  

  
 "prostup stropem 

      

  
 3*0,5 

      

  
 "prostup stěnou 

      

  
 2*0,35 

      

  
2,2; výměra položky 

 
 2,2   

    

         

  997: Přesun sutě       299  

 1 
642.  

997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
ručně pro budovy a haly - výšky přes 12 do 15 m 

t  0,184 –    0,184  1 080,00   199  

 1 
643.  

997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t  0,92  –    0,92   14,10   13  

  
 0,184*5 'Přepočtené koeficientem množství 

      

  
0,92; výměra položky 

 
 0,92  

    

 1 
644.  

997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se 
složením, na vzdálenost do 1 - km 

t  0,184 –    0,184  202,50   37  
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 1 
645.  

997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního - zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04 

t  0,184 –    0,184  270,00   50  

         

  998: Přesun hmot       55  

 1 
646.  

998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m 

t  0,078 –    0,078  702,00   55  

         

         

  06: VZT       992 691  

  06: VZT       992 691  

 1 
647.  

VZT_01 Odstraněné stávající azbestové potrubí kruhové (předpoklad D150), 3x 
stoupačka + dopojovací úseky 

m  45,0   –    45,0    3 000,00   135 000  

 1 
648.  

VZT_02 Nové instalované potrubí SPIRO 125 m  24,0   –    24,0    184,00   4 416  

 1 
649.  

VZT_03 Nové instalované potrubí SPIRO 160 m  38,5   –    38,5    228,00   8 778  

 1 
650.  

VZT_04 Nové instalované potrubí pod podlahou PVC KG 125 m  6,5   –    6,5    428,00   2 782  

 1 
651.  

VZT_05 Potrubní podtlakový ventilátor, vysoký tlak a nízká hlučnost dvourychlostní 
motor, tlumič hluku, - průměr 160 mm, časový doběh 2 - 30 min 

kus  2,0   –    2,0    4 120,00   8 240  

 1 
652.  

VZT_06 Jednoduchý základní axiální ventilátor s tenkým předním krytem, pevnou 
žaluzií a síťkou proti hmyzu, - kluzná ložiska, časový doběh, čidlo vlhkosti 

kus  12,0   –    12,0    1 890,00   22 680  

 1 
653.  

VZT_07 Parní zvlhčovač - elektrodový parní vyvíječ s integrovaným ventilátorovým 
nástavcem pro distribuci - páry do prostoru. Zvlhčovací výkon 4 kh/h, napájení 
topení 230V/1f, Max příkon 3,1 kW, / max proud 13,5 A, jištění 16A 

kus  5,0   –    5,0    44 186,00   220 930  

 1 
654.  

VZT_08 Odvlhčovací jednotka na stěnu bez možnosti připojení VZT potrubí. 
Odvlhčovací výkon H=1,25l/h při 30 - 30st.C/60 % r.v. V=700 m3/h, Nic= 0,75 
kW/230 V-50 Hz. Jištění 10A, / rozběhový proud 15,8 A Rozměry (š x v x h): 
782 x 648 x 270mm. Hladina akustického tlaku ve 3m 52 dB 

kus  5,0   –    5,0    71 119,00   355 595  

 1 
655.  

VZT_09 Elektronický hygrostat pro ovládání odvlhčovačů a zvlhčovačů s čidlem do 
prostoru, s třemi - naprogramovatelnými limity a s dvěma výstupními relé. 
včetně instalačního materiálu 

kus  5,0   –    5,0    32 354,00   161 770  

 1 
656.  

VZT_10 Autorizovaná montáž 5 souborů zařízení skládajících se z VZT_07, VZT_08, 
VZT_09 - (zahrnuje dopravu, dále obsahuje instalaci regulace, zapojení, 
oživení, proškolení obsluhy) 

soub
or 

 1,0   –    1,0    72 500,00   72 500  
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  CCTV: CCTV       204 684  

  CCTV_A: TECHNOLOGIE CCTV       121 501  

 1 
657.  

CCTV_001 IP dome kamera, 4MP, objektiv 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, max. 
Horizontální ůhel 98 stupňů, ref. Typ - Hikvision DS-2CD2143GO-IZ/28 

ks  23,0   –    23,0    3 878,71   89 210  

 1 
658.  

CCTV_002 NVR pro 32 IP kamer, ref. Typ Hikvision DS-7732NI-K4, podporuje kamery s 
rozlišením až 8Mp, HDMI, - 4K, I/O 

ks  1,0   –    1,0    10 627,79   10 628  

 1 
659.  

CCTV_003 HDD 6TB, ref. Typ Western digital řada PURZ ks  2,0   –    2,0    4 336,65   8 673  

 1 
660.  

CCTV_004 PoE switch unmanaged 24x PoE, ref. Typ Hikvision DS-3E0326P-E, 24 PoE 
portů, 2x Combo, 10/100Mbps 

ks  1,0   –    1,0    5 082,93   5 083  

 1 
661.  

CCTV_005 Patch panel 24 x RJ45 CAT6, STP, 1U, černý ref. Typ Solarix SX24-6-STP-BK ks  1,0   –    1,0    1 966,96   1 967  

 1 
662.  

CCTV_006 Patch kabel CAT6 STP PVC 0,5m šedý, ref. Typ Solarix ks  23,0   –    23,0    65,10   1 497  

 1 
663.  

CCTV_007 konektor RJ45, cat.6, STP, stíněný skládaní na drát, ref. Typ Solarix ks  23,0   –    23,0    66,14   1 521  

 1 
664.  

CCTV_008 stavební sádra 1x20kg ks  2,0   –    2,0    110,59   221  

 1 
665.  

CCTV_009 drobný elektroinstalační materiál soub
or 

 1,0   –    1,0    2 700,00   2 700  

         

  CCTV_B: ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE       53 933  

 1 
666.  

CCTV_010 Instalační kabel CAT6 FTP PVC Eca, stíněný, ref. Typ Solarix SXKD-6-FTP-
PVC 

m  1 100,0   –    1 100,0    16,95   18 645  

 1 
667.  

CCTV_011 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 16 mm, včetně 
zasádrování 

m  200,0   –    200,0    30,91   6 182  

 1 
668.  

CCTV_012 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 20 mm, včetně 
zasádrování 

m  200,0   –    200,0    33,01   6 602  

 1 
669.  

CCTV_013 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 25 mm, včetně 
zasádrování 

m  150,0   –    150,0    36,10   5 415  

 1 
670.  

CCTV_014 vyřezání a vysekání kabelové drážky 3x3 cm m  140,0   –    140,0    35,10   4 914  

 1 
671.  

CCTV_015 průrazy zdivem soub
or 

 1,0   –    1,0    5 265,00   5 265  

 1 
672.  

CCTV_016 certifikovaná požární ucpávka HILTI CP 611A ks  4,0   –    4,0    1 457,46   5 830  

 1 
673.  

CCTV_017 drobný spojovací materiál soub
or 

 1,0   –    1,0    1 080,00   1 080  
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  CCTV_C: OSTATNÍ       29 250  

 1 
674.  

CCTV_018 oživení a odskoušení systému ks  1,0   –    1,0    17 550,00   17 550  

 1 
675.  

CCTV_019 dokumentace skutečného stavu ks  1,0   –    1,0    8 775,00   8 775  

 1 
676.  

CCTV_020 doprava ks  1,0   –    1,0    2 925,00   2 925  

         

         

  ESIL: Silnoproud      

 1 783 
855  

  ESIL_A: Kabeláž :       467 270  

 1 
677.  

ESIL_001 Kabel 1-CYKY-J 4x35 mm2 m  35,0   –    35,0    334,53   11 709  

 1 
678.  

ESIL_002 Kabel 1-CYKY-J 4x25 mm2 m  45,0   –    45,0    249,62   11 233  

 1 
679.  

ESIL_003 Kabel CYKY-J 4x10mm2 m  1 180,0   –    1 180,0    98,42   116 136  

 1 
680.  

ESIL_004 Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 m  950,0   –    950,0    34,60   32 870  

 1 
681.  

ESIL_005 Kabel CYKY-J 5x4mm2 m  20,0   –    20,0    61,84   1 237  

 1 
682.  

ESIL_006 Kabel CYKY-J 5x6mm2 m  25,0   –    25,0    81,40   2 035  

 1 
683.  

ESIL_007 Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 m  4 780,0   –    4 780,0    34,07   162 855  

 1 
684.  

ESIL_008 Kabel CYKY 3Jx1,5mm2 m  1 300,0   –    1 300,0    28,07   36 491  

 1 
685.  

ESIL_009 Kabel CYKY 3Ox1,5mm2 m  900,0   –    900,0    28,07   25 263  

 1 
686.  

ESIL_010 Kabel CYKY 2Ox1,5mm2 m  720,0   –    720,0    25,94   18 677  

 1 
687.  

ESIL_011 Kabel B2cas1d1 P60-R 2x1,5 m  60,0   –    60,0    37,44   2 246  

 1 
688.  

ESIL_012 Kabel 1-H07 V-K/CYA/25mm2 m  250,0   –    250,0    68,40   17 100  

 1 
689.  

ESIL_013 Kabel 1-H07 V-K/CYA/10mm2 m  220,0   –    220,0    35,78   7 872  

 1 ESIL_014 Kabel 1-H07 V-K/CYA/4mm2 m  140,0   –    140,0    22,96   3 214  
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690.  

 1 
691.  

ESIL_015 Kabel FTP cat6 m  200,0   –    200,0    16,61   3 322  

 1 
692.  

ESIL_016 Kabel UTP cat6 m  5,0   –    5,0    14,90   75  

 1 
693.  

ESIL_017 Skříň hlavního pospojení (HOP) ks  5,0   –    5,0    390,35   1 952  

 1 
694.  

ESIL_018 Ohebná trubka s průměrem 63 s mechanickou odolností třídy 3 m  150,0   –    150,0    68,57   10 286  

 1 
695.  

ESIL_019 Materiál pro uchycení, pásky, označovací materiál soub
or 

 1,0   –    1,0    2 700,00   2 700  

         

  ESIL_B: Elektroměrový rozváděč RE1 :       23 407  

 1 
696.  

ESIL_020 Rozvodnice zapuštěná 3U-24/., 3 elektroměry,  krytí : IP40, vnější rozměr : 
806/1193/250 (šxvxh) - včetně osazení přístrojů (hodnoty jističů) - (označení 
RE1) 

ks  1,0   –    1,0    16 020,00   16 020  

 1 
697.  

ESIL_021 Třífázový jistič 100B/3, 100A ks  1,0   –    1,0    2 414,70   2 415  

 1 
698.  

ESIL_022 Třífázový jistič 80B/3, 80A ks  1,0   –    1,0    2 129,40   2 129  

 1 
699.  

ESIL_023 Třífázový jistič 20B/3, 20A ks  3,0   –    3,0    409,50   1 229  

 1 
700.  

ESIL_024 Elektroměr ET (dodá RZ) ks  2,0   –    2,0    450,00   900  

 1 
701.  

ESIL_025 Nulový můstek, pomocný materiál ks  1,0   –    1,0    714,80   715  

         

  ESIL_C: Elektroměrové rozváděče RE2 :       14 234  

 1 
702.  

ESIL_026 Rozvodnice zapuštěná 2U-24/., 3 elektroměry,  krytí : IP40, vnější rozměr : 
586/1193/250 (šxvxh) - včetně osazení přístrojů (hodnoty jističů) - (označení 
RE2) 

ks  1,0   –    1,0    12 690,00   12 690  

 1 
703.  

ESIL_027 Třífázový jistič 25B/3, 25A ks  1,0   –    1,0    424,80   425  

 1 
704.  

ESIL_028 Elektroměr ET (dodá RZ) ks  1,0   –    1,0    450,00   450  

 1 
705.  

ESIL_029 Nulový můstek, pomocný materiál ks  1,0   –    1,0    669,39   669  

         

  ESIL_D: Rozváděč RD (dvorní domek):       19 653  
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 1 
706.  

ESIL_030 Rozvodnice zapuštěná, 3x24 modulů, krytí : IP30, rozměry : 588/620/136 ks  1,0   –    1,0    1 620,00   1 620  

 1 
707.  

ESIL_031 Hlavní vypínač QM 32A/3 ks  1,0   –    1,0    520,20   520  

 1 
708.  

ESIL_032 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks  1,0   –    1,0    7 137,90   7 138  

 1 
709.  

ESIL_033 Jednofázový B16/1, 16A ks  14,0   –    14,0    85,50   1 197  

 1 
710.  

ESIL_034 Třífázový jistič B10/1, 10A ks  2,0   –    2,0    99,00   198  

 1 
711.  

ESIL_035 Jednofázový jistič B20/1, 20A ks  1,0   –    1,0    128,70   129  

 1 
712.  

ESIL_036 3f. proudový chránič FI25-4p/0,03, 25A/0,03A ks  1,0   –    1,0    717,30   717  

 1 
713.  

ESIL_037 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI 10B/2/003 ks  5,0   –    5,0    1 215,90   6 080  

 1 
714.  

ESIL_038 Univerzální stmívač LED EVN011 ks  1,0   –    1,0    1 602,90   1 603  

 1 
715.  

ESIL_039 Drobný montážní a označovací materiál soub
or 

 1,0   –    1,0    451,41   451  

         

  ESIL_E: Rozváděč R-IC (informační centrum):       14 799  

 1 
716.  

ESIL_040 Rozvodnice zapuštěná, 3x24 modulů, krytí : IP30, rozměry : 588/620/136 ks  1,0   –    1,0    1 620,00   1 620  

 1 
717.  

ESIL_041 Hlavní vypínač QM 25A/3 ks  1,0   –    1,0    500,40   500  

 1 
718.  

ESIL_042 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks  1,0   –    1,0    7 137,90   7 138  

 1 
719.  

ESIL_043 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks  12,0   –    12,0    85,50   1 026  

 1 
720.  

ESIL_044 Jednofázový jistič B10/1, 10A ks  2,0   –    2,0    99,00   198  

 1 
721.  

ESIL_045 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI 10B/2/003 ks  2,0   –    2,0    1 215,90   2 432  

 1 
722.  

ESIL_046 3f. proudový chránič FI25-4p/0,03, 25A/0,03A ks  2,0   –    2,0    717,30   1 435  

 1 
723.  

ESIL_047 Drobný montážní a označovací materiál soub
or 

 1,0   –    1,0    450,00   450  

         

  ESIL_F: Rozváděč RKO (kotelna):       10 812  
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 1 
724.  

ESIL_048 Rozvodnice zapuštěná např. PGR4150 48 modulů, Krytí : IP20, Rozměry : 
skříň 270/620/96 

ks  1,0   –    1,0    1 350,00   1 350  

 1 
725.  

ESIL_049 Hlavní vypínač QM25/3, 25A ks  1,0   –    1,0    500,40   500  

 1 
726.  

ESIL_050 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks  1,0   –    1,0    7 137,90   7 138  

 1 
727.  

ESIL_051 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks  5,0   –    5,0    85,50   428  

 1 
728.  

ESIL_052 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI 10B/2/003 ks  1,0   –    1,0    1 215,90   1 216  

 1 
729.  

ESIL_053 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) soub
or 

 1,0   –    1,0    180,00   180  

         

  ESIL_G: Rozváděč R-1PP:       55 379  

 1 
730.  

ESIL_054 Rozvodnice zapuštěná, 3x24 modulů, krytí : IP30, rozměry : 588/620/136 ks  1,0   –    1,0    1 620,00   1 620  

 1 
731.  

ESIL_055 Hlavní vypínač QM25/3, 25A ks  1,0   –    1,0    500,40   500  

 1 
732.  

ESIL_056 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks  1,0   –    1,0    7 137,90   7 138  

 1 
733.  

ESIL_057 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks  11,0   –    11,0    85,50   941  

 1 
734.  

ESIL_058 Jednofázový jistič B10/1, 10A ks  1,0   –    1,0    99,00   99  

 1 
735.  

ESIL_059 Jednofázový jistič B6/1, 6A ks  1,0   –    1,0    118,80   119  

 1 
736.  

ESIL_060 Třífázový jistič B10/3, 10A ks  1,0   –    1,0    391,50   392  

 1 
737.  

ESIL_061 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI 10B/4/003 ks  2,0   –    2,0    3 078,00   6 156  

 1 
738.  

ESIL_062 3f. proudový chránič FI25-4p/0,03, 25A/0,03A ks  2,0   –    2,0    717,30   1 435  

 1 
739.  

ESIL_063 DIGIDIM ROUTER (DALI) 910 ks  1,0   –    1,0    34 853,40   34 853  

 1 
740.  

ESIL_064 8 Port switch konfigurovatelný ks  1,0   –    1,0    1 676,70   1 677  

 1 
741.  

ESIL_065 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) soub
or 

 1,0   –    1,0    450,00   450  

         

  ESIL_H: Rozváděč R-1NP:       200 019  
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 1 
742.  

ESIL_066 Rozvodnice zapuštěná, 5x24 modulů, krytí : IP30, rozměry : 588/920/136 ks  1,0   –    1,0    4 680,00   4 680  

 1 
743.  

ESIL_067 Hlavní vypínač QM 32A/3 ks  1,0   –    1,0    520,20   520  

 1 
744.  

ESIL_068 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks  1,0   –    1,0    7 137,90   7 138  

 1 
745.  

ESIL_069 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks  10,0   –    10,0    85,50   855  

 1 
746.  

ESIL_070 Jednofázový jistič B10/1, 10A ks  1,0   –    1,0    99,00   99  

 1 
747.  

ESIL_071 Jednofázový jistič B6/1, 6A ks  2,0   –    2,0    118,80   238  

 1 
748.  

ESIL_072 Třífázový jistič B10/3, 10A ks  1,0   –    1,0    391,50   392  

 1 
749.  

ESIL_073 3f. proudový chránič FI25-4p/0,03, 25A/0,03A ks  1,0   –    1,0    717,30   717  

 1 
750.  

ESIL_074 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI 10B/4/003 ks  1,0   –    1,0    3 078,00   3 078  

 1 
751.  

ESIL_075 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI 10B/2/003 ks  1,0   –    1,0    1 215,90   1 216  

 1 
752.  

ESIL_076 DIGIDIM ROUTER (SINGLE DALI NETWORK) 905 ks  1,0   –    1,0    20 835,90   20 836  

 1 
753.  

ESIL_077 WEBserver hw do 20 routerů, 32 měřených skupin, 5000 DB BACnet, 
plánování 32 událostí, 4 uživatelé 

ks  1,0   –    1,0    39 838,50   39 839  

 1 
754.  

ESIL_078 Zdroj 230VAC/12VDC ks  2,0   –    2,0    2 070,00   4 140  

 1 
755.  

ESIL_079 8 Port switch konfigurovatelný ks  1,0   –    1,0    1 676,70   1 677  

 1 
756.  

ESIL_080 Transformátor na DIN liště umístěný 230/24V, 100VA ks  1,0   –    1,0    882,00   882  

 1 
757.  

ESIL_081 přehled poruch pro údržbu, odeslílání e-mailů, motohodiny, reporty testů NO ks  1,0   –    1,0    13 167,90   13 168  

 1 
758.  

ESIL_082 balíček pro monitoring nouzového osvětlení přes DALI ks  1,0   –    1,0    30 427,20   30 427  

 1 
759.  

ESIL_083 licence BACnet pro 1000 datových bodů ks  1,0   –    1,0    14 220,00   14 220  

 1 
760.  

ESIL_084 licence Vizualizace pro 5 routerů ks  2,0   –    2,0    14 220,00   28 440  

 1 
761.  

ESIL_085 licence Energetického monitoringu  pro 8 skupin, druhá generace včetně burn 
managementu 

ks  1,0   –    1,0    15 984,00   15 984  

 1 
762.  

ESIL_086 Balíček pro vzdálený servis a programování ks  1,0   –    1,0    9 720,00   9 720  
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 1 
763.  

ESIL_087 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) soub
or 

 1,0   –    1,0    1 754,22   1 754  

         

  ESIL_I: Rozváděč R-2NP:       85 177  

 1 
764.  

ESIL_088 Rozvodnice zapuštěná, 5x24 modulů, krytí : IP30, rozměry : 588/920/136 ks  1,0   –    1,0    4 680,00   4 680  

 1 
765.  

ESIL_089 Hlavní vypínač QM 32A/3 ks  1,0   –    1,0    520,20   520  

 1 
766.  

ESIL_090 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks  1,0   –    1,0    7 137,90   7 138  

 1 
767.  

ESIL_091 Třífázový jistič B10/3, 10A ks  2,0   –    2,0    391,50   783  

 1 
768.  

ESIL_092 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks  24,0   –    24,0    85,50   2 052  

 1 
769.  

ESIL_093 Jednofázový jistič B10/1, 10A ks  1,0   –    1,0    99,00   99  

 1 
770.  

ESIL_094 Jednofázový jistič B6/1, 6A ks  1,0   –    1,0    118,80   119  

 1 
771.  

ESIL_095 3f. proudový chránič FI25-4p/0,03, 25A/0,03A ks  2,0   –    2,0    717,30   1 435  

 1 
772.  

ESIL_096 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI 10B/4/003 ks  1,0   –    1,0    3 078,00   3 078  

 1 
773.  

ESIL_097 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI 10B/2/003 ks  1,0   –    1,0    1 215,90   1 216  

 1 
774.  

ESIL_098 DIGIDIM ROUTER (DALI) 910 ks  1,0   –    1,0    34 853,40   34 853  

 1 
775.  

ESIL_099 DIGIDIM ROUTER (SINGLE DALI NETWORK) 905 ks  1,0   –    1,0    20 835,90   20 836  

 1 
776.  

ESIL_100 8 Port switch konfigurovatelný ks  1,0   –    1,0    1 676,70   1 677  

 1 
777.  

ESIL_101 Transformátor na DIN liště umístěný 230/24V, 100VA ks  1,0   –    1,0    882,00   882  

 1 
778.  

ESIL_102 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) soub
or 

 1,0   –    1,0    5 809,15   5 809  

         

  ESIL_J: Rozváděč R-3NP:       64 878  

 1 
779.  

ESIL_103 Rozvodnice zapuštěná, 5x24 modulů, krytí : IP30, rozměry : 588/920/136 ks  1,0   –    1,0    4 680,00   4 680  

 1 
780.  

ESIL_104 Hlavní vypínač QM 32A/3 ks  1,0   –    1,0    520,20   520  
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 1 
781.  

ESIL_105 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks  1,0   –    1,0    7 137,90   7 138  

 1 
782.  

ESIL_106 Třífázový jistič B10/3, 10A ks  2,0   –    2,0    391,50   783  

 1 
783.  

ESIL_107 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks  18,0   –    18,0    85,50   1 539  

 1 
784.  

ESIL_108 Jednofázový jistič B10/1, 10A ks  1,0   –    1,0    99,00   99  

 1 
785.  

ESIL_109 Jednofázový jistič B6/1, 6A ks  1,0   –    1,0    118,80   119  

 1 
786.  

ESIL_110 3f. proudový chránič FI25-4p/0,03, 25A/0,03A ks  2,0   –    2,0    717,30   1 435  

 1 
787.  

ESIL_111 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI 10B/4/003 ks  1,0   –    1,0    3 078,00   3 078  

 1 
788.  

ESIL_112 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI 10B/2/003 ks  2,0   –    2,0    1 215,90   2 432  

 1 
789.  

ESIL_113 DIGIDIM ROUTER (DALI) 910 ks  1,0   –    1,0    34 853,40   34 853  

 1 
790.  

ESIL_114 8 Port switch konfigurovatelný ks  1,0   –    1,0    1 676,70   1 677  

 1 
791.  

ESIL_115 Transformátor na DIN liště umístěný 230/24V, 100VA ks  1,0   –    1,0    882,00   882  

 1 
792.  

ESIL_116 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) soub
or 

 1,0   –    1,0    5 643,45   5 643  

         

  ESIL_K: Rozváděč bytový R-4NP:       50 565  

 1 
793.  

ESIL_117 Rozvodnice zapuštěná, 3x24 modulů, krytí : IP30, rozměry : 588/620/136 ks  1,0   –    1,0    1 620,00   1 620  

 1 
794.  

ESIL_118 Hlavní vypínač QM25/3, 25A ks  1,0   –    1,0    500,40   500  

 1 
795.  

ESIL_119 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks  1,0   –    1,0    7 137,90   7 138  

 1 
796.  

ESIL_120 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks  8,0   –    8,0    85,50   684  

 1 
797.  

ESIL_121 Jednofázový jistič B6/1, 6A ks  1,0   –    1,0    118,80   119  

 1 
798.  

ESIL_122 Třífázový jistič B10/3, 10A ks  2,0   –    2,0    391,50   783  

 1 
799.  

ESIL_123 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI 10B/2/003 ks  1,0   –    1,0    1 215,90   1 216  

 1 ESIL_124 3f. proudový chránič FI25-4p/0,03, 25A/0,03A ks  2,0   –    2,0    717,30   1 435  
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800.  

 1 
801.  

ESIL_125 DIGIDIM ROUTER (DALI) 910 ks  1,0   –    1,0    34 853,40   34 853  

 1 
802.  

ESIL_126 8 Port switch konfigurovatelný ks  1,0   –    1,0    1 676,70   1 677  

 1 
803.  

ESIL_127 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) soub
or 

 1,0   –    1,0    539,94   540  

         

  ESIL_L: Rozváděč hlavní RH:       13 265  

 1 
804.  

ESIL_128 Rozvodnice zapuštěná, 3x24 modulů, krytí : IP30, rozměry : 588/620/136 ks  1,0   –    1,0    1 620,00   1 620  

 1 
805.  

ESIL_129 Hlavní vypínač QM100/3, 100A ks  1,0   –    1,0    1 077,30   1 077  

 1 
806.  

ESIL_130 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks  1,0   –    1,0    7 137,90   7 138  

 1 
807.  

ESIL_131 Třífázový jistič B20/3, 20A ks  4,0   –    4,0    409,50   1 638  

 1 
808.  

ESIL_132 Třífázový jistič C20/3, 20A ks  1,0   –    1,0    547,20   547  

 1 
809.  

ESIL_133 Třífázový jistič B25/3, 25A ks  2,0   –    2,0    424,80   850  

 1 
810.  

ESIL_134 Jednofázový jistič B6/1, 6A ks  1,0   –    1,0    118,80   119  

 1 
811.  

ESIL_135 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) soub
or 

 1,0   –    1,0    276,09   276  

         

  ESIL_M: Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :       96 989  

 1 
812.  

ESIL_136 Vypínač jednopólový pod omítku, řaz.1, IP20, komplet, normální bílá ks  21,0   –    21,0    213,04   4 474  

 1 
813.  

ESIL_138 Vypínač jednopólový na omítku, řaz.1, IP44, komplet ks  3,0   –    3,0    2 831,45   8 494  

 1 
814.  

ESIL_139 Vypínač schodišťový pod omítku, řaz.6, IP20, komplet, normální bílá ks  23,0   –    23,0    224,75   5 169  

 1 
815.  

ESIL_140 Vypínač křížový pod omítku, řaz.7, IP20, komplet, normální bílá ks  3,0   –    3,0    264,81   794  

 1 
816.  

ESIL_141 Vypínač dvojitý-střídavý pod omítku, řaz.6+6, IP20, normální bílá ks  4,0   –    4,0    287,96   1 152  

 1 
817.  

ESIL_142 Vypínač čidlo/ručně pod omítku, řaz.6+1, IP20, normální bílá ks  3,0   –    3,0    287,96   864  

 1 ESIL_143 Tlačítko pod omítku, řaz. 1/0, IP20, komplet, neutrální bílá ks  16,0   –    16,0    220,11   3 522  



 Stránka 200 z 220 

818.  

 1 
819.  

ESIL_144 Dvojzásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, neutrální bílá ks  2,0   –    2,0    229,14   458  

 1 
820.  

ESIL_145 Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, neutrální bílá ks  125,0   –    125,0    199,49   24 936  

 1 
821.  

ESIL_146 Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP44 ks  3,0   –    3,0    2 381,86   7 146  

 1 
822.  

ESIL_147 Termostat - dodávka ÚT ks  2,0   –    2,0    109,20   218  

 1 
823.  

ESIL_148 Pohybové čidlo IP20, komplet ks  11,0   –    11,0    782,62   8 609  

 1 
824.  

ESIL_149 Bužírkový modul 444 ks  2,0   –    2,0    2 772,57   5 545  

 1 
825.  

ESIL_150 Ventilátor s doběhem - součástí dodávky VZT ks  14,0   –    14,0    81,90   1 147  

 1 
826.  

ESIL_151 Instalační krabice přístrojová KP ks  450,0   –    450,0    40,73   18 329  

 1 
827.  

ESIL_152 Instalační krabice odbočná KU ks  100,0   –    100,0    34,32   3 432  

 1 
828.  

ESIL_153 Ostatní drobný elektroinstalační materiál soub
or 

 1,0   –    1,0    2 700,00   2 700  

         

  ESIL_N: Svítidla, stropní vývody, apod… :       400 554  

 1 
829.  

ESIL_154 Závěsné LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt 64W, 6700lm, 4000K 
(ozn. "A") 

ks  4,0   –    4,0    1 910,13   7 641  

 1 
830.  

ESIL_155 Přisazené LED svítidlo z hlidíkového profilu, opálový kryt (ozn. "E") ks  3,0   –    3,0    1 761,55   5 285  

 1 
831.  

ESIL_156 Stojací lampa LED 682/350/50, 57,4W, 4000K  (ozn. "J") ks  4,0   –    4,0    5 712,84   22 851  

 1 
832.  

ESIL_157 Závěsné LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt (ozn."L") ks  4,0   –    4,0    1 910,13   7 641  

 1 
833.  

ESIL_158 LED liniové svítidlo 1500mm, 69W, 9900lm, 4000K  (ozn. "N") ks  6,0   –    6,0    2 416,21   14 497  

 1 
834.  

ESIL_159 Ovlálné LED svítidlo 122,4W, 14810lm, 3000K (ozn. "U") ks  2,0   –    2,0    19 473,40   38 947  

 1 
835.  

ESIL_160 Závěsné LED svítidlo 600x600 s prismatickým krytem 40W, 4000K (ozn. "H") ks  4,0   –    4,0    919,39   3 678  

 1 
836.  

ESIL_161 Pracovní osvětlení oválné 60W (ozn. "1b") ks  9,0   –    9,0    293,18   2 639  

 1 
837.  

ESIL_162 Stropní LED svítidlo kulaté pr. 220mm (ozn. "2") ks  42,0   –    42,0    441,70   18 551  
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 1 
838.  

ESIL_163 Prachotěsné trubicové LED svítidlo 54W, 4000K (ozn. "3a") ks  2,0   –    2,0    601,47   1 203  

 1 
839.  

ESIL_164 Prachotěsné trubicové LED svítidlo stmívatelné 54W, 4000K (ozn. "3b") ks  4,0   –    4,0    897,98   3 592  

 1 
840.  

ESIL_165 Nástěnné keramické LED svítidlo (ozn. "7") ks  21,0   –    21,0    1 655,20   34 759  

 1 
841.  

ESIL_166 Nástěnný hliníkový profil pro LED pásek (ozn. "12") ks  7,0   –    7,0    554,11   3 879  

 1 
842.  

ESIL_167 Exteriérové LED svítidlo IP44, 5W (ozn. "13") ks  8,0   –    8,0    3 660,04   29 280  

 1 
843.  

ESIL_168 Nástěnné asymetrické systémově řízené svítidlo pro nepřímé osvětlení (ozn. 
"S16") 

ks  4,0   –    4,0    5 566,26   22 265  

 1 
844.  

ESIL_169 Svítidlo celkového osvětlení (ozn. "S15") ks  5,0   –    5,0    578,98   2 895  

 1 
845.  

ESIL_170 Místně ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6 (ozn. "S10") ks  24,0   –    24,0    4 687,79   112 507  

 1 
846.  

ESIL_171 nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 a S17délky dle 
výkres. - Dokumentace (ozn. "L2") 

m  18,0   –    18,0    1 254,62   22 583  

 1 
847.  

ESIL_172 Nástěnná nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 a 
S17 délky dle výkres. - Dokumentace (ozn. "L3") 

m  6,0   –    6,0    905,07   5 430  

 1 
848.  

ESIL_173 Nouzové svítidlo s piktogramem s autonomním zdrojem 8 (11W) včetně 
příslušenství 

ks  21,0   –    21,0    1 325,84   27 843  

 1 
849.  

ESIL_174 LED nouzové svítidlo 3,3W ks  9,0   –    9,0    1 136,61   10 229  

 1 
850.  

ESIL_175 Ostatní drobný elektroinstalační materiál soub
or 

 1,0   –    1,0    2 359,33   2 359  

         

  ESIL_O: Hromosvod, uzemnění:       25 134  

 1 
851.  

ESIL_176 Jímací tyč JV15 (2,0m) ks  3,0   –    3,0    717,08   2 151  

 1 
852.  

ESIL_177 Svorka jímačová SJ1 ks  6,0   –    6,0    107,02   642  

 1 
853.  

ESIL_178 Izolační držák viz. technická specifikace ks  1,0   –    1,0    407,70   408  

 1 
854.  

ESIL_179 Vodič AlMgSi O8mm m  60,0   –    60,0    99,86   5 992  

 1 
855.  

ESIL_180 Vodič FeZn O10mm m  25,0   –    25,0    99,47   2 487  

 1 
856.  

ESIL_181 Zemnicí pásek FeZn 30x4 m  60,0   –    60,0    68,00   4 080  

 1 ESIL_182 Svorka pásek/drát SR3b ks  5,0   –    5,0    96,82   484  
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857.  

 1 
858.  

ESIL_183 Svorka pásek/pásek SR2b ks  3,0   –    3,0    96,15   288  

 1 
859.  

ESIL_184 Podpěra vedení na střeše ks  40,0   –    40,0    12,89   516  

 1 
860.  

ESIL_185 Podpěra vedení na fasádě ks  20,0   –    20,0    13,83   277  

 1 
861.  

ESIL_186 Zkušební svorka SZ ks  3,0   –    3,0    104,09   312  

 1 
862.  

ESIL_187 Ochranný úhelník ks  3,0   –    3,0    429,17   1 288  

 1 
863.  

ESIL_188 Drobný montážní a označovací materiál včetně příchytek, atd… soub
or 

 1,0   –    1,0    2 700,00   2 700  

 1 
864.  

ESIL_189 Revizní zpráva hromosvodu ks  1,0   –    1,0    3 510,00   3 510  

         

  ESIL_P: Nouzové volání pro invalidy:       7 448  

 1 
865.  

ESIL_190 Sada pro nouzovou signalizaci Sada obsahuje: Signální tahové tlačítko 
(FAP3002), Resetovací tlačítko - (FAP2001), Kontrolní modul s alarmem 
(FEH2001), Transformátor (FLM1000) 

sada  1,0   –    1,0    5 830,24   5 830  

 1 
866.  

ESIL_191 Kabel J-Y(ST)Y 4x0,8 m  45,0   –    45,0    23,95   1 078  

 1 
867.  

ESIL_192 Ostatní drobný elektroinstalační materiál soub
or 

 1,0   –    1,0    540,00   540  

         

  ESIL_Q: Ostatní náklady :       234 273  

 1 
868.  

ESIL_193 Protipožární ucpávky do 150x100mm viz. technická specifikace kg  5,0   –    5,0    949,50   4 748  

 1 
869.  

ESIL_194 Demontáž stávajících rozvaděčů soub
or 

 1,0   –    1,0    5 400,00   5 400  

 1 
870.  

ESIL_195 Demontáž stávající elektroinstalace (kabely, povrchové lišty, krabice, apod..) soub
or 

 1,0   –    1,0    64 800,00   64 800  

 1 
871.  

ESIL_196 Stavební přípomoce - drážkování, prostupy atd. bm  950,0   –    950,0    44,74   42 503  

 1 
872.  

ESIL_197 Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..) soub
or 

 1,0   –    1,0    540,00   540  

 1 
873.  

ESIL_198 Doprava soub
or 

 1,0   –    1,0    5 659,20   5 659  

 1 
874.  

ESIL_199 Naprogramování a zprovoznění řídícího systému soub
or 

 1,0   –    1,0    50 301,00   50 301  
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 1 
875.  

ESIL_200 Tvorba uživatelské vizualizace soub
or 

 1,0   –    1,0    4 471,20   4 471  

 1 
876.  

ESIL_201 Zkoušky, revize hod  40,0   –    40,0    702,00   28 080  

 1 
877.  

ESIL_202 Dokumentace skutečného stavu ks  1,0   –    1,0    16 200,00   16 200  

 1 
878.  

132112101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 1 a 2 

m3  3,535 –    3,535  1 788,54   6 322  

  
10,1*0,7*0,5 

 
 3,535 

    

 1 
879.  

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3  3,535 –    3,535  1 103,17   3 900  

  
10,1*0,7*0,5 

 
 3,535 

    

 1 
880.  

58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t  1,717 –    1,717  785,73   1 349  

  
10,1*0,2*0,5*1,7 

 
 1,717 

    

         

         

  OSV: Osvětlení      

 1 545 
928  

  OSV: Osvětlení       1 545 928  

 1 
881.  

OSV_S1 systémově řízené směrové svítidlo do lišty L1 ks  13,0   –    13,0    3 765,94   48 957  

 1 
882.  

OSV_S2 systémově řízené směrové svítidlo do lišty L1 ks  9,0   –    9,0    3 104,37   27 939  

 1 
883.  

OSV_S3 systémově řízené směrové svítidlo do lišty L1 ks  6,0   –    6,0    3 104,37   18 626  

 1 
884.  

OSV_S4 systémově řízené směrové svítidlo do lišty L1 ks  2,0   –    2,0    3 283,76   6 568  

 1 
885.  

OSV_S5 systémově řízené směrové svítidlo do lišty L1 ks  2,0   –    2,0    6 831,60   13 663  

 1 
886.  

OSV_S6 nástěnné asymetrické systémově řízené svítidlo pro osvětlení podlahy ks  7,0   –    7,0    2 162,52   15 138  

 1 
887.  

OSV_S7 systémově řízené směrové svítidlo do lišty L1 ks  2,0   –    2,0    4 103,54   8 207  

 1 
888.  

OSV_S8 pochozí zemní směrovatelné svítidlo ks  4,0   –    4,0    25 697,02   102 788  

 1 
889.  

OSV_S9 svítidlo celkového osvětlení ks  4,0   –    4,0    345,95   1 384  

 1 
890.  

OSV_S10w místně ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6 ks  108,0      108,0    4 687,79   506 281  
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 1 
891.  

OSV_10b místně ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6 ks  37,0   –    37,0    4 681,60   173 219  

 1 
892.  

OSV_S11 místně ovládané směrové svítidlo do lišt L4 ks  2,0   –    2,0    4 715,54   9 431  

 1 
893.  

OSV_S12 systémově ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6 ks  6,0   –    6,0    5 114,33   30 686  

 1 
894.  

OSV_S13b místně ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6 ks  1,0   –    1,0    4 458,93   4 459  

 1 
895.  

OSV_S13w místně ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6 ks  21,0   –    21,0    4 458,93   93 638  

 1 
896.  

OSV_S14 systémově ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6 ks  1,0   –    1,0    4 885,47   4 885  

 1 
897.  

OSV_S15 svítidlo celkového osvětlení ks  4,0   –    4,0    558,43   2 234  

 1 
898.  

OSV_S16 nástěnné asymetrické systémově řízené svítidlo pro nepřímé osvětlení ks  2,0   –    2,0    5 461,89   10 924  

 1 
899.  

OSV_S17b systémově ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3 ks  2,0   –    2,0    5 270,76   10 542  

 1 
900.  

OSV_S17w systémově ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3 ks  10,0   –    10,0    5 270,76   52 708  

 1 
901.  

OSV_S18 přisazené lineární systémově řízené svítidlo ks  2,0   –    2,0    1 996,34   3 993  

 1 
902.  

OSV_L1 nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S1 až S5 a S7, délky dle 
výkres. dokumentace 

m  33,0   –    33,0    1 137,70   37 544  

 1 
903.  

OSV_L2w nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 a S17 délky 
dle výkres. - dokumentace 

m  95,0   –    95,0    778,55   73 962  

 1 
904.  

OSV_L2b nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 a S17délky dle 
výkres. dokumentac 

m  38,0   –    38,0    840,39   31 935  

 1 
905.  

OSV_L3b nástěnná nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 a 
S17 délky dle výkres. 

m  18,0   –    18,0    767,19   13 809  

 1 
906.  

OSV_L3w nástěnná nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 a 
S17 délky dle výkres. - dokumentace 

m  2,0   –    2,0    905,07   1 810  

 1 
907.  

OSV_L4 nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S11 v atyp provedení 
stojanu výšky 2,6m 

ks  2,0   –    2,0    10 860,44   21 721  

 1 
908.  

OSV_L5 nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 s nepřímým 
svícením délky dle - výkres. dokumentace 

m  16,0   –    16,0    4 118,16   65 891  

 1 
909.  

OSV_L6 nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 s nepřímým 
svícením délky dle - výkres. dokumentace 

m  45,0   –    45,0    3 399,71   152 987  
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  PZTS: Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy       557 658  

  PZTS_A: TECHNOLOGIE PZTS       318 247  

 1 
910.  

PZTS_001 ústředna PZTS  včetně krytu, 16 zón na základní desce ústředny, určeno pro 
stupeň zabezpečení 3, - možnost rozšíření pomocí modulů až na 520 zón, 
referenční typ Galaxy GD 520, součástí ústředny bude / 5 rozšiřujících modulů 
každý o vellikosti 8 zón, 4 PGM výstupy 

ks  1,0   –    1,0    20 805,30   20 805  

 1 
911.  

PZTS_002 zámek s jedním klíčem pro kryt ústředny ks  1,0   –    1,0    921,60   922  

 1 
912.  

PZTS_003 záložní akumulátor, 12V/17Ah se šroubovými svorkami, referenční typ Power 
Sonic PS12170 

ks  2,0   –    2,0    773,73   1 547  

 1 
913.  

PZTS_004 MK 8 LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou karet a přívěšků ks  5,0   –    5,0    4 679,50   23 398  

 1 
914.  

PZTS_005 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy, referenční typ 
Galaxy G8P 

ks  5,0   –    5,0    2 857,95   14 290  

 1 
915.  

PZTS_006 plošný spoj koncentrátoru G8P/G8 ks  9,0   –    9,0    2 720,84   24 488  

 1 
916.  

PZTS_007 uzamykatelná elektroinstalační skříň 400x400x140 mm s montážní plotnou, 
včetně tamperu připojeného - do systému PZTS, zasekána pod omítku, 
referenční typ Dawis-IB 

ks  1,0   –    1,0    1 361,75   1 362  

 1 
917.  

PZTS_008 uzamykatelná elektroinstalační skříň 700x500x200 mm s montážní plotnou, 
včetně tamperu připojeného - do systému PZTS, zasekána pod omítku, 
referenční typ Dawis-IB 

ks  1,0   –    1,0    1 893,72   1 894  

 1 
918.  

PZTS_009 GSM brána v krytu pro přenos stavu systému na PCO a mobilní telefony, 
referenční typ Dualtech TS100T 

ks  1,0   –    1,0    9 104,58   9 105  

 1 
919.  

PZTS_010 spínaný zálohovaný zdroj 230V/13,8V/10A, pro použití v systémech PZTS, 
zdroj bude mít samostatný - výstup pro dobíjení Aku, signalizační výstupy a 
odpojovač, hodnota dobíjecího proudu bude volitelná / v několika krocích, ref. 
Typ Pulsar 

ks  1,0   –    1,0    4 574,14   4 574  

 1 
920.  

PZTS_011 záložní akumulátor, 12V/65Ah se šroubovými svorkami, referenční typ Power 
Sonic PS12650 

ks  1,0   –    1,0    4 579,43   4 579  

 1 
921.  

PZTS_012 modul posilovacího zdroje 2,75A s koncentrátorem, ref. Typ  P026-B (osazen v 
dvorním domku) 

ks  1,0   –    1,0    5 192,55   5 193  

 1 
922.  

PZTS_013 řídící modul pro připojení bezkontaktní čtečky karet a elektromagnetického 
dveřního otvírače, ref. - Typ MAXM 2000 

ks  2,0   –    2,0    4 650,59   9 301  

 1 
923.  

PZTS_014 bezkontaktní čtečka karet, ref. Typ Indala ASR -605 ks  3,0   –    3,0    5 294,70   15 884  

 1 
924.  

PZTS_015 elektromagnetický dveřní otvírač 12V, nízkoodběrový, ref. Typ Befo ks  3,0   –    3,0    1 770,30   5 311  

 1 
925.  

PZTS_016 PIR detektor s funkcí antimasking, trojitě vyvážený, vyhodnocen pouze jednou 
zónou, digitální - zpracování signálu, ref. Typ Texekom Prestige AMQD 

ks  34,0   –    34,0    1 299,92   44 197  
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 1 
926.  

PZTS_017 magnetický kontakt závrtný polarizovaný, ref. Typ 3G-RM-20.6 ks  51,0   –    51,0    420,84   21 463  

 1 
927.  

PZTS_018 propojovací krabice, včetně tamperu, pod omítku, ref. Typ RKZ18S ks  28,0   –    28,0    323,61   9 061  

 1 
928.  

PZTS_019 konvenční opticko-kouřový hlásič zapojený do systému PZTS, ref. Typ 
Detectomat CT 3005O 

ks  52,0   –    52,0    1 041,37   54 151  

 1 
929.  

PZTS_020 konvenční tlačítkový hlásič pro použití v systémech PZTS, referenční typ Lites 
MHA 902 

ks  11,0   –    11,0    515,20   5 667  

 1 
930.  

PZTS_021 nezálohovaná siréna 112dB/1m do stupně zabezpečení č.3, ref. Typ CQR 
SO/PICCOLO/WR/G3 

ks  11,0   –    11,0    475,61   5 232  

 1 
931.  

PZTS_022 detektor zaplavení, ref. Typ WB200 ks  1,0   –    1,0    2 342,45   2 342  

 1 
932.  

PZTS_023 detektor CO2, ref. Typ VAR-TEC GD-983-CO ks  1,0   –    1,0    1 390,86   1 391  

 1 
933.  

PZTS_024 detektor tříštění skla, ref. Typ FG1625RT ks  2,0   –    2,0    1 205,15   2 410  

 1 
934.  

PZTS_025 tísňový hlásič do prostoru informačního centra určený do stupně zabezpečení 
č.3, ref. Typ Bosch - ND100-GLT 

ks  1,0   –    1,0    543,33   543  

 1 
935.  

PZTS_026 tísňový hlásič do prostoru WC invalidé, ref. Typ UTC Fire S3040/SR ks  3,0   –    3,0    808,52   2 426  

 1 
936.  

PZTS_027 protahovací krabice s víčkem, ref. Typ Kopos VKT 250/L, včetně zasekání a 
zasádrování 

ks  2,0   –    2,0    407,24   814  

 1 
937.  

PZTS_028 přepěťová ochrana, ref. Typ SALTEK DA-275 DF 6, 230V AC/6A typ 3 s VF 
filtrem, optická signalizace - poruchy 

ks  2,0   –    2,0    1 743,00   3 486  

 1 
938.  

PZTS_029 Dvoustupňová přepěťová ochrana dvoužilových signálových linek pro rozhraní 
RS485, ref. Typ Saltek - DM-024/1-RS 

ks  2,0   –    2,0    1 861,43   3 723  

 1 
939.  

PZTS_030 kompletní demontáž stávajícího systému PZTS ks  1,0   –    1,0    14 625,00   14 625  

 1 
940.  

PZTS_031 instalační krabice pro přepěťovou ochranu včetně DIN lišty ks  2,0   –    2,0    411,69   823  

 1 
941.  

PZTS_032 drobný elektroinstalační materiál soub
or 

 1,0   –    1,0    3 240,00   3 240  

         

  PZTS_B: ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE       204 311  

 1 
942.  

PZTS_033 kabel UTP cat.5e, včetně uložení do ohebných trubek pod omítku m  2 200,0   –    2 200,0    13,07   28 754  

 1 
943.  

PZTS_034 kabel SCY2x2,5, včetně uložení do ohebných trubek pod omítku m  120,0   –    120,0    30,84   3 701  

 1 
944.  

PZTS_035 zemní datový kabel UTP cat.5e, včetně uložení do zemní chráničky HDPE m  40,0   –    40,0    14,54   582  
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 1 
945.  

PZTS_036 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 16 mm, včetně 
zasádrování 

m  300,0   –    300,0    30,91   9 273  

 1 
946.  

PZTS_037 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 20 mm, včetně 
zasádrování 

m  300,0   –    300,0    33,01   9 903  

 1 
947.  

PZTS_038 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 25 mm, včetně 
zasádrování 

m  200,0   –    200,0    36,10   7 220  

 1 
948.  

PZTS_039 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 40 mm, včetně 
zasádrování 

m  200,0   –    200,0    51,56   10 312  

 1 
949.  

PZTS_040 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 50 mm, včetně 
zasádrování 

m  100,0   –    100,0    69,79   6 979  

 1 
950.  

PZTS_041 chránička HDPE 40/33 mm oranžová, uložená ve výkopu, výkop společný s ZTI m  12,0   –    12,0    72,21   867  

 1 
951.  

PZTS_042 krabice univerzální podlahová protahovací, ref. Typ KOPOS Kup 57 FB m  14,0   –    14,0    2 177,66   30 487  

 1 
952.  

PZTS_043 krabice pod omítku, rozměry 234x179x79 (šířka, výška, hloubka), včetně 
zasekání a zasádrování 

ks  25,0   –    25,0    667,94   16 699  

 1 
953.  

PZTS_044 rozbočovací krabice pod omítku průměr 113mm s víčkem, zasekání pod omítku 
a zasádrování 

ks  40,0   –    40,0    86,29   3 452  

 1 
954.  

PZTS_045 rozbočovací krabice pod omítku rozměry 150x150x73mm (šířka, výška, 
hloubka) s víčkem, včetně - zasekání a zasádrování 

ks  15,0   –    15,0    161,86   2 428  

 1 
955.  

PZTS_046 rozbočovací krabice pod omítku průměr 74 mm s víčkem, včetně vykroužení 
kapsy a zasádrování 

ks  65,0   –    65,0    40,73   2 647  

 1 
956.  

PZTS_047 stahovací pásky 1 bal 100ks ks  3,0   –    3,0    57,24   172  

 1 
957.  

PZTS_048 vyřezání a vysekání drážek do zdi  3x3 cm m  330,0   –    330,0    35,10   11 583  

 1 
958.  

PZTS_049 vyřezání a vysekání drážek do zdi  5x5 cm m  40,0   –    40,0    40,95   1 638  

 1 
959.  

PZTS_050 Ocelová trubka závitová obvodově lakovaná (EN), vnější průměr 20mm, pouze 
v černém provedení, ref. - Typ KOPOS 6020_EOZ (instalace v 1PP a ve 4NP) 

m  60,0   –    60,0    127,47   7 648  

 1 
960.  

PZTS_051 příchytka oboustranná pro ocelové trubky ref. Typ KOPOS 5220 PC_ECZ ks  120,0   –    120,0    29,31   3 517  

 1 
961.  

PZTS_052 spojka pro ocelové závitové trubky, ref. Typ KOPOS 320/1_ECZ ks  40,0   –    40,0    28,83   1 153  

 1 
962.  

PZTS_053 Ocelová trubka závitová obvodově lakovaná (EN), vnější průměr 25mm, pouze 
v černém provedení, ref. - Typ KOPOS 6025_EOZ (instalace v 1PP a ve 4NP) 

m  50,0   –    50,0    165,67   8 284  

 1 
963.  

PZTS_054 příchytka oboustranná pro ocelové trubky ref. Typ KOPOS 5225 PC_ECZ ks  100,0   –    100,0    31,57   3 157  

 1 
964.  

PZTS_055 spojka pro ocelové závitové trubky, ref. Typ KOPOS 325/1_ECZ ks  25,0   –    25,0    33,38   835  



 Stránka 208 z 220 

 1 
965.  

PZTS_056 Ocelová trubka závitová oboustranně lakovaná (EN), vnitřní průměr 50mm, 
pouze v černém provedení, - ref. Typ KOPOS 6050_EOZ (instalace v 1PP a ve 
4NP) 

m  20,0   –    20,0    284,93   5 699  

 1 
966.  

PZTS_057 příchytka oboustranná pro ocelové trubky ref. Typ KOPOS 5250 PC_ECZ ks  40,0   –    40,0    44,23   1 769  

 1 
967.  

PZTS_058 spojka pro ocelové závitové trubky, ref. Typ KOPOS 350/1_ECZ ks  10,0   –    10,0    108,06   1 081  

 1 
968.  

PZTS_059 kabelová příchytka černá (vedení po klenbách v 1PP) ks  400,0   –    400,0    5,40   2 160  

 1 
969.  

PZTS_060 certifikovaná požární ucpávka, ref. Typ HILTI sada  8,0   –    8,0    1 080,00   8 640  

 1 
970.  

PZTS_061 průrazy zdivem a podlahami soub
or 

 1,0   –    1,0    8 775,00   8 775  

 1 
971.  

PZTS_062 sádra stavební 30 kg ks  10,0   –    10,0    165,89   1 659  

 1 
972.  

PZTS_063 drobný spojovací materiál soub
or 

 1,0   –    1,0    3 240,00   3 240  

         

  PZTS_C: OSTATNÍ       35 100  

 1 
973.  

PZTS_064 oživení a odskoušení systému ks  1,0   –    1,0    23 400,00   23 400  

 1 
974.  

PZTS_065 dokumentace skutečného stavu ks  1,0   –    1,0    8 775,00   8 775  

 1 
975.  

PZTS_066 doprava ks  1,0   –    1,0    2 925,00   2 925  

         

         

  SK: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ       738 809  

  SK_A: TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE       322 479  

 1 
976.  

SK_001 Stojanový rozebíratelný rozvaděč určen pro instalaci pasivních i aktivních prvků 
strukturovaných - kabelážních systémů. Rozvaděč 45U, 800x800 RAL 7035, 
skleněné dveře, ref. Typ Solarix LC-50 

ks  1,0   –    1,0    13 762,00   13 762  

 1 
977.  

SK_002 DIN lišta s držákem do 19“ rozvaděče, 1U ks  1,0   –    1,0    462,62   463  

 1 
978.  

SK_003 Napájecí panel, 5 pozic s přepěťovou ochranou včetně vany, ref. typ ACAR A-
50 

ks  1,0   –    1,0    723,30   723  

 1 
979.  

SK_004 Police 19“, 1U, ukládací plato BK úchyt přední lišty, hloubka 150 mm ks  10,0   –    10,0    524,40   5 244  

 1 
980.  

SK_005 Vyvazovací panel 19" 1U RAL 7035 plastový, ref. Typ Solarix VP-03-1-PK-G ks  7,0   –    7,0    293,36   2 054  
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 1 
981.  

SK_006 Vyvazovací háček D1, 40x40 mm, ref. Typ Solarix VH-D2-44 ks  8,0   –    8,0    89,88   719  

 1 
982.  

SK_007 Vyvazovací háček D2 80x80mm, ref. Typ Solarix VH-D2-88 ks  8,0   –    8,0    97,38   779  

 1 
983.  

SK_008 Zemnící lišta CU horizontální pro uchycení na 19“ lištu ks  1,0   –    1,0    673,02   673  

 1 
984.  

SK_009 Chladící jednotka 19" 1U 3 ventilátory s bimetalovým termostatem BK do 19" 
lišt, ref. Typ solarix - VJ19-3-T-B 

ks  1,0   –    1,0    3 861,13   3 861  

 1 
985.  

SK_010 Rozvaděč nástěnný, 12U 400mm, dveře sklo, RAL 7035, ref. Typ Solarix 
SENSA-12U-64-11-G (osazen ve - dvorním domku) 

ks  1,0   –    1,0    3 656,19   3 656  

 1 
986.  

SK_011 DIN lišta s držákem do 19“ rozvaděče, 1U (Dvorní domek) ks  1,0   –    1,0    462,62   463  

 1 
987.  

SK_012 Napájecí panel, 5 pozic s přepěťovou ochranou včetně vany, ref. typ ACAR A-
50 (Dvorní domek) 

ks  1,0   –    1,0    723,30   723  

 1 
988.  

SK_013 Police 19“, 1U, ukládací plato BK úchyt přední lišty, hloubka 150 mm (Dvorní 
domek) 

ks  1,0   –    1,0    524,40   524  

 1 
989.  

SK_014 Vyvazovací háček D1, 40x40 mm, ref. Typ Solarix VH-D2-44 (Dvorní domek) ks  4,0   –    4,0    89,88   360  

 1 
990.  

SK_015 Zemnící lišta CU horizontální pro uchycení na 19“ lištu (Dvorní domek) ks  1,0   –    1,0    673,02   673  

 1 
991.  

SK_016 datová zásuvka cat.6, FTP, 2xRJ45 kompletní (kryt, bílý rámeček, Keystone), 
ref. Typ ABB Swing 

ks  87,0   –    87,0    280,30   24 386  

 1 
992.  

SK_017 datová zásuvka cat.6, FTP, 1xRJ45 kompletní (kryt, bílý rámeček, Keystone), 
ref. Typ ABB Swing 

ks  12,0   –    12,0    228,48   2 742  

 1 
993.  

SK_018 Patch panel 24 x RJ45 CAT6 STP černý, ref. Typ Solarix 1U SX24-6-STP-BK ks  10,0   –    10,0    1 966,96   19 670  

 1 
994.  

SK_019 ISDN Patch panel 24 x RJ45 CAT3, 1U černý, ref. Typ Solarix SX25-ISDN-BK 
(ukončení stávajících - telefonních linek) 

ks  1,0   –    1,0    1 168,83   1 169  

 1 
995.  

SK_020 metalický patch kabel cat.6, 0,5m, stíněný, ref. Typ Solarix snag-proof C6-
315RD-0,5MB 

ks  215,0   –    215,0    66,14   14 220  

 1 
996.  

SK_021 síťové zařízení routerboard, určeno k montáži do 19" racku čtyřjádrový mikročip 
s architekturou ARM - 32bit, ref. Typ MikroTik RB4011iGS+RM (určeno pro 
galerii Felixe Jeneweina) 

ks  1,0   –    1,0    4 245,39   4 245  

 1 
997.  

SK_022 přístupový bod wifi, ref. Typ MikroTik RouterBOARD RBcAPGi-5acD2nD, cAP 
ac, 300+866Mbpsl (informační - centrum) 

ks  1,0   –    1,0    1 643,04   1 643  

 1 
998.  

SK_023 Základní IP telefon, grafický displej, 1 SIP účet, HD Voice, podpora PoE 
napájení, 2x LAN, ref. - Yealink SIP-T19P E2 IP (určeno pro informační 
centrum) 

ks  5,0   –    5,0    1 583,46   7 917  

 1 
999.  

SK_024 Základní IP telefon, grafický displej, 1 SIP účet, HD Voice, podpora PoE 
napájení, 2x LAN, ref. - Yealink SIP-T19P E2 IP (určeno pro galerii Felexi 
Jeneweina) 

ks  3,0   –    3,0    1 583,46   4 750  
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 2 
000.  

SK_025 IP telefonní ústředna pro 20 účastníků, nahrávání hovorů, desktop provedení, 
ref. Typ: Yeastar S 20 - (určeno pro Galerii Felixe Jeneweina) 

ks  1,0   –    1,0    7 903,44   7 903  

 2 
001.  

SK_026 O2 modul, modul disponuje dvěma FXO porty pro připojení dvou analogových 
linek, připojení do - ústředny Yeaster S20 

ks  1,0   –    1,0    2 147,22   2 147  

 2 
002.  

SK_027 BRI modul, modul disponuje dvěma BRI porty pro připojení dvou digitálních 
ISDN linek, pro připojení - do ústředny Yeaster S20 

ks  1,0   –    1,0    3 729,42   3 729  

 2 
003.  

SK_028 gigabitový switch 24 portů 10/100/1000 a 4x combo RJ45/SFP port, přepínací 
výkon 56Gb/s, PoE+ na 12 - portech, pro 24 portů (PoE budget 193W), 
management: web, CLI, SmartConsole, D-View SNMP síťový / management, 
ref. Typ D-Link DGS-1210-24P 

ks  6,0   –    6,0    8 318,34   49 910  

 2 
004.  

SK_029 Switch, 24 x RJ-45 autosensing 10/100/1000, 4 x SFP+ 1/10GbE, 1 x dual-
personality (RJ-45 / USB - micro-B) sériový port. Ref. Typ HP Aruba 2540 24G 
4SFP+, model JL354 A (určeno pro informační / centrum) 

ks  2,0   –    2,0    22 688,82   45 378  

 2 
005.  

SK_030 Switch, 24 x RJ-45 autosensing 10/100/1000, 4 x SFP+ 1/10GbE, 1 x dual-
personality (RJ-45 / USB - micro-B) sériový port. Ref. Typ HP Aruba 2540 24G 
4SFP+, model JL354 A (určeno pro galerii Felixe / Jeneweina ) 

ks  1,0   –    1,0    22 688,82   22 689  

 2 
006.  

SK_031 Obousměrný SFP modul WDM s podporou standardu 1000Base-BX pro přenos 
přes jedno vlákno optického - vedení, technologii WDM, vlnová délka TX: 1 550 
nm/RX: 1 310 nm, pro kabel 9/125 um Single-mode / Fiber, typ portu LC, 
přenosová rychlost 1.25 Gbps. 

ks  2,0   –    2,0    411,93   824  

 2 
007.  

SK_032 Server – 2 jádrový procesor Intel Pentium G5420 (3.8GHz, HyperThreading), 
operační paměť 8GB DDR4, 4 - pozice 3.5" SATA, 4x Gigabit Ethernet, 180W 
napájecí zdroj, ref. Typ HPE ProLiant MicroServer Gen10 / Plus (určeno pro 
galerii Felixe Jeneweina) 

ks  1,0   –    1,0    13 188,96   13 189  

 2 
008.  

SK_033 Záložní zdroj UPS - 1500 VA / 980 W, 2U rack, Line interactive, 2×IEC 
Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, - RS-232 a Ethernet (vzdálená správa UPS), 
ref. Typ APC SMART (určeno pro informační centrum) 

ks  1,0   –    1,0    21 781,17   21 781  

 2 
009.  

SK_034 záložní napájecí zdroj UPS 650VA/360W, výstupní napětí ( Vac ): 230 ± 10%. , 
3x FR zásuvka, ref. Typ - CyberPower Backup Utility, umístěn ve Dvorním 
domku (určeno pro galerii Felexe Jeneweina) 

ks  1,0   –    1,0    3 290,23   3 290  

 2 
010.  

SK_035 nástěnný optický box pro minimálně 12 svárů, ref. typ Solarix SXOB-SC-SX-16 
(náhrada za stávající - rackovou skříň v informačním centru 1.05), (určeno pro 
informační centrum) 

ks  1,0   –    1,0    1 180,80   1 181  

 2 
011.  

SK_036 Optická vana s výsuvnou policí hliník 1U bez čela, ref. Typ Solarix FOS-1U-
ALU 

ks  2,0   –    2,0    1 552,17   3 104  

 2 
012.  

SK_037 Čelo optické vany 1U ALU pro 12 SC simplex / E2000 / LC duplex, ref. Typ 
Solarix FP-1U-12SCS-ALU 

ks  2,0   –    2,0    424,69   849  

 2 
013.  

SK_038 optická kazeta s víkem pro 12-16 svárů, včetně hřebínků ks  2,0   –    2,0    1 131,42   2 263  
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 2 
014.  

SK_039 ochrana sváru smrštitelná teplem ks  24,0   –    24,0    30,85   740  

 2 
015.  

SK_040 Pigtail 9/125 LCapc SM OS 1,5m SXPI-LC-APC-OS-1,5M ks  24,0   –    24,0    60,60   1 454  

 2 
016.  

SK_041 Adaptér LC SM OS duplex, ref. Typ Solarix SXAD-LC-PC-OS-D (propojení 
patch cordu a pigtailu na čele - optické vany) 

ks  24,0   –    24,0    106,03   2 545  

 2 
017.  

SK_042 provaření optických vláken soub
or 

 1,0   –    1,0    4 095,00   4 095  

 2 
018.  

SK_043 Patch kabel optický simplex LC-LC 09/125 1m SM ks  2,0   –    2,0    157,20   314  

 2 
019.  

SK_044 podlahová krabice pro 6 modulů – kompletní ks  3,0   –    3,0    2 177,66   6 533  

 2 
020.  

SK_045 demontáž stávajícího systému strukturované kabeláže ks  1,0   –    1,0    9 360,00   9 360  

 2 
021.  

SK_046 drobný elektroinstalační materiál soub
or 

 1,0   –    1,0    3 780,00   3 780  

         

  SK_B: ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE       390 004  

 2 
022.  

SK_047 Instalační kabel CAT6 FTP PVC Eca, stíněný, ref. Typ Solarix SXKD-6-FTP-
PVC 

m  9 920,0   –    9 920,0    16,95   168 144  

 2 
023.  

SK_048 Instalační kabel CAT6 FTP PE Fca venkovní, ref. Typ Solarix SXKD-6-FTP-PE m  140,0   –    140,0    17,95   2 513  

 2 
024.  

SK_049 optický kabel 12vl 9/125 3,8mm, ref. Typ Solarix SXKO-DROP-12-OS-LSOH 
(vnitřní prostředí) 

m  30,0   –    30,0    29,21   876  

 2 
025.  

SK_050 zafukovací kabel 12vl 9/125 HDPE Fca černý, ref. Typ Solarix SXKO-MICRO-
12-OS-HDPE (venkovní - prostředí) 

m  35,0   –    35,0    31,59   1 106  

 2 
026.  

SK_051 kabel SYKFY 20x2x0,5 (přívod telefonní linky) m  40,0   –    40,0    42,51   1 700  

 2 
027.  

SK_052 chránička HDPE 40/33 mm oranžová, uložená ve výkopu, výkop společný s ZTI m  36,0   –    36,0    72,21   2 600  

 2 
028.  

SK_053 Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 07/5,5mm, pro zafouknutí do HDPE 
trubky, vnitřní lubrikační - vrstva SILICORE, červená 

m  12,0   –    12,0    12,08   145  

 2 
029.  

SK_054 Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 07/5,5mm, pro zafouknutí do HDPE 
trubky, vnitřní lubrikační - vrstva SILICORE, oranžová 

m  12,0   –    12,0    12,08   145  

 2 
030.  

SK_055 Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 07/5,5mm, pro zafouknutí do HDPE 
trubky, vnitřní lubrikační - vrstva SILICORE, žlutá 

m  12,0   –    12,0    12,08   145  

 2 
031.  

SK_056 Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 07/5,5mm, pro zafouknutí do HDPE 
trubky, vnitřní lubrikační - vrstva SILICORE, bílá 

m  12,0   –    12,0    12,08   145  
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 2 
032.  

SK_057 Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 07/5,5mm, pro zafouknutí do HDPE 
trubky, vnitřní lubrikační - vrstva SILICORE, fialová 

m  12,0   –    12,0    12,08   145  

 2 
033.  

SK_058 Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 07/5,5mm, pro zafouknutí do HDPE 
trubky, vnitřní lubrikační - vrstva SILICORE, modrá 

m  12,0   –    12,0    12,08   145  

 2 
034.  

SK_059 Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 07/5,5mm, pro zafouknutí do HDPE 
trubky, vnitřní lubrikační - vrstva SILICORE, zelená 

m  12,0   –    12,0    12,08   145  

 2 
035.  

SK_060 Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 07/5,5mm, pro zafouknutí do HDPE 
trubky, vnitřní lubrikační - vrstva SILICORE, hnědá 

m  12,0   –    12,0    12,08   145  

 2 
036.  

SK_061 Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 07/5,5mm, pro zafouknutí do HDPE 
trubky, vnitřní lubrikační - vrstva SILICORE, šedá 

m  12,0   –    12,0    12,08   145  

 2 
037.  

SK_062 Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 07/5,5mm, pro zafouknutí do HDPE 
trubky, vnitřní lubrikační - vrstva SILICORE, černá 

m  12,0   –    12,0    12,08   145  

 2 
038.  

SK_063 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 16 mm, včetně 
zasádrování 

m  15,0   –    15,0    30,91   464  

 2 
039.  

SK_064 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 20 mm, včetně 
zasádrování 

m  220,0   –    220,0    33,01   7 262  

 2 
040.  

SK_065 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 25 mm, včetně 
zasádrování 

m  320,0   –    320,0    36,10   11 552  

 2 
041.  

SK_066 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 40 mm, včetně 
zasádrování 

m  235,0   –    235,0    51,56   12 117  

 2 
042.  

SK_067 trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 50 mm, včetně 
zasádrování 

m  620,0   –    620,0    69,79   43 270  

 2 
043.  

SK_068 krabice univerzální podlahová protahovací, ref. Typ KOPOS Kup 57 FB m  16,0   –    16,0    2 177,66   34 843  

 2 
044.  

SK_069 krabice pod omítku, rozměry 234x179x79 (šířka, výška, hloubka), včetně 
zasekání a zasádrování 

ks  15,0   –    15,0    374,19   5 613  

 2 
045.  

SK_070 rozbočovací krabice pod omítku průměr 113mm s víčkem, zasekání pod omítku 
a zasádrování 

ks  50,0   –    50,0    86,29   4 315  

 2 
046.  

SK_071 rozbočovací krabice pod omítku rozměry 150x150x73mm (šířka, výška, 
hloubka) s víčkem, včetně - zasekání a zasádrování 

ks  35,0   –    35,0    161,86   5 665  

 2 
047.  

SK_072 rozbočovací krabice pod omítku průměr 74 mm s víčkem, včetně vykroužení 
kapsy a zasádrování 

ks  171,0   –    171,0    40,73   6 965  

 2 
048.  

SK_073 stahovací pásky 1 bal 100ks ks  4,0   –    4,0    57,24   229  

 2 
049.  

SK_074 vyřezání a vysekání drážek do zdi  4x4 cm m  40,0   –    40,0    37,44   1 498  

 2 
050.  

SK_075 vyřezání a vysekání drážek do zdi  6x6 cm m  60,0   –    60,0    49,14   2 948  

 2 
051.  

SK_076 vyřezání a vysekání drážek do zdi  10x5 cm m  10,0   –    10,0    52,65   527  
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 2 
052.  

SK_077 vyřezání a vysekání drážek do zdi  20x10 cm m  15,0   –    15,0    76,05   1 141  

 2 
053.  

SK_078 Ocelová trubka závitová obvodově lakovaná (EN), vnější průměr 20mm, pouze 
v černém provedení, ref. - Typ KOPOS 6020_EOZ (instalace v 1PP a ve 4NP) 

m  25,0   –    25,0    127,47   3 187  

 2 
054.  

SK_079 příchytka oboustranná pro ocelové trubky ref. Typ KOPOS 5220 PC_ECZ ks  50,0   –    50,0    29,31   1 466  

 2 
055.  

SK_080 spojka pro ocelové závitové trubky, ref. Typ KOPOS 320/1_ECZ ks  15,0   –    15,0    28,83   432  

 2 
056.  

SK_081 Ocelová trubka závitová obvodově lakovaná (EN), vnější průměr 25mm, pouze 
v černém provedení, ref. - Typ KOPOS 6025_EOZ (instalace v 1PP a ve 4NP) 

m  125,0   –    125,0    165,67   20 709  

 2 
057.  

SK_082 příchytka oboustranná pro ocelové trubky ref. Typ KOPOS 5225 PC_ECZ ks  250,0   –    250,0    31,57   7 893  

 2 
058.  

SK_083 spojka pro ocelové závitové trubky, ref. Typ KOPOS 325/1_ECZ ks  60,0   –    60,0    33,38   2 003  

 2 
059.  

SK_084 Ocelová trubka závitová oboustranně lakovaná (EN), vnitřní průměr 50mm, 
pouze v černém provedení, - ref. Typ KOPOS 6050_EOZ (instalace v 1PP a ve 
4NP) 

m  40,0   –    40,0    284,93   11 397  

 2 
060.  

SK_085 příchytka oboustranná pro ocelové trubky ref. Typ KOPOS 5250 PC_ECZ ks  80,0   –    80,0    44,23   3 538  

 2 
061.  

SK_086 spojka pro ocelové závitové trubky, ref. Typ KOPOS 350/1_ECZ ks  20,0   –    20,0    108,06   2 161  

 2 
062.  

SK_087 kabelová příchytka černá (vedení po klenbách v 1PP) ks  200,0   –    200,0    5,40   1 080  

 2 
063.  

SK_088 certifikovaná požární ucpávka, ref. Typ HILTI sada  8,0   –    8,0    1 080,00   8 640  

 2 
064.  

SK_089 průrazy zdivem a podlahami soub
or 

 1,0   –    1,0    5 265,00   5 265  

 2 
065.  

SK_090 sádra stavební 30 kg ks  10,0   –    10,0    165,89   1 659  

 2 
066.  

SK_091 drobný spojovací materiál soub
or 

 1,0   –    1,0    3 780,00   3 780  

         

  SK_C: OSTATNÍ       26 325  

 2 
067.  

SK_092 oživení a odskoušení systému ks  1,0   –    1,0    14 625,00   14 625  

 2 
068.  

SK_093 dokumentace skutečného stavu ks  1,0   –    1,0    8 775,00   8 775  

 2 
069.  

SK_094 doprava ks  1,0   –    1,0    2 925,00   2 925  
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  VRN: Vedlejší rozpočtové náklady      

 1 600 
000  

  VRN: Vedlejší rozpočtové náklady      

 1 600 
000  

  V02: Příprava staveniště       10 000  

  V02.: Příprava staveniště       10 000  

 2 
070.  

021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě %  1,0   –    1,0    5 000,00   5 000  

 2 
071.  

021303000 Zabezpečení archeologických nálezů na místě %  1,0   –    1,0    5 000,00   5 000  

         

         

  V03: Zařízení staveniště       300 000  

  V03.: Zařízení staveniště       300 000  

 2 
072.  

030001000 Zařízení staveniště %  1,0   –    1,0    200 
000,00  

 200 000  

 2 
073.  

031002000 Související práce pro zařízení staveniště %  1,0   –    1,0    15 000,00   15 000  

 2 
074.  

032002000 Vybavení staveniště %  1,0   –    1,0    10 000,00   10 000  

 2 
075.  

032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště %  1,0   –    1,0    15 000,00   15 000  

 2 
076.  

034103000 Oplocení staveniště %  1,0   –    1,0    15 000,00   15 000  

 2 
077.  

034503000 Informační tabule na staveništi %  1,0   –    1,0    10 000,00   10 000  

 2 
078.  

039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště %  1,0   –    1,0    25 000,00   25 000  

 2 
079.  

039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště %  1,0   –    1,0    10 000,00   10 000  

         

         

  V04: Inženýrská činnost      

 1 100 
000  
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  V04.: Inženýrská činnost       1 100 000  

 2 
080.  

045303000 Koordinační činnost %  1,0   –    1,0    1 100 
000,00  

 1 100 000  

         

         

  V06: Územní vlivy       70 000  

  V06.: Územní vlivy       70 000  

 2 
081.  

062002000 Ztížené dopravní podmínky %  1,0   –    1,0    65 000,00   65 000  

 2 
082.  

063303000 Práce ve výškách, v hloubkách %  1,0   –    1,0    5 000,00   5 000  

         

         

  V07: Provozní vlivy       10 000  

  V07.: Provozní vlivy       10 000  

 2 
083.  

075503000 Ochranná pásma památková %  1,0   –    1,0    10 000,00   10 000  

         

         

  V09: Ostatní náklady       110 000  

  V09.: Ostatní náklady       110 000  

 2 
084.  

091304000 Umělecká díla nepřenosná %  1,0   –    1,0    10 000,00   10 000  

 2 
085.  

091404000 Práce na památkovém objektu %  1,0   –    1,0    100 
000,00  

 100 000  
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Příloha č. 3 
Smlouvy 

 
Stavební povolení; Závazná stanoviska; Restaurátorské záměry  

 
 
Stavební povolení, Závazná stanoviska a Restaurátorské záměry je dostupné na adrese profilu 
zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/, a to v rámci zadávacího postupu k veřejné zakázce 
s názvem „Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel stavby“. 
 

https://zakazky.kutnahora.cz/
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Příloha č. 4 
Smlouvy 

 
Seznam Poddodavatelů 

 
 

PODDODAVATEL Č. 1 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

AKANT ART, v.o.s. 

IČO 25686763 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Praha 9-Hloubětín, Celniční 238, PSČ 19800 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

výkon restaurátorských činností 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 
z nabídkové ceny 

8 % 

 

PODDODAVATEL Č. 2 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

EBM TZB, s.r.o. 

IČO 29213631 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Haškova 153/17, Lesná, 638 00 Brno 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

elektroinstalace 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 
z nabídkové ceny 

15 % 
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PODDODAVATEL Č. 3 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

Wagner instalace s.r.o. 

IČO 26851041 

Sídlo / místo podnikání / bydliště č.p. 7, 789 01 Rovensko 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

ZTI, ÚT 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 
z nabídkové ceny 

10 % 

 

PODDODAVATEL Č. 4 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

TRUST-ts spol. s r.o. 

IČO 00665509 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Husova 1155, 374 01 Trhové Sviny 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

nová okna a dveře 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 
z nabídkové ceny 

8 % 

 



 Stránka 219 z 220 

PODDODAVATEL Č. 5 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

SOLLUS METAL s.r.o. 

IČO 07608233 

Sídlo / místo podnikání / bydliště č.p. 58, 683 01 Tučapy 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

zámečnické a kovářské práce 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 
z nabídkové ceny 

4 % 
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Příloha č. 5 
Smlouvy 

 
Seznam Členů realizačního týmu 

 
 

STAVBYVEDOUCÍ 

Titul, jméno a příjmení Ing. Dalibor Weigel 

RESTAURÁTOR NÁSTĚNNÝCH MALEB 

Titul, jméno a příjmení Jiří Mašek 

RESTAURÁTOR KAMENNÝCH PRVKŮ 

Titul, jméno a příjmení Mgr. Jakub Rafl, akad. soch. a rest. 

 
 
 
 


