

SMLOUVA O DÍLO

Označení smlouvy v evidenci objednatele:.....

Označení smlouvy v evidenci zhotovitele:.....

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

Ing. Josefem Viktorou, starostou města

00236195

ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ
tel: 327 710 235, fax: 327 710 106, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

II. Zhotovitel: DALFOS s.r.o.

se sídlem: Libenice 44, 280 02 Kolín

zastoupen: Ing. Miroslavem Doudou, jednatelem firmy

IČ: 62966511

Bankovní spojení: ČSOB divize Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 108262950/0300

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
v oddíle C složce. 43644

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Miroslav Douda
tel: 602337745, e-mail: dalfos@volny.cz

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

SMLOUVA O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Oprava opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem“

Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu veřejné zakázky s názvem: **„Oprava opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem“**, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále i: „zadávací řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla. Účastník je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo či stavba. Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. V souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku jsou vztahy mezi smluvními stranami v této smlouvě neuvedené, jakož to i vymezení ve smlouvě užívaných pojmů dány ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby vydaných Svazem podnikatelů ve stavebnictví, jejichž znění je volně přístupné na internetových stránkách http://www.sps.cz/_PDFdoc/vop2007.pdf (dále: „VOP“).

VOP jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb s přihlédnutím k vyváženému postavení objednatele a zhotovitele a tedy zachycují vztahy, jež mezi nimi mají být realizovány v rámci zásad poctivého obchodního styku.

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- a) smlouva o dílo,
- b) všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky jsou standardními obchodními podmínkami ve smluvním vztahu na zhotovení této stavby-předmětu díla.

Článek 1. Předmět díla

- 1.1 Předmětem díla-veřejné zakázky je oprava opěrných zdí v parku Pod Vlašským dvorem.
- 1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla jsou podrobně specifikovány výkresovými a textovými částmi projektové dokumentace s názvem: „Oprava opěrných zdí v parku Pod Vlašským dvorem - etapa 2b, 3“ vypracované firmou Kutnohorská stavební – projekce, Ing. Hádková Zuzana., 284 01 Kutná Hora, v 03/2016 číslo zakázky 15 935 v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a to včetně výkazu výměr, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).
- 1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále specifikováno stavebním povolením, rozhodnutími či stanovisky dalších orgánů státní správy, zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v „Položkovém rozpočtu díla“, který je součástí této smlouvy jako její PŘÍLOHA č.1. Tento položkový rozpočet díla byl sestaven uchazečem-zhotovitelem na základě ocenění výkazů výměr obsažených v PD a byl součástí nabídky

účastníka v zadávacím řízení. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.

1.4 Předmět plnění díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a ochranná technická, bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:

- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem před a při kolaudačním řízením včetně poskytnutí všech potřebných údajů a dokumentů a listin k řádnému provedení kolaudačního řízení této stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak budou oceněny jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. a to na úrovni 85% těchto směrných jednotkových cen vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

1.7 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce.

- 1.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, výrobními kapacitami a praktickými odborně-řemeslnými zkušenostmi, které jsou k provedení celého bezvadného díla nezbytné.
- 1.9 Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy převzal 1 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zástupce objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. O těchto změnách odsouhlasených oběma smluvními stranami bude uzavřen dodatek Smlouvy v případě, pokud tyto změny mají vliv na předmět či cenu díla.

Článek 2.

Místo a doba plnění díla

2.1 Místem plnění je město Kutná Hora, p.č. dle PD.

2.2 Termíny realizace díla-stavby:

Termín zahájení: do 5ti pracovních dnů od data dne předání staveniště

Doba a termín provedení díla:

2.2.1 Zhotovitel se zavazuje ke splnění předmětu díla dle článku 1, odstavce 1.1. až 1.4. této smlouvy do 45 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

2.2.2 Dnem zahájení díla je den protokolárního předání staveniště zhotoviteli objednatelem, který se zavazuje, že tak učiní nejpozději do 30. 11. 2017, pokud nenastanou pro objednatele nepředvídatelné okolnosti či skutečnosti.

Dnem dokončení díla je den protokolárního převzetí hotového díla objednatelem od zhotovitele vymezeného dle článku 1, odstavce 1.1. až 1.4. této smlouvy bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. této smlouvy.

2.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním klimatických a technologických podmínek.

2.4 Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie a podb.

2.5 Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto

okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem zadavatele, např. zápisem ve stavebním deníku.

Článek 3. Cena za dílo

3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky účastníka-vybraného dodavatele v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

Cena díla bez DPH 3 509 072,- Kč

Slovy: třímilionpětsedevěttisícšedesátdvě koruny

Samostatně DPH 21% ve výši 736 905,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je 4 245 977,- Kč

Slovy: čtyřmilióndvěstěčtyřicetpěttisícdevětšedesátsedem korun

Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterého zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednatel v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy.

3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že:

- objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny.

3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedené v čl. 1.1 až 1.4 této smlouvy.

3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

Změna ceny díla je možná i při vzniku následujících okolností:

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),

b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,

3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací. Činnosti nad původní vymezený rozsah díla budou oceněny dle článku 1.7 této smlouvy.

3.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného

ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

Článek 4. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 po dodání a převzetí jednotlivých částí díla oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem investora-objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na maximálně 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 4.2 V případě, že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku, bude způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory a o tomto bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy na základě dohody obou smluvních stran.
- 4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod., (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel zpravidla k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavatelem zhotovitele. Zjišťovací protokoly jsou nedílnou součástí faktur.
- 4.4 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou stavební práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací objednatel, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.
- 4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou objednatel převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatel. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.8 této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

- 4.6 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.
- 4.7 Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu dle čl. 4.6 smlouvy,
- Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených měsíčních faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění (práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících). Konečná faktura musí dále obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH
 - celkovou výši DPH
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
 - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
- 4.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Článek 5. Vlastnické právo k dílu

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým subdodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

Článek 6. Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických je zástupce technického dozoru investora (dále: „TDI“), jehož jméno bude rovněž uvedeno v zápise ve stavebním deníku.

6.1.1 Povinnosti a pravomoc zástupce TDI:

Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele zástupce TDI, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy. Kdykoli zástupce TDI jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDI jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.

Zástupce TDI je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDI (včetně absence zamítnutí) nezabavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

6.2 Osoba vykonávající autorský dozor bude uvedena ve stavebním deníku.

6.3. Stavbyvedoucím na této zakázce je:

Jméno a příjmení:	Petr Nobilis
Organizace, adresa sídla:	DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín
Telefon, e-mail:	Mob: 724126857, email: nobilis.petr@seznam.cz
Autorizace číslo:	0009154

Článek 7

Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle leda že by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.

Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.

7.2 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob. Tím není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla a právo autorského dozoru ze strany generálního projektanta, jakož i právo kontroly ze strany kontrolních orgánů podle obecně závazných právních předpisů.

7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, rozhodnutí stavebního úřadu. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých subdodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.

7.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.

- 7.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.
- 7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidací vzniklých odpadů zabezpečují.
- 7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.
- 7.11 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
- 7.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 7.14 Objednatel, osoba vykonávající TDI, koordinátor BOZP a osoba vykonávající autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a těmto osobám dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen těmto

osobám přiměřeně k jejich práci a povinnostem v rámci stavby zajistit potřebné prostory (místnosti pro jejich práci) v zařízení staveniště.

- 7.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby provádějící technický dozor investora – stavebníka (dále jen „osoba vykonávající TDI“), jejíž jméno a příjmení bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDI či koordinátorovi BOZP přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající TDI veškeré písemné doklady o provádění díla. Zástupce objednatele či technického dozoru investora je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla vykázat subdodavatele či pracovníka zhotovitele či subdodavatele z míst dotčených stavbou v případech, kdy pracovník či subdodavatel provádí práce v rozporu s projektovou dokumentací, bezpečnostními předpisy či je pod vlivem omamných látek a alkoholu. Zhotovitel je povinen těmto pověřeným osobám objednatele umožnit prověření takového to porušení zásad BPOZ pracovníky zhotovitele či jeho subdodavatelů.
- 7.17 Technický dozor investora má neomezenou pravomoc vznášet námítky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. Požadavek technického dozoru na vyloučení pracovníka zhotovitele z prací na díle musí být písemný a musí obsahovat odůvodnění požadavku.
- 7.18 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající TDI. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

7.19 Pojištění zhotovitele:

7.19.1 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu k náhradě škod vzniklých třetí osobě při činnosti dodavatele v souvislosti s plněním díla, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou na pojistnou částku minimálně 5 milionů Kč se spoluúčastí max. 5 %. Toto pojištění kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými stavebními pracemi a službami,
- d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu

pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou podzhotovitelem=poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů ve shora považovaném rozsahu.

- 7.19.2 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu na Pojištění stavebních a montážních rizik uzavřenou na pojistnou částku minimálně 1 milion Kč se spoluúčastí max. 5 %, která pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby včetně krádeže již zabudovaného stavebního materiálu a stavebních prvků. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z v pojistné smlouvě definovaných příčin včetně neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- 7.19.3 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen k datu uzavření této smlouvy prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši dle článku 7.19.1 a článku 7.19.2 této smlouvy je řádně k tomuto datu zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění dle odstavce 7.19.1 a 7.19.2 této smlouvy objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 7.20 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků subdodavatelů, splňovali veškeré pracovní právní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
- 7.21 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 7.22 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků, kterými zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti, je zhotovitel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatelům v souladu s požadovanou úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak zhotovitel neučiní ani po výzvě objednatele k nápravě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům, je toto považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy.
- 7.23 Zhotovitel si zajistí místo pro odběr elektrické energie a vody pro provádění stavby, cena za odebranou elektrickou energii a vodu je nákladem zhotovitele díla započítaným v ceně díla. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu popř. jiného paliva, dočasné kabiny, dočasná hygienická zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelům.

- 7.24 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.
- 7.25 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a subdodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitele.
- 7.26 Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud zhotovitel neuhradí svým poddodavatelům cenu za odvedené stavební práce, dodávky či služby prováděné v rámci tohoto předmětu díla v prokazatelně dohodnutém termínu, je právem objednatele výši takto vzniklých závazků zhotovitele vůči jeho poddodavatelům řešit přímou platbou zhotovitele těmto poddodavatelům na úhrady cen za provedené práce a dodávky provedené poddodavateli na plnění předmětu díla. O tomto musí být zhotovitel dopředu objednatelem informován. Tyto úhrady se odečítají v takových to případech z celkové platby za cenu díla hrazenou objednatelem zhotoviteli.
- 7.27 Zhotovitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 219 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek má objednatel povinnost zveřejnit celé znění této smlouvy stanoveným způsobem a objednatel má i povinnost uveřejnit stanoveným způsobem i výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění veřejné zakázky-díla.

Článek 8 **Splnění a předání díla**

- 8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.
- 8.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
- 8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Obdobně se využije toto ustanovení i pro jednotlivou ucelenou část díla. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně patřičné fotodokumentace.

- 8.5 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- 8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 8.9 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

Článek 9. Záruka za jakost díla

- 9.1. Celková doba záruky za jakost provedení díla je sjednána na dobu **60 měsíců** od data protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem.
- 9.3. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.
- 9.4. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 9.5. Reklamacce musí být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části

nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky, které následně budou potvrzeny písemnou formou.

9.6.V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).

9.7.V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 48 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran.

9.8.Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

9.9. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

Článek 10. Odstoupení od smlouvy

10.1 Od smlouvy lze odstoupit po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran.

10.2 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změnil-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci

10.3 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní nad stanovenou dobu splatnosti, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.

10.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:

-opakované neplnění sjednaných termínů nebo

-jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně nebo

-zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 dnů, nebo

-zpoždění předání díla či jeho části delší než 30 dnů, nebo

-provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem. Důvodem pro jednostranné odstoupení objednatele od smlouvy je dodatečná zjištění objednatele, že zhotovitel jakožto uchazeč o veřejnou zakázku v nabídce uvedl nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

10.5 Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo na zhotovitele prohlášeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo

zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti či byl zhotovitel zapsán do rejstříku osob se zákazem činnosti.

- 10.6 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako cena za poskytnutá plnění. Cena za poskytnutá plnění se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli jen ta část ceny díla či jeho části, která je spojena s fází díla řádně a včas provedenou zhotovitelem před odstoupením od této smlouvy.
- 10.7 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvlášť:
- vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy o dílo;
 - případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
 - ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu.
- 10.8 V případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo dle čl. 10.4 smlouvy je toto účinné doručení písemného oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v takovém případě zaplatit náhradu všech nákladů objednatele.

Článek 11.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1V případě nedodržení termínu dokončení díla-doby provedení díla v týdnech vinou ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý týden prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
- 11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15ti kalendářních dnů od předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení po uplynutí 15. dne od předání díla. Smluvní pokuta je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.3 V případě nevyklizení stavenišť v termínech dle příslušného článku smlouvy o dílo vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý týden prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.4 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání až do výše 2.000,- Kč a u vad nebránících užívání díla až do výše 1 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.5Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele stanovuje se smluvní pokutave výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.

11.6 Pro případ nedodržení stanovených technologických či řemeslných postupů při realizaci díla vymezených zadávací či projektovou dokumentací, stanovisky a pokyny orgánů státní správy zhotovitelem na prováděném díle, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny díla.

Článek 12. Závěrečná ujednání

- 12.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 12.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.
- 12.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 12.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory budou řešit u příslušného českého soudu. V případě řešení nemajetkových sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele.
- 12.5 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 14.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 12.7 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 12.8 Tato smlouva má 17 stran, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 12.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí této smlouvy je tato její příloha:

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkový rozpočet díla

Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření této smlouvy o dílo usnesením č.947/17 ze dne 29. 11.2017.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Zhotovitel:DALFOS s.r.o.


Objednatel:Město Kutná Hora

V Libenicích dne 8.1.2018

V Kutné Hoře dne 8.1.2018

DALFOS s.r.o.

Libenice 44
280 02 Kolín
IČO: 62966511
DIČ: CZ62966511



Josef Viktora

.....
Ing.Miroslav Douša, jednatel firmy

.....
Ing. Josef Viktora, starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15935

Stavba: Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

KSO: 815 41

Místo: Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

CC-CZ: 24205

Datum: 17.9.2017

CZ-CPA: 42.99.19

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ: 00236195

DIČ:

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

IČ: 62966511

DIČ: CZ62966511

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce - ing. Hádková

IČ: 41427769

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 509 072,96

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

3 509 072,96

0,00

Výše daně

736 905,32

0,00

Cena s DPH

V CZK

4 245 978,28

DALFOS s.r.o.

Libenice 44

280 02 Kolín

IČO: 62966511

DIČ: CZ62966511

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 15935

Stavba: Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b, 3

Místo: Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Datum: 17.09.2017

Zadavatel: Město Kutná Hora

Kutnohorská stavební projekce

Uchazeč: DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1593509a	Opěrná zeď 9a	115 398,85	139 632,61	STA
1593500	Vedlejší náklady	88 000,00	106 480,00	STA
1593511	Opěrná zeď 11	224 804,37	272 013,29	STA
1593512	Vstup,schodiště	113 167,12	136 932,22	STA
1593513	Opěrná zeď 13	289 797,48	350 654,95	STA
1593514	Opěrná zeď 14	531 107,53	642 640,11	STA
1593515	Opěrná zeď 15	550 277,94	665 836,31	STA
1593516	Opěrná zeď 16	724 153,99	876 226,33	STA
1593517	Opěrná zeď 17	404 699,39	489 686,26	STA
1593518	Opěrná zeď 18	467 666,29	565 876,21	STA
		3 509 072,96	4 245 978,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593509a - Opěrná zeď 9a

KSO: 815 41

Místo: Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce - ing. Hádková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2017

IČ: 00236195

DIČ:

IČ: 62966511

DIČ: CZ62966511

IČ: 41427769

DIČ:

Cena bez DPH

115 398,85

DPH základní
snižená

Základ daně
115 398,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
24 233,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

139 632,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593509a - Opěrná zeď 9a

Místo:

Parčík Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební pr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	115 398,85
1 - Zemní práce	113 455,85
2 - Zakládání	11 677,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 570,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení	39 571,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 789,60
99 - Přesun hmot HSV	8 801,58
PSV - PSV	20 045,46
782 - Dokončovací práce a obklady z kamene	1 943,00
	1 943,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593509a - Opěrná zeď 9a

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební projekce - ing. Hár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 398,85

D HSV HSV

113 455,85

D	1		Zemní práce				11 677,56	
46	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	8,693	500,00	4 346,50	CS ÚRS 2013 02
			VZ		8,693			
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	8,693	35,00	304,26	CS ÚRS 2013 02
			VZ+VRV-VZAS		8,693			
11	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	8,693	600,00	5 215,80	CS ÚRS 2013 02
			VZ+VRV-VZAS		8,693			
13	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	36,220	25,00	905,50	CS ÚRS 2013 02
			18,11*2		36,220			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m ²	36,220	25,00	905,50	CS ÚRS 2013 02
			18,11*2		36,220			

D 2 Zakládání

26 570,30

16	K	222111112	Vrty pro odvodnění D do 56 mm úklon do 45° hor. I a II	m	5,433	300,00	1 629,90	CS ÚRS 2013 02
			VO		5,433			
17	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m ³	8,693	2 800,00	24 340,40	CS ÚRS 2013 02
			VZ		8,693			
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,015	40 000,00	600,00	CS ÚRS 2013 02
			27,3*2*0,00022*1,2 + PZS1*1*0,00158*1,2		0,015			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				39 571,35	
20	K	31121128	Příplatek ke zdivu z kamene za licování jednostranné	m3	7,063	550,00	3 884,65	
			PB1*0,6		7,063			
21	K	31121213	Zdivo z lomového kamene na MC 10 bez materiálu	m3	7,063	2 900,00	20 482,70	
			PB1*0,6		7,063			
23	K	327215139	Zdivo koruny obkladní z kamene upraveného včetně kamene	m2	10,860	1 400,00	15 204,00	
			PK1		10,860			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				6 789,60	
26	K	628631211	Spárování zdi a valů z lomového kamene nové zdivo maltou hl do 30 mm	m2	22,632	300,00	6 789,60	CS URS 2013 02
			PK1+PB1		22,632			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 801,58	
28	K	953735119	Odvodnění vodorovné plastovými trubami DN do 60 mm	m	5,433	60,00	325,98	
			VO		5,433			
29	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	7,063	600,00	4 237,80	
			PB1*0,6		7,063			
35	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	7,063	600,00	4 237,80	CS URS 2013 02
			PB1*0,6		7,063			
D	99		Přesun hmot HSV				20 045,46	
41	K	997013850	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	16,517	180,00	2 973,06	
			(VZ+VRV-VZAS)*1,9		16,517			
43	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	42,681	400,00	17 072,40	
D	PSV						1 943,00	
D	782		Dokončovací práce a obklady z kamene				1 943,00	
44	K	782900009	Penetrace koruny zdi porositel	m2	10,860	50,00	543,00	
			PK1		10,860			
45	K	998782201	Přesun kamen obklad objekt do 6m	%	7,000	200,00	1 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593500 - Vedlejší náklady

KSO: 815 41

Místo: Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce - ing. Hádková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2017

IČ: 00236195

DIČ:

IČ: 62966511

DIČ: CZ62966511

IČ: 41427769

DIČ:

Cena bez DPH

88 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
88 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 480,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

106 480,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593500 - Vedlejší náklady

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavevní pri

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

88 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

88 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

68 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593500 - Vedlejší náklady

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební projekce - ing. Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 88 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

88 000,00

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00	
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 02
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 02

D VRN3

Zařízení staveniště

68 000,00

2	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2013 02
3	K	032503000	Skládky na staveništi	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2013 02
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 02
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2013 02
6	K	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 02
8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2013 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593511 - Opěrná zeď 11

KSO: 815 41

Místo: Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce - ing. Hádková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2017

IČ: 00236195

DIČ:

IČ: 62966511

DIČ: CZ62966511

IČ: 41427769

DIČ:

Cena bez DPH

224 804,37

DPH základní
snížená

Základ daně
224 804,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
47 208,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

272 013,29

198

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593511 - Opěrná zeď 11

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební pr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

224 804,37

HSV - HSV

220 342,27

1 - Zemní práce

21 793,19

2 - Zakládání

61 209,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

57 483,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení

15 903,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 751,66

99 - Přesun hmot HSV

43 200,42

PSV - PSV

4 462,10

782 - Dokončovací práce a obklady z kamene

4 462,10

2017

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593511 - Opěrná zeď 11

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební projekce - ing. Háa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

224 804,37

D HSV HSV

220 342,27

D 1 Zemní práce

21 793,19

46	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	20,194	500,00	10 097,00	CS ÚRS 2013 02
			VZ		20,194			
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	11,794	35,00	412,79	CS ÚRS 2013 02
			VZ+VRV-VZÁS-8,4		11,794			
11	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	11,794	600,00	7 076,40	CS ÚRS 2013 02
			VZ+VRV-VZÁS-8,4		11,794			
13	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	84,140	25,00	2 103,50	CS ÚRS 2013 02
			42,07*2		84,140			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	84,140	25,00	2 103,50	CS ÚRS 2013 02
			42,07*2		84,140			

D 2

61 209,50

Zakládání

16	K	222111112	Vrty pro odvodnění D do 56 mm úklon do 45° hor. I a II	m	12,621	300,00	3 786,30	CS ÚRS 2013 02
			VO		12,621			
17	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	20,194	2 800,00	56 543,20	CS ÚRS 2013 02
			VZ		20,194			
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,022	40 000,00	880,00	CS ÚRS 2013 02
			42,07*2*0,000222*1,2 + PZS1*1*1*0,00158*1,2		0,022			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				57 483,90	
20	K	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za lícování jednostranné	m3	16,662	550,00	9 164,10	
	VV		PB1*0,6		16,662			
21	K	311211213	Zdivo z lomového kamene na MC 10 bez materiálu	m3	16,662	2 900,00	48 319,80	
	VV		PB1*0,6		16,662			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				15 903,60	
26	K	628631211	Spárování zdi a valů z lomového kamene nové zdivo maltou hl do 30 mm	m2	53,012	300,00	15 903,60	CS ÚRS 2013 02
	VV		PK1+PB1		53,012			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 751,66	
28	K	953735119	Odvodnění vodorovné plastovými trubami DN do 60 mm	m	12,621	60,00	757,26	
	VV		VO		12,621			
29	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	16,662	600,00	9 997,20	
	VV		PB1*0,6		16,662			
35	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3	16,662	600,00	9 997,20	CS ÚRS 2013 02
	VV		PB1*0,6		16,662			
D	99		Přesun hmot HSV				43 200,42	
41	K	997013850	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	38,369	180,00	6 906,42	
	VV		(VZ+VRV-VZAS)*1,9		38,369			
43	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 20 m	t	90,735	400,00	36 294,00	
D	PSV		PSV				4 462,10	
D	782		Dokončovací práce a obklady z kamene				4 462,10	
44	K	782900009	Penetrace koruny zdi porositel	m2	25,242	50,00	1 262,10	
	VV		PK1		25,242			
45	K	998782201	Přesun kámen obklad objekt do 6m	%	16,000	200,00	3 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593512 - Vstup,schodiště

KSO: 815 41

Místo: Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce - ing. Hádková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2017

IČ:

00236195

DIČ:

IČ:

62966511

DIČ:

CZ62966511

IČ:

41427769

DIČ:

Cena bez DPH

113 167,12

DPH základní
snížená

Základ daně
113 167,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 765,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

136 932,22

22 d

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593512 - Vstup, schodiště

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební pri

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	113 031,12
1 - Zemní práce	2 319,24
2 - Zakládání	10 188,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 828,60
4 - Vodorovné konstrukce	57 980,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení	6 459,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 292,00
99 - Přesun hmot HSV	5 964,00
PSV - PSV	136,00
782 - Dokončovací práce a obklady z kamene	136,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593512 - Vstup, schodiště

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební projekce - ing. Hár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

113 167,12

D HSV HSV

113 031,12

D	1		Zemní práce				2 319,24	
56	K	132201401	Hlubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	1,480	1 360,00	2 012,80	CS ÚRS 2016 01
			VZ		1,480			
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,480	30,20	44,70	CS ÚRS 2013 02
			VZ+VRV-VZÁS		1,480			
48	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,776	78,50	139,42	CS ÚRS 2016 01
			0,8*3,7*1,2/2		1,776			
13	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3,700	23,60	87,32	CS ÚRS 2013 02
			3,7*1		3,700			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,700	9,46	35,00	CS ÚRS 2013 02

D 2 Zakládání

10 188,00

16	K	222111112	Vrty pro odvodnění D do 56 mm úklon do 45° hor. I a II	m	14,910	400,00	5 964,00	CS ÚRS 2013 02
17	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	1,480	2 800,00	4 144,00	CS ÚRS 2013 02
			VZ		1,480			
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,002	40 000,00	80,00	CS ÚRS 2013 02
			3,7*2*0,000222*1,2 + PZS1*1*1*0,00158*1,2		0,002			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 828,60	
20	K	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za licován oboustranné	m3	2,498	1 200,00	2 997,60	
			2,498					
47	K	311213112	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m ³ , šířka spáry do 10 mm	m3	2,498	4 500,00	11 241,00	CS ÚRS 2016 01
			(1,7*1)/2*0,5*3,7					
23	K	327215139	Zdivo koruny obkladní z kamene upraveného včetně kamene	m2	1,850	1 400,00	2 590,00	
			PK1		1,850			
D	4		Vodorovné konstrukce				57 980,00	
52	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamených pemřlovaných na desku	m	15,600	800,00	12 480,00	CS ÚRS 2016 01
			1,2*13		15,600			
53	M	583880150	stupně schodišťový plný pískovcový 180x320x1200 mm	kus	13,000	3 500,00	45 500,00	CS ÚRS 2016 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				6 459,28	
26	K	628631211	Spárování zdi a valů z lomového kamene nové zdivo maltou hl do 30 mm	m2	11,850	300,00	3 555,00	CS ÚRS 2013 02
			5*2+1,85		11,850			
49	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C	m3	0,666	3 500,00	2 331,00	CS ÚRS 2016 01
			25/30		0,666			
			0,15*1,2*3,7					
50	K	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	m3	0,666	80,00	53,28	CS ÚRS 2016 01
51	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,013	40 000,00	520,00	CS ÚRS 2016 01
			3,7*1,2*1,5*0,002		0,013			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 292,00	
54	K	936173112	Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 02
55	M	159521650	Kovaná vrátka 1000/950 viz výkres č04	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
28	K	953735119	Odvodnění vodorovné plastovými trubami DN do 60 mm	m	1,000	60,00	60,00	
29	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	0,720	600,00	432,00	
			PB1		0,720			
D	99		Přesun hmot HSV				5 964,00	
43	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 20 m	t	14,910	400,00	5 964,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV	PSV					136,00	
D	782		Dokončovací práce a obklady z kamene				136,00	
44	K	782900009	Penetrace koruny zdi porositel	m ²	0,720	50,00	36,00	
			PB1		0,720			
45	K	998782201	Přesun kámen obklad objekt do 6m	%	0,500	200,00	100,00	

Handwritten signature

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593513 - Opěrná zeď 13

KSO: 815 41

Místo: Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce - ing. Hádková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2017

IČ: 00236195

DIČ:

IČ: 62966511

DIČ: CZ62966511

IČ: 41427769

DIČ:

Cena bez DPH

289 797,48

DPH základní
snížená

Základ daně
289 797,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
60 857,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

350 654,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593513 - Opěrná zeď 13

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební pri

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	289 797,48
1 - Zemní práce	282 461,28
2 - Zakládání	1 579,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 021,80
4 - Vodorovné konstrukce	19 244,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení	9 945,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 958,00
99 - Přesun hmot HSV	216 705,26
PSV - PSV	9 006,90
782 - Dokončovací práce a obklady z kamene	7 336,20
	7 336,20

29.9.17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593513 - Opěrná zeď 13

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební projekce - ing. Háj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								289 797,48
D	HSV	HSV					282 461,28	
D	1		Zemní práce				1 579,92	
46	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	1,392	500,00	696,00	CS ÚRS 2013 02
			VZ+VRV		1,392			
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,392	35,00	48,72	CS ÚRS 2013 02
			VZ+VRV-VZÁS		1,392			
11	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,392	600,00	835,20	CS ÚRS 2013 02
			VZ+VRV-VZÁS		1,392			
D	2		Zakládání				23 021,80	
15	K	221211114	Vrty pro injektáže D do 32 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV	m	14,087	300,00	4 226,10	CS ÚRS 2013 02
			PZS1*0,1*0,6		14,087			
16	K	222111112	Vrty pro odvodnění D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	12,102	400,00	4 840,80	CS ÚRS 2013 02
			VO		12,102			
17	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	1,392	2 800,00	3 897,60	CS ÚRS 2013 02
			VZ		1,392			
18	K	279361821	Výstuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,046	40 000,00	1 840,00	CS ÚRS 2013 02
			2,92*0,000222*1,2*2 + PZS1*1*0,1*0,001581*2		0,046			
19	K	281601111	Injektování vrtné nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	11,739	700,00	8 217,30	CS ÚRS 2013 02
			PZS1*0,5*0,1		11,739			

30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				19 244,40	
20	K	31121128	Příplatek ke zdivu z kamene za licování jednostranné	m3	4,872	550,00	2 679,60	
			PB1*0,6		4,872			
21	K	311211213	Zdivo z lomového kamene na MC 10 bez materiálu	m3	4,872	2 900,00	14 128,80	
			PB1*0,6		4,872			
23	K	327215139	Zdivo koruny obkladní z kamene upraveného bez materiálu	m2	1,740	1 400,00	2 436,00	
			Z,9*0,6		1,740			
D	4		Vodorovné konstrukce				9 945,00	
51	K	430321799	Reparační schodišťové konstrukce - výměna dlaždic, styčné spáry, hydrofobizace	m2	7,650	1 300,00	9 945,00	
			4,5*1,7		7,650			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				2 958,00	
26	K	628631211	Spárování zdi a valů z lomového kamene nové zdivo cementovou maltou hl do 30 mm	m2	9,860	300,00	2 958,00	CS ÚRS 2013 02
			Z,9*0,6+PB1		9,860			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				216 705,26	
49	K	936173112	Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 02
50	M	159521650	Kovaná vrátka 1000/1800	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	242,896	60,00	14 573,76	CS ÚRS 2013 02
			PB1+PZS1		242,896			
28	K	953735119	Odvodnění vodorovné plastovými trubkami DN do 60 mm	m	21,840	60,00	1 310,40	
			Z,9*0,5*0,6 + Z,9*0,5*1		21,840			
29	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,872	600,00	2 923,20	
			PB1*0,60		4,872			
52	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	234,776	250,00	58 694,00	CS ÚRS 2013 02
			PZS1		234,776			
33	K	985211111	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	23,478	250,00	5 869,50	CS ÚRS 2013 02
			PZS1*0,1		23,478			
34	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	2,348	6 500,00	15 262,00	CS ÚRS 2013 02
			PZS1*0,1*0,1		2,348			
35	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3	4,872	600,00	2 923,20	CS ÚRS 2013 02

31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PB1*0,6		4,872			
48	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	234,776	300,00	70 432,80	CS URS 2016 01
	VV		PZ51		234,776			
37	K	985231111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	234,776	150,00	35 216,40	CS URS 2013 02
	VV		PZ51		234,776			
D	99		Přesun hmot HSV				9 006,90	
41	K	997013850	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	2,645	180,00	476,10	
	VV		(VZ+VRV-VZÁS)*1,9		2,645			
43	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	21,327	400,00	8 530,80	
D	PSV		PSV				7 336,20	
D	782		Dokončovací práce a obklady z kamene				7 336,20	
44	K	782900009	Penetrace koruny zdi porositel	m2	38,774	50,00	1 936,20	
	VV		PK1		38,774			
45	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	27,000	200,00	5 400,00	

32d

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593514 - Opěrná zeď 14

KSO: 815 41

Místo: Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce - ing. Hádková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2017

IČ:

00236195

DIČ:

IČ:

62966511

DIČ:

CZ62966511

IČ:

41427769

DIČ:

Cena bez DPH

531 107,53

DPH základní
snížená

Základ daně
531 107,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
111 532,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

642 640,11

33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593514 - Opěrná zeď 14

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební pr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	531 107,53
1 - Zemní práce	524 040,43
2 - Zakládání	14 768,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	205 084,60
4 - Vodorovné konstrukce	106 482,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 414,40
96 - Bourání konstrukcí	129 431,63
99 - Přesun hmot HSV	19 206,00
PSV - PSV	34 653,60
782 - Dokončovací práce a obklady z kamene	7 067,10
	7 067,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593514 - Opěrná zeď 14

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební projekce - ing. Hár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							531 107,53	
D	HSV	HSV					524 040,43	
D	1		Zemní práce				14 768,00	
46	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	12,584	500,00	6 292,00	CS ÚRS 2013 02
			VZ-VRV		12,584			
13	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	169,520	25,00	4 238,00	CS ÚRS 2013 02
			42,38*4		169,520			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	169,520	25,00	4 238,00	CS ÚRS 2013 02
D	2		Zakládání				205 084,60	
15	K	221211114	Vrty pro injektáže D do 32 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV	m	6,226	300,00	1 867,80	CS ÚRS 2013 02
			PZS1*0,1*0,8		6,226			
16	K	222111112	Vrty pro odvodnění D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	19,071	400,00	7 628,40	CS ÚRS 2013 02
			VO		19,071			
17	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	7,680	2 800,00	21 504,00	CS ÚRS 2013 02
			VZ		7,680			
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,039	40 000,00	1 560,00	CS ÚRS 2013 02
			46*0,000222*1,2*2 + PZS1*1*0,1*0,00158*1,2		0,039			
19	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	3,892	700,00	2 724,40	CS ÚRS 2013 02
			PZS1*0,5*0,1		3,892			

25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
53	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obtuřením mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	36,000	1 800,00	64 800,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		10*6*0,6		36,000			
54	M	140110300	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 6,3 mm	m	60,000	250,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		10*6		60,000			
55	K	283111221	Trubkové mikropiloty šikmé část manžetová D 80 mm	m	60,000	1 400,00	84 000,00	CS ÚRS 2016 01
56	K	283131111	Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 80 mm	kus	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				106 482,20	
20	K	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za licování jednostranné	m3	20,700	550,00	11 385,00	
	WV		PB1*0,9		20,700			
21	K	311211213	Zdivo z lomového kamene na MC 10 bez materiálu	m3	20,700	2 900,00	60 030,00	
	WV		PB1*0,9		20,700			
23	K	327215139	Zdivo koruny obkladní z kamene upraveného bez materiálu	m2	25,048	1 400,00	35 067,20	
	WV		PK1_1		25,048			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				14 414,40	
26	K	628631211	Spárování zdi a valů z lomového kamene nové zdivo cementovou maltou hl do 30 mm	m2	48,048	300,00	14 414,40	CS ÚRS 2013 02
	WV		PB1+PK1_1		48,048			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				129 431,63	
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,831	60,00	6 049,86	CS ÚRS 2013 02
	WV		PB1+PZ51		100,831			
28	K	953735119	Odvodnění vodorovné plastovými trubkami DN do 60 mm	m	38,142	60,00	2 288,52	
	WV		VO*2		38,142			
29	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	30,924	600,00	18 554,40	
	WV		PB1*0.8+PK1_1*0,5		30,924			
57	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,250	2 000,00	22 500,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		30*(3+4,5)/2*0,1		11,250			
52	K	985142111	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	77,831	250,00	19 457,75	CS ÚRS 2013 02
	WV		PZ51		77,831			

36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
33	K	98521111	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	7,783	250,00	1 945,75	CS ÚRS 2013 02
	WV		PZS1*0,1		7,783			
34	K	98522111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	0,778	6 500,00	5 057,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		PZS1*0,1*0,1		0,778			
35	K	98522211	Sběráni a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3	30,924	600,00	18 554,40	CS ÚRS 2013 02
	WV		PB1*0,8+PK1_1*0,5		30,924			
48	K	98523111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	77,831	300,00	23 349,30	CS ÚRS 2016 01
	WV		PZS1		77,831			
37	K	98523311	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	77,831	150,00	11 674,65	CS ÚRS 2013 02
	WV		PZS1		77,831			
	D	96	Bourání konstrukcí				19 206,00	
58	K	997013503	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,750	200,00	4 950,00	
59	K	997013508	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	891,000	11,00	9 801,00	
	WV		24,75*9		222,750			
	WV		Součet		222,750			
	WV		222,75*4 Přepočtené koeficientem množství		891,000			
60	K	99701385	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,750	180,00	4 455,00	
	D	99	Přesun hmot HSV				34 653,60	
43	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	86,634	400,00	34 653,60	
	D	PSV					7 067,10	
	D	782	Dokončovací práce a obklady z kamene				7 067,10	
44	K	782900009	Penetrace koruny zdi porosilem	m2	37,342	50,00	1 867,10	
	WV		PK1+PK1_1+8*0,9		37,342			
45	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	26,000	200,00	5 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593515 - Opěrná zeď 15

KSO: 815 41

Místo: Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce - ing. Hádková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2017

IČ: 00236195

DIČ:

IČ: 62966511

DIČ: CZ62966511

IČ: 41427769

DIČ:

Cena bez DPH

550 277,94

DPH základní
snížená

Základ daně
550 277,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
115 558,37
0,00

Cena s DPH

665 836,31

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593515 - Opěrná zeď 15

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební pr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	550 277,94
1 - Zemní práce	542 040,54
2 - Zakládání	37 677,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	92 592,10
4 - Vodorovné konstrukce	206 336,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	29 408,10
99 - Přesun hmot HSV	76 916,03
PSV - PSV	99 110,40
782 - Dokončovací práce a obklady z kamene	8 237,40
	8 237,40

39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593515 - Opěrná zeď 15

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební projekce - ing. Hár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								550 277,94
D	HSV	HSV					542 040,54	
D	1	Zemní práce					37 677,81	
61	K	111201109	Odstranění křovin i s kořeny ze zdiva kamenné zdi včetně odvozu	m2	31,105	60,00	1 866,30	
	W		PC1*0,33		31,105			
46	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	32,563	500,00	16 281,50	CS ÚRS 2013 02
	W		VZ-VRV		32,563			
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,063	35,00	842,21	CS ÚRS 2013 02
	W		VZ-8,5		24,063			
11	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,063	600,00	14 437,80	CS ÚRS 2013 02
	W		VZ-8,5		24,063			
13	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	85,000	25,00	2 125,00	CS ÚRS 2013 02
	W		40*20*25		85,000			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	85,000	25,00	2 125,00	CS ÚRS 2013 02
D	2	Zakládání					92 592,10	
15	K	221211114	Vrty pro injekáže D do 32 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV	m	0,534	300,00	160,20	CS ÚRS 2013 02
	W		PZS1*0,1*0,6		0,534			
16	K	222111112	Vrty pro odvodnění D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	1,860	400,00	744,00	CS ÚRS 2013 02
	W		VO		1,860			

40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	32,563	2 800,00	91 176,40	CS ÚRS 2013 02
	WV		VZ		32,563			
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,005	40 000,00	200,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		6,2*0,000222*1,2*2 + PZS1*1*0,1*0,00158*1,2		0,005			
19	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obtuřitelem tlakem do 0,6 MPa	hod	0,445	700,00	311,50	CS ÚRS 2013 02
	WV		PZS1*0,5*0,1		0,445			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				206 336,10	
20	K	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za líčování jednostranné	m3	56,570	550,00	31 113,50	
	WV		PB1*0,6+6,5*1,95*0,6		56,570			
21	K	311212123	Zdivo z lomového kamene na MC 10 bez materiálu	m3	56,570	2 900,00	164 053,00	
	WV		PB1*0,6+6,5*1,95*0,6		56,570			
23	K	327215139	Zdivo koruny obkladní z kamene upraveného bez materiálu	m2	3,744	1 400,00	5 241,60	
	WV		PK1_1		3,744			
47	M	583810899	pískovec lomový upravený	m3	7,410	800,00	5 928,00	
	WV		6,5*1,9*0,6		7,410			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				29 408,10	
26	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene nové zdivo cementovou maltou hl do 30 mm	m2	98,027	300,00	29 408,10	CS ÚRS 2013 02
	WV		PB1+PK1_1+6,5*1,95		98,027			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				76 916,03	
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	103,188	60,00	6 191,28	CS ÚRS 2013 02
	WV		PB1+PZS1+6,5*1,95		103,188			
28	K	953735119	Odvodnění vodorovné plastovými trubami DN do 60 mm	m	44,760	60,00	2 685,60	
	WV		39,84/2*0,6*15		11,952			
	WV		9,76/2*0,6*15a		2,928			
	WV		25/2*0,6*15b		7,500			
	WV		Mezisoučet		22,380			
	WV		22,38		22,380			
	WV		Součet		44,760			
29	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	50,837	600,00	30 502,20	
	WV		PB1*0,6+PK1_1*0,5		50,837			

41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
52	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	8,905	250,00	2 226,25	CS ÚRS 2013 02
	W		PZS1		8,905			
33	K	985211111	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	0,891	250,00	222,75	CS ÚRS 2013 02
	W		PZS1*0,1		0,891			
34	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	0,089	6 500,00	578,50	CS ÚRS 2013 02
	W		PZS1*0,1*0,1		0,089			
35	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	50,837	600,00	30 502,20	CS ÚRS 2013 02
	W		PB1*0,6+PK1,1*0,5		50,837			
48	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	8,905	300,00	2 671,50	CS ÚRS 2016 01
	W		PZS1		8,905			
37	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	8,905	150,00	1 335,75	CS ÚRS 2013 02
	W		PZS1		8,905			
	D	99	Přesun hmot HSV				99 110,40	
41	K	997013850	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	45,720	180,00	8 229,60	
	W		24,063*1,9		45,720			
42	K	997013860	Poplatek za uložení vykáčených křovin a dřevín na skládce (skládkovné)	t	0,310	400,00	124,00	
43	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	226,892	400,00	90 756,80	
	D	PSV	PSV				8 237,40	
	D	782	Dokončovací práce a obklady z kamene				8 237,40	
44	K	782900009	Penetrace koruny zdi porositel	m2	44,748	50,00	2 237,40	
	W		PK1,1+(39,84+3,5+25)*0,6		44,748			
45	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	30,000	200,00	6 000,00	

44

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. Zb,3

Objekt:

1593516 - Opěrná zeď 16

KSO: 815 41
Místo: Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184
Zadavatel: Město Kutná Hora
Uchazeč: DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín
Projektant: Kutnohorská stavební projekce - ing. Hádková
Poznámka:

CC-CZ: 17.09.2017
Datum: 00236195
IČ: 62966511
DIČ: CZ62966511
IČ: 41427769
DIČ:

Cena bez DPH

724 153,99

DPH základní
snížená

Základ daně
724 153,99
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
152 072,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

876 226,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593516 - Opěrná zeď 16

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební pr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	724 153,99
1 - Zemní práce	32 354,64
2 - Zakládání	84 918,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	230 883,25
4 - Vodorovné konstrukce	99 360,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení	36 522,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	131 359,58
99 - Přesun hmot HSV	98 935,22
PSV - PSV	9 820,20
782 - Dokončovací práce a obklady z kamene	9 820,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593516 - Opěrná zeď 16

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební projekce - ing. Há

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

724 153,99

D HSV HSV

714 333,79

D	1		Zemní práce				32 354,64	
61	K	111201109	Odstranění křovin i s kořeny ze zdiva kamenné zdi včetně odvozu	m2	58,952	60,00	3 537,12	
	W		PC1*0,33		58,952			
46	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	26,539	500,00	13 269,50	CS ÚRS 2013 02
	W		VZ-VRV		26,539			
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,889	35,00	591,12	CS ÚRS 2013 02
	W		VZ-9,65		16,889			
11	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,889	600,00	10 133,40	CS ÚRS 2013 02
	W		VZ-9,65		16,889			
13	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	96,470	25,00	2 411,75	CS ÚRS 2013 02
	W		22,97+29,09+10,6*3+7,83+4,78		96,470			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	96,470	25,00	2 411,75	CS ÚRS 2013 02

D 2

Zakládání

84 918,80

15	K	221211114	Vrty pro injektáže D do 32 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV	m	3,414	300,00	1 024,20	CS ÚRS 2013 02
	W		PZ51*0,1*0,6		3,414			
16	K	222111112	Vrty pro odvodnění D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	10,050	400,00	4 020,00	CS ÚRS 2013 02
	W		VO		10,050			

45 p

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
17	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	26,539	2 900,00	76 963,10	CS ÚRS 2013 02
			VZ		26,539			
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,023	40 000,00	920,00	CS ÚRS 2013 02
			23,1*0,000222*1,2*2 + PZS1*1*0,1*0,00158*1,2		0,023			
19	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	2,845	700,00	1 991,50	CS ÚRS 2013 02
			PZS1*0,5*0,1		2,845			
			Svislé a kompletní konstrukce				230 883,25	
20	K	311211128	Příplatek ke zdívu z kamene za líčování jednostranné	m3	59,185	550,00	32 551,75	
			PB1*0,6*PB1_1*0,6		59,185			
21	K	311211213	Zdívo z lomového kamene na MC 10 bez materiálu	m3	59,185	2 700,00	159 799,50	
			PB1*0,6*PB1_1*0,6		59,185			
23	K	327215139	Zdívo koruny obkladní z kamene upraveného bez materiálu	m2	23,100	1 400,00	32 340,00	
			PK1_1		23,100			
47	M	583810899	pískovec lomový upravený	m3	7,740	800,00	6 192,00	
			PB1_1*0,6		7,740			
			Vodorovné konstrukce				99 360,00	
62	K	434191433	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných s oboustranným zazděním	m	28,800	450,00	12 960,00	CS ÚRS 2016 01
			24*1,2		28,800			
64	M	583880110	stupeň schodišťový pískovec plný 150x300x1200 mm rovny pemrlovaný	kus	28,800	3 000,00	86 400,00	
			Úpravy povrchů, podlahy, osazení				36 522,30	
26	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene nové zdívo cementovou maltou hl do 30 mm	m2	121,741	300,00	36 522,30	CS ÚRS 2013 02
			PB1+PK1_1+PB1_1		121,741			
			Ostatní konstrukce a práce-bourání				131 359,58	
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	155,541	60,00	9 332,46	CS ÚRS 2013 02
			PB1+PZS1+PB1_1		155,541			
28	K	953735119	Odvodnění vodorovné plastovými trubami DN do 60 mm	m	24,702	60,00	1 482,12	
			29,07/2*0,6*16		8,721			
			7,9/2*0,6*16a		2,370			
			7,09/2*0,6*16b		2,127			
			4,78/2*0,6		1,434			

46/20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		VO		10,050			
	W		Součet		24,702			
29	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	62,995	600,00	37 797,00	
	W		PB1*0,6+PK1_1*0,5		62,995			
52	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	56,900	250,00	14 225,00	CS ÚRS 2013 02
	W		PZS1		56,900			
33	K	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	5,690	250,00	1 422,50	CS ÚRS 2013 02
	W		PZS1*0,1		5,690			
34	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	0,569	6 500,00	3 698,50	CS ÚRS 2013 02
	W		PZS1*0,1*0,1		0,569			
35	K	985222111	Sběrání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3	62,995	600,00	37 797,00	CS ÚRS 2013 02
	W		PB1*0,6+PK1_1*0,5		62,995			
48	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	56,900	300,00	17 070,00	CS ÚRS 2016 01
	W		PZS1		56,900			
37	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	56,900	150,00	8 535,00	CS ÚRS 2013 02
	W		PZS1		56,900			
	D	99	Přesun hmot HSV				98 935,22	
41	K	997013850	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	32,089	180,00	5 776,02	
	W		16,889*1,9		32,089			
42	K	997013860	Poplatek za uložení vykáčených křovin a dřevín na skládce (skládkovné)	t	0,536	400,00	214,40	
	W		PC1*0,003		0,536			
43	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	232,362	400,00	92 944,80	
	D	PSV	PSV				9 820,20	
	D	782	Dokončovací práce a obklady z kamene				9 820,20	
44	K	782900009	Penetrace koruny zdi porosilem	m2	52,404	50,00	2 620,20	
	W		PK1_1+(29,07+7,9+7,09+4,78)*0,6		52,404			
45	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	36,000	200,00	7 200,00	

47

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593517 - Opěrná zeď 17

KSO: 815 41

Místo: Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce - ing. Hádková

Poznámka:

CC-CZ: 17.09.2017
Datum: 17.09.2017
IČ: 00236195
DIČ: 00236195
IČ: 62966511
DIČ: CZ62966511
IČ: 41427769
DIČ: 41427769

Cena bez DPH

404 699,39

DPH základní
snížená

Základ daně
404 699,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
84 986,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

489 686,26

48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593517 - Opěrná zeď 17

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební pr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

404 699,39

HSV - HSV

400 037,59

1 - Zemní práce

23 203,99

2 - Zakládání

56 554,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

152 597,20

4 - Vodorovné konstrukce

29 520,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení

21 292,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

48 351,72

99 - Přesun hmot HSV

68 518,08

PSV - PSV

4 661,80

782 - Dokončovací práce a obklady z kamene

4 661,80

49A

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593517 - Opěrná zeď 17

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební projekce - ing. Hár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

404 699,39

D HSV HSV 400 037,59

D 1 Zemní práce 23 203,99

61	K	111201109	Odstranění krovín i s kořeny ze zdiva kamenné zdi včetně odvozu	m2	23,421	60,00	1 405,26	
	VV	PC1*0.33			23,421			

46	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	20,198	500,00	10 099,00	CS ÚRS 2013 02
	VV	VZ-VRV			20,198			

8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,798	35,00	412,93	CS ÚRS 2013 02
	VV	VZ-8.4			11,798			

11	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,798	600,00	7 078,80	CS ÚRS 2013 02
	VV	VZ-8.4			11,798			

13	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	84,160	25,00	2 104,00	CS ÚRS 2013 02
	VV	42.08*2			84,160			

14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	84,160	25,00	2 104,00	CS ÚRS 2013 02
	VV	42.08*2			84,160			

D	2	Zakládání					56 554,40	
---	---	-----------	--	--	--	--	-----------	--

17	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	20,198	2 800,00	56 554,40	CS ÚRS 2013 02
	VV	VZ			20,198			

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					152 597,20	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	------------	--

50A

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	311211128	Příplatek ke zdívu z kamene za ticování jednostranné	m3	42,584	550,00	23 421,20	
	VV		PB1*0,6+PB1_1*0,6		42,584			
21	K	311211213	Zdívo z lomového kamene na MC 10 bez materiálu	m3	42,584	2 900,00	123 493,60	
	VV		PB1*0,6+PB1_1*0,6		42,584			
47	M	583810899	pískovec lomový upravený	m3	7,103	800,00	5 682,40	
	VV		PB1_1*0,6		7,103			
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 520,00	
62	K	434191433	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných s oboustranným zazděním	m	9,600	450,00	4 320,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		8*1,2		9,600			
64	M	583880110	stupeň schodišťový pískovec plný 150x300x1200 mm rovný pemřlovaný	kus	8,400	3 000,00	25 200,00	
	VV		8,4		8,400			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení				21 292,20	
26	K	628631211	Spárování zdi a valů z lomového kamene nové zdívo cementovou maltou hl. do 30 mm	m2	70,974	300,00	21 292,20	CS ÚRS 2013 02
	VV		PB1+PK1_1+PB1_1		70,974			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				48 351,72	
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,974	60,00	4 258,44	CS ÚRS 2013 02
	VV		PB1+PZ51+PB1_1		70,974			
28	K	953735119	Odvodnění vodorovné plastovými trubami DN do 60 mm	m	25,248	60,00	1 514,88	
	VV		42,08*0,6		25,248			
	VV		VO		0,000			
	VV		Součet		25,248			
29	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	35,482	600,00	21 289,20	
	VV		PB1*0,6+PK1_1*0,5		35,482			
35	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	35,482	600,00	21 289,20	CS ÚRS 2013 02
	VV		PB1*0,6+PK1_1*0,5		35,482			
	D	99	Přesun hmot HSV				68 518,08	
41	K	997013850	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	22,416	180,00	4 034,88	
	VV		11,798*1,9		22,416			
42	K	997013860	Poplatek za uložení vykáčených křovin a dřevín na skládce (skládkovné)	t	0,213	400,00	85,20	
	VV		PC1*0,003		0,213			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a vaty zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	160,995	400,00	64 398,00	

4 661,80

D PSV

D	782	Dokončovací práce a obklady z kamene				4 661,80	
44	K	782900009	Penetrace koruny zdi porositel	m2	25,236	50,00	1 261,80
			PK1_1+42,06'0,6		25,236		
45	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	17,000	200,00	3 400,00

52

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593518 - Opěrná zeď 18

KSO: 815 41

Místo: Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce - ing. Hádková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2017

IČ:

00236195

DIČ:

IČ:

62966511

DIČ:

CZ62966511

IČ:

41427769

DIČ:

Cena bez DPH

467 666,29

DPH základní
snižena

Základ daně
467 666,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
98 209,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

565 876,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593518 - Opěrná zeď 18

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební pn

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	467 666,29
1 - Zemní práce	48 690,48
2 - Zakládání	48 344,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	165 141,25
4 - Vodorovné konstrukce	59 280,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení	18 180,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	48 562,92
96 - Bourání konstrukcí	0,00
99 - Přesun hmot HSV	76 420,84
PSV - PSV	3 046,00
782 - Dokončovací práce a obklady z kamene	3 046,00

59A

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod Vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

1593518 - Opěrná zeď 18

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolin

Datum: 17.09.2017

Projektant: Kutnohorská stavební projekce - ing. Hár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

467 666,29

D HSV

HSV

464 620,29

D 1

Zemní práce

48 690,48

61 K 111201109

Odstranění křovin i s kořeny ze zdiva kamenné zdi včetně odvozu

m2

19,998

60,00

1 199,88

46 K 132201202

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

m3

36,057

700,00

25 239,90; CS ÚRS 2013 02

8 K 162201102

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

m3

31,157

35,00

1 090,50; CS ÚRS 2013 02

11 K 162601101

VZ+VRV-4,9 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

m3

31,157

600,00

18 694,20; CS ÚRS 2013 02

13 K 181301101

Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2

49,320

25,00

1 233,00; CS ÚRS 2013 02

14 K 181951102

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

m2

49,320

25,00

1 233,00; CS ÚRS 2013 02

VV

24,662

49,320

49,320

49,320

48 344,80

D 2

Zakládání

48 344,80

17 K 272313611

Základové klenby z betonu tř. C 16/20

m3

17,266

2 800,00

48 344,80; CS ÚRS 2013 02

VV

VZ

17,266

17,266

17,266

165 141,25

Svislé a kompletní konstrukce

165 141,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
20	K	31121128	Příplatek ke zdivu z kamene za licování jednostranné	m3	45,701	550,00	25 135,55	
	WV		PB1*0,6+PB1_1*0,6+VRZ		45,701			
21	K	31121123	Zdivo z lomového kamene na MC 10 bez materiálu	m3	45,701	2 900,00	132 532,90	
	WV		PB1*0,6+PB1_1*0,6+VRZ		45,701			
47	M	583810899	pískovec lomový upravený	m3	9,341	800,00	7 472,80	
	WV		PB1_1*0,6+VRZ		9,341			
	D	4	Vodorovné konstrukce				59 280,00	
62	K	434191433	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných s oboustranným zazděním	m	24,400	450,00	10 980,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		17*1,2+4*1		24,400			
64	M	583880110	stupeň schodišťový pískovec plný 150x300x1200 mm rovný pemřovaný	kus	21,000	2 300,00	48 300,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení				18 180,00	
26	K	628631211	Spárování zdi a valů z lomového kamene nové zdivo cementovou maltou hl do 30 mm	m2	60,600	300,00	18 180,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		PB1+PK1_1+PB1_1		60,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				48 562,92	
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	60,600	60,00	3 636,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		PB1+PZ51+PB1_1		60,600			
28	K	953735119	Odvodnění vodorovné plastovými trubami DN do 60 mm	m	21,582	60,00	1 294,92	
	WV		15,72*0,6+5,5*0,9+6*1,2		21,582			
	WV		VO		0,000			
	WV		Součet		21,582			
29	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	36,360	600,00	21 816,00	
	WV		PB1*0,6+PK1_1*0,5		36,360			
35	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	36,360	600,00	21 816,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		PB1*0,6+PK1_1*0,5		36,360			
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
	D	99	Přesun hmot HSV				76 420,84	
41	K	997013850	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	59,198	180,00	10 655,64	
	WV		31,157*1,9		59,198			
42	K	997013860	Poplatek za uložení vykáčených křovin a dřevín na skládce (skládkovné)	t	0,182	400,00	72,80	
	WV		PC1*0,003		0,182			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	164,231	400,00	65 692,40	

D PSV 3 046,00

D 782 3 046,00

44	K	782900009	Dokončovací práce a obklady z kamene	m2	16,920	50,00	846,00	
			Penetrace koruny zdi porositel		16,920			
			PK1_1+28,2*0,6					
45	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	11,000	200,00	2 200,00	