
Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

l. Smiuvni strany

Zhotovitel:
Místo podnikáni

lČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu:
zastoupená :

dále jako ,,zhotoviteľ'

Objednatel :
se sídlem
lČ :
DIČ:
bankovní spojeni :
číslo účtu :
zastoupené :

dále jako "objednatel"

uzavÍrajÍ tuto smlouvu o dílo,

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,
U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora - Karlov

49 54 95 11
CZ49 54 95 11

- jednatel

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ00236195
ČS Kutná Hora
27-4444212389

, starostou města

kterou se zhotovitel zavazuje k provedeni díla a objednatel se zavazuje k převzetí a zaplaceni
řádně provedeného díla, to vše za těchto dále uvedených podmínek:

II. Předmět plněni smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele :
Stavební práce souvÍsejÍcÍ s provedením stavebních úprav akce ,,Rekonstrukce povrchu
komunikací a veřejného osvětleni - ulice Roháčova, Kutná Hora"' dle DPS Rekonstrukce
povrchu komunikací v Kutné Hoře-ulice Roháčova, zpracovaná ATELIÉR DOPRAVNÍCH
STAVEB, Hlavní 325, 500 08 Hradec Králové z 5/2018 a dále rozsahem prací dle položkového
rozpočtu, viz příloha této SoD.

Součástí díla je tak zejména:
- veškeré revize a funkční zkoušky, nutné pro provedeni díla a jeho provoz
- odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě vzniklé při opravách a likvidace zařízení
staveniště včetně doloženi dokladů o likvidaci a uloženi vzniklých odpadů v souladu se
zákonem v platném znění.
- odvoz a uloženi stávajÍcÍch stožárů veřejného osvětlení do areálu TS-KH. Uložení bude
zaznamenáno předávacím protokolem o předání a převzetí.
- veškeré stavební, přechodné a dopravní značení včetně nutných záborů a vyřízeni
potřebných povoIeni od policie ČR a odboru dopravy Kutná Hora.
- dodržení podmínek stavebního povolenI, podmínek vyjádřeni dotčených orgánů správců
inženýrských sítí.
- vytyčeni podzemních vedení inž. sítí " zajištění dokladu o vytyčení inž. síti - protokol
- koordinace prací s potřebnými zásahy správců inženýrských $ÍtÍ do jejich zařIzení



Předmětem díla je dále i zhotoveni:
a) Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 3 parě listinného vyhotoveni a 1
vyhotoveni v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení
díla,

- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny popisem ,, beze
změn",

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem apříjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
b) Zhotovení a předání geodetického zaměřeni stavby v písemné a digitální formě (JTSK,
B.p.v.), CD ve formátu DGN nebo DWG ve formátu dle požadavků zadavatele pro vloženl dat
do technické mapy města Kutná Hora (DTMM), PD bude odevzdána ve 3 parě listinného
vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě.

III. Cena díla

1. Objednatel schválil cenu dle cenové nabídky vypracované zhotovitelem a je ve výši:

Cena bez DPH 5.477.114,61,-KČ
DPH 21% 1 150 194,07,-KČ
Cena s DPH 6.627.308,68,-KČ

2. Tuto cenu považují účastnici smlouvy za maximálni, se zahrnutím všech výdajů nutných
a souvisejÍcÍch s celým průběhem zakázky zadaného rozsahu.

3. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce
provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat
rovněž ujednání o ceně vIceprací. Cena víceprací bude vycházet z nabídkové ceny.
Pokud se bude jednat o položky mimo nabídkový rozpočet, budou položky naceněny
dle aktuálního ceníku URS. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke
smlouvě a ujednání o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplaceni provedených
vIcepraci. Pro placeni těchto víceprací platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur
obdobně.

4. K navýšení nabídkové ceny může dále dojít v případě, že v průběhu plnění zakázky
dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla.

lV. Platební a dodací podmínky

1. Dílo bude provedeno bez počáteční zálohy.

2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat objednateli průběžné dňčí faktury za provedené práce
a dodávky zařízení odsouhlasené objednatelem, ale pouze do max. výše 90% ceny díla.
zbývajIcIch 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla a po
odstraněni případných vad a nedodělků díla, které budou uvedeny v předávacím
protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví
a předá objednateli do 7 dnů od předání a převzetí díla.

3. Forma úhrady faktur je bezhotovostní převod na účet zhotovitele.



4. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 21 dnů po doručení faktur zhotovitelem
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Faktury musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu. Formální vady faktur
(např. chybné vyúčtování ceny, nesprávné uvedení nebo absence jiných údajů) jsou
důvodem k vráceni faktury zhotoviteli.

6. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání uvedené částky na účet
zhotovitele.

7. O předání díla bude sepsán zápis (protokol o předání a převzetí díla), z něhož
bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.

8. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele průkazným způsobem nejméně 5 dnů předem.

V. Termíny a místo plněni

1. Termin dokončení prací dle této SOD
- zahájeni 15.4. 2024
- ukončení díla nejpozději do: 24.6. 2024

2. Místo plněni zakázky je ulice Roháčova Kutná Hora, na pozemcích parc.č. 3727 a
3730 v katastrálním území Kutná Hora.

VI. Kontaktní osoby

Osoby zodpovědné za realizaci této zakázky jsou:
- za zhotovitele

VII. Sankce

1. Nezaplatí-li objednatel včas fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05%
z dlužné částky bez DPH za každý jeden den prodlení.

2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní
pokutu ve výši 1000 kč za každý započatý den prodlení do dne předání řádně
zhotoveného díla objednateli. výše případně účtované pokuty bude započtena formou
slevy z celkové ceny díla bez DPH.

3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě
dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné
výzvy k úhradě od objednatele.



3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla
v důsledku porušeni povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části
přesahujÍcÍ smluvní pokutu.

VIII. Povinnosti smluvních stran

l) Náklady spojené s umístěním materiálu na veřejném prostranství, odvozem stavebního
odpadu a úklidem staveniště jsou v režii zhotovitele.

2) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v místě
plnění předmětu díla dle této smlouvy.

3) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případně vzniklým škodám při provádění díla
podle této smlouvy.

4) Za účelem prováděni prací nebude zhotovitel vyžadovat, mimo ujednání uvedená v této
smlouvě, součinnost objednatele.

5) Zhotovitel se zavazuje provádět v průběhu realizace průběžné úklidové práce, udržovat
čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okdi, činit taková opatřeni, aby chránil majetek
objednatele a po ukončeni prací uvést veškeré dotčené plochy do původního stavu.

6) Zhotovitel ručí, že předmět díla nebude mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci
předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude odpovídat doporučeným ČSN.

9) Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastni dozor nad bezpečností práce a soustavnou
kontrolu nad bezpečnosti práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu
§103, odst. 1 písm. f) a g), zákon77a č. 262/2006 Sb. (Zákoníku práce)

10)Zhotovitel je povinen vést stavební a montážni deník.

IX. Odstoupeni od smlouvy

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od
smlouvy je:
- vyhlášeni konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran
- bezdůvodné přerušeni prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů
- odchýlenI se při realizaci díla od PD, případně provádění díla v nesouladu s platnou
normou

X. Záruky

l) Záruční doba na provedené stavební práce činí 60 měsíců ode dne protoko|árního
předání díla dle této smlouvy, záruční doba na zabudovaná zařIzení je shodná se
záruční dobou poskytovanou výrobcem těchto zařízení.

2) Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 14 dnů od obdržení reklamace, bude-
ii tato reklamace oprávněná, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

3) Zhotovitel nenese odpovědnost za škody, které budou způsobeny objednatelem nebo
třetí osobou.

4) V záruční době bude zhotovitel bezplatně opravovat případné závady, na které se
budou vztahovat podmínky záruky.



5) V případě závady na předmětu díla, na kterou se nebude vztahovat záruka, se zavazuje
zhotovitel provést opravu závady za úplatu. K tomu strany sepIšI samostatnou smlouvu
o provedeni takové práce.

6) Zhotovitel se dále zavazuje provádět podle svých kapacitních možností opravy závad
předmětu díla i po skončeni záruční doby zde uvedené a to za sjednanou cenu.

XI. Závěrečná ustanovení

l) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích a každá strana obdrží dvě provedení.

2) Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz
toho připojuji své podpisy.

4) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a
nemohou být pcskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která
smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese
žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/266/24 ze
dne 20.3. 2024.

V Kutné Hoře Š,'1 =u(^

OBJEDNATEL : ZHOTOVITEL :

starosta města

Příloha - položkový rozpočet

jednatel
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba: REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACĹ V KUTNÉ HOŘE-ULICE ROHÁČOVA

jKSO: CC-CZ:
Místo: Kutná Hora Datum:

Objednavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora 1Č:
DIČ:

Zhotovitel: Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o., U Lazara 22, 28401 Kutná Hora lČ:
DIČ:

Projektant: tČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
PROAGRO Pardubice s.r.o. DIČ:

17.07.2017

Náklady z rozpočtŮ
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

5 477 114,61
0,00

5 477 114,61

5 477 114,61 1 150 194,07
0,00 0,00

CZK 6 627 308,68:

ĹDatum a podpis: Razítko ,Datu.m a podpis: . Razítko

Objednavatel Zhotovitel

batum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

,,,.M,,,



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba:

O

REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V KUTNÉ HOŘE-ULICE ROHÁČOVA

Místo: Kutná Hora

Objednavatel:
Zhotovitel:

: Kód
l
l

objekt

Datum: 17.07.2017

Projektant:
Zpracovatel: PROAGRO Pardubice s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

1.

2.

Komunikace

veřejné osvětleni

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cetkové náklady za stavbu l) " 2)

5 477 114,61 6 627 308,68

4 909 756,06 5 940 804,83

567 358,55 686 503,85

0,00 0,00

5 477 114,61 6 627 308,68

Strana 2 z Z



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba: REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V KUTNÉ HOŘE-ULICE ROHÁČOVA

jKSO: F100 - ZPEVĚNÉ PLOCHY - l ETAPA
Místo: Kutná Hora

Objednavatel: Město Kutná Hora, Havličkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

Zhotovitel:

Projektant: Ing. jiří Kulič

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

IČ:
DIČ:

si,

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

4 909 756,06
567 358,55

5 447 114,61

6 627 308,68 1 180 194,07

CZK 6 627 308,68'

Ĺprojektant |Zpracovate1 "" "" """
!
i

,Datum. a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

'Objednavatel Zhotovitel

;Oätum a podpis: Razítko 'Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba: REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V KUTNÉ HOŘE-ULICE ROHÁČOVA

Místo: F100 - ZPEVĚNÉ PLOCHY - l etapa Datum:

Objednavatel: Město Kutná Hora, Havličkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora projektant:
Zhotovitel: Technické služby Kutná Hora, spots r.o., U Lazara 22, 28401 Kutná Hora Zpracovatel:

05.02.2019

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH jczK]

l) Náklady z rozpočtů

F100
REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V
KUTNÉ HOŘE-ULICE ROHÁČOVA

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu ocenění rekonstrukce VO

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

4 909 756,06 5 940 804,83

4 909 756,06 5 940 804,83

567 358,55 686 503,85

5 477 114,61 6 627 308,68
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

jKSO:
Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V KUTNÉ HOŘE-ULICE
RoHÁčoyA
Fi00 - ZPEVENE PLQČHY - I ETAPA CC-CZ:
Kutná Hora Datum: 05.02,2019

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

ič:
DIČ:

4 909 756,06

DPH základni 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

4 909 756,06

ze 4 909 756,06 1 031 0'48,77
ze

V CZK 5 940 804,83)

Projektant Zpracovatel

!

lOatum a podpis: .

Objednavatel

Razítko Datum a podpis: , Ra.zitko

Zhotovitel

,Datum a podpis: Razítko ,Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V KUTNÉ HOŘE-ULICE
ROHÁČOVA
Kutná Hora Datum: 05.02.2019

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 k Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV- HSV
12 - Zemní práce pro zpevněné plochy
19 - Zatravnění - podél obrubníků v šířce 0,5 m/po ptoty
501 - Chodníky pochůzné - přeložení
502 - Chodníky pochůzné
503 - Lemovací dlažba COMCON COR-chodníky
504 - Chodníky pochůzné slepecké
505 - vjezdy
506 - Vjezdy slepecké
507 - Lemovací dlažba COMCON coR-vjezdy
508 - Silnice žulová kostka velká
910 - Žulová obruba přechodová z "2cm na "12 cm
911 - Žulová obruba převýšená +2cm/+5cm-nájezdy a mpp

r V912 - Zulova obruba neprevysena
913 - Žulová obruba převýšená +12 cm

914 - Záhonové obruby
916 - Řezaná spára

8 - Trubní vedení
96 · Bourání konstrukcí
997 - Přesun sutě
998 - výšková úprava pokiopů a šoupat

91 - Dopravní znaČení

VRN - Vedlejsi rozpočtové náklady

4 909 756,06

4 778 033,56
l 460 126,28

3 050,09
178 597,05
218 953,14

8 397,40
10 803,56
19 033,17
68 260,35
17 704,07

1 815 701,65
9 082,97
5 455,77

779,40
64 589,04

1 025,83
5 704,94

263 867,83
190 368,48
367 720,00

29 452,33
39 360,23

131 722,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 4 909 756,06
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ROZPOČET

Stavba:
0 B %P V T B

ROHÁČOVA

Místo: Kutná Hora Datum: 05.02.2019

Objednavatel:
Zhotovitel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 k projektant:
Zpracovatel:

Ing. Jiří Kulič

r__ " "'"""_'"" " " "l PČ Typ Kód
G.-.... - -

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem[CZK)

4 909 756,061

HSV - HSV 4 778 033,561
12 - Zemní práce pro zpevněné plochy ,_ _ _ . ,_ _.

,
,._ .. , 1 460 126,283,

10 . K j122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornine , l ,
_

'' ' . . ' m3 1 001,613! 140,700j 140 926,921!
jtr. 3 objem do 1000 m3 : i , ., _ . . .. '

"" ASFALT""vo=a 486,03 X 0,34 165,250

asfalt ch+ik 111,72 X 0,29 32,399
dlažba -pňeloženi 119,67 X 0,29 34,704
dlažba yjezdy 13,52 x 0,38 5,138
dlaŽba skpecká ChOdrňk 3,77 X 0,29 1,093
dlažba slepecká vjezdy 7,57 x 0,38 2,877
obruby 200"0,4'0,38 760,152

Součet m3 1 001,613
' t! If T"'K ":122201109 'Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. """ 'I " l "l '" l

. m3 l 1 001,613' 31,500' 31 550,803,f l až 3 t l - .. . .-l!' 12 i K 162301102 ;Vodorovné'pÉemístěni do 1000 m výkopku z l """' '" """ """" '
' ' . . . m3 l 1 001,613! 101,640 101 803,925j
,C, hornin tř. 1 až 100 i i

. m3 l 1 001,613i 56,910 57 001,784:
lm3

_ ' _ _ l _ I
. .--.-----.l

14 K 162701105 }Vodorovné přemístění do 10000 m ' !
: , : _.. yýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 , m3 ,

1 001,613, 319,200 319 714,806;
- i --.-- ·· ·1 ·-

15 ! k '171201201 jUbžení sypaniny na skládky : m3 l 1 001,61.3' 22,470Í 22 506,240:
. .. _ . .. . .. .. _..._.' ' '"" |Poptatek za uložení odpadu ze sypaniny na

, . , . m3 1 001,613' 626,850 627 860,984:: 16| K 171201212 !skladce (skádkovňé) ' :
! 9 k 410002210 """ "" "" |áodetjcké vytyčeni IS tras vi.píedvyt,yčení ' ; '" " "712,480 29,400 20 946.,912j

l "" ' "' '" '"" Přesun hmot pro pozemní komunikäCe"gkrytem l" """ "" " ' ' l
10 ! k 998225111 z kamene, monolitickým betonovým nebo ' t 1 682,710 81,900 137 813,908'

! živičnýr. , .. ._____ ,. _. ! 1_ i
1.9. - Zatravněni - podél obrub.níků,v šířce 0,5 m/po ploty.

l' " . :Založ&"'pä4"oůěňätävníkU ©evem plochy do i '
, .

m2 l 10,000.16! K .181411131 1000 m2 v rovine a ve svahu do 1:5 l !

10,000 10,000
17 ! M' '®5724150 "ásivo směs trami parková směs exclusive , kg l 1,0®

· .- · - - - - i --—'---··' ·-·'18i K 171203111 |U(oženi a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutněni· ' """"" ""'"" " "
, . , m3 ; 2,0'00,v rovine a ve svahu do 1:5 ' !

é
19 ' K 181301103 ·Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pi do . 0. , m2 l 1,000'500 m2 v rovine nebo ve svahu do 1:5 !

" 20 ' M . 10371'50® isubsträt pro trámiky A VL : m3 l LO®
" 21 ' "'k 1é1202305 " '" ' " :'ljprava plaá si zhutněním m2 "l 10,000'

.Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
22 k 998225111 'z kamene, monolitickým betonovým nebo t 0,601,

;živičným

. _.501,.-. Chodníky pochŮzné : p_ŕeložení
50' K '591411111 Kladení dlaĹby z mozaiĹcy"do kroužku s krajovou'

, . . m2 119,670hnkou oboustranou, jednobarevné komunlkacl
íuia 4/6 cm šedá BUDE 14,079.

51 : M 5838®1® jpoUž/TA VYTĚŽENÁ DLAŽBA · NENACEŇOVAT t
11úi/k:5 14,079

52 , k !979024443 " ji'yboůřáňi i Očištění vyboůŕaných kostEÍk ' i " '
ižutových pro zpětné použiti m2 l 119,670

3 050,087
24,675) 246,750

:
166,950; 166,950

"°"y) """
95,550 95,550

' l 365,0®' 1 365,®0

26,565 265,650

81,900 49,187

178 597,053
810,600, 97 004,502

0

0,(XX)i 0,000

'" 7
237j300) 28 397,691
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ĹPČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK]"" Cena ceiheiň""" '
, [CZK]l 53" iC §564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tí äai mm " "" : m2 ' 1Ĺ9,670' i81,400! 33 675,138
ŕ"—"" " " "'" '"""' "" "" ""'"""""' ' " """ " "" "" " ' " " ' " ""Ť' - ' ·Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem ' 78,440' 248,850 19 519,722: tl 54 , K 998223011 'dlážděným _ ,

. . ,_ ..._ l
502 - Chodníky pochůzné , . , 218 953,13,7,

I 50Ĺ K :591411111 ,Kladení dlažby z mozaiky do kroužku s krajovoů! '
. . m2 , 111,730! 810,600 90 568,338j' l t 'bnkou oboustranou, jednobarevné komunikaci lr- ": Š ""' ' "' 51 ) M !583800100 'mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá t ! 13,145 l 4 962,300 65 227,974 ,

__.,_ __ i __ .., ... ... .. . . . l
88,235

Mezisoučet m2 88,235

Wepoče'n· 111,730 l 8,5 t . 13,145
: "óčiš"těňí*ouraných kostek žulových (bude

52 , K 979024443 použito pokud se mozaika PC!d asfaltem najde) m2 111,730 120,750 13 491,398i
--ŕ----"53 k 564861111 podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 111,730 281,400 31 440,822

l .. . . -

54 K :998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 248,850Ĺ 18 224,605dláždě!!ým._. __ ._,._ .. t ; 73,235,.. . ._ ,.... .. . j,..

._ .. 503. : Lemovací.dlažba COMCON COR-chodníky .,.. , __ , , ._ . ------ ------i
l 59 " K T591141111 " Kladení"älažby z kostek velkých z kamene do l l '

. . . , m2 ! 1,570' 747,600,lože z kamenne drti fr.4-8 ti 50 mm 1 _ : __ . . . I
L

1,570

Mezisoučet m2 1,570
|'"e N 59245®31 'COMCON COR 255"255"35 mm " """""""" i mi" " ' ""1,586j __ 3 286!.5®!

"""1,570 " X 1,01 1,586

Mezisoučet m2 1,586
61 j K !565221113 " :ŔÓd""kiaä"ie ŠtČrkŮ čásiéě"ě zpevněného " l" ' '

l ' m2
1,5701 600,60'0

I cementovou maltou ŠCM ti 180 mm ! lPodklad z mechanicky zpevněného kameniva , lmZ l 1,570' 387,450
62 K 5649521141 MZK ti 180 mm ' l l

i __ ' "' ' r_ Ť_"__-""""l l "" " "" Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
t 1,853' 248,850'63 ! k :998223011 :dlážděným

.. ... . . . ..._ .. _ .. . ....

. 504 - Chodníky pochůzné slepecké
52 K '591141111 !Klädení dlažby z kosték vet@j i kamene do i " " 'lože z kamenné drti fr 4 8 ti 50 mm ! mZ i 2,190 747,600:

2,190

8 397,401
1 173,732,

5 211,403!

942,942'

608,297

461,027,

10 803,556
1 637,244.

Mezisoučet m2 2,190
"" T '" " I "'" ' """";" ' ' " ' i

: 53 ! M 592450032 jcoMcoN CD30 255"255'35 mm ) m2 l 2,212 ' 3 286,500 ;

.. . . . _.- ___.- -._... . .- 2,190 X 1,01 2,212
Mezisoučet m2 2,212

57 ' k 565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněÚho """" "" """ ť " " """"""' """" " "
' m2 l 2,212 663,600cementovou maltou ŠCM ti 200 mm

58 l K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem t ' 1,724 248,850
i dlážděným
, . _ . .- .

7 269,409

1 467,817

429,085

,,_,_ . 505 - vjezdy Kladeni řádŔ"u z kostek 100x140 mm z
58. K 591141111 kamene do lože z kamenné drti fr 4-8 ti 50 mm ' m2 .

.j .... - - ..__ . . --
5,94

19 033,175
730,800' 4 340,952

59 M '583801610

Mezisoučet

kostka dlažební velká, žula velikost 10/ 14

m2

t

5,940,

5,940
5,940

i
1,980 3 990,CKX) 7 9®,200

5,940 X 1,01
i

5,999

přepočet na tunV

Mezisoučet

5,940 l 3
podkla(j z cementové stabilizace KSČ 8/10 ti

' 60 K 5649521121

61 K 5648011121
62 K -564861111
63 ' K '181202305

; , . . ..
64 : K j998223011

m2
t

m2

5,999
1,980

5,940

5,940
5,940'

5,940

6,366:
i

' T

499,80CL
1160 mm
'Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 40 mm i m2 '

?|Podk(ad ze Štěrkodrtě ŠD ti 200 mm l m2 '
' " "" "Úprava plánÍ na násypech'se zhutněním : m2 :'" "

"ěésuň hmot pro pozemní komunikace s krytem l t I
.dlážděným .,_ ., _._._ . l :

63,105Ĺ
281AOOl

32,445)

248,850j

2 968,812

374,844
1 671,516,

192,723'

1 584,128
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PČ Typ Kód Popis
_"1Cena celkem i

MJ Množství J.cena [CZK] [CZK] l

__ 506 - vjezdy slepecké .65"i" K 1591141111 " TKladení dlaŽby"Ĺ kostek velkých z kamene do i """"
! ! ,lože z kamenné drti fr,4-8 tí 50 l?? ! m2

7 ' "
4,270 747,600)

4,270
4,270

68260,349
3 192,252j

Mezisoučet m2
166 i M"!59245(X)33 " COMCON CD60 200'2®'60 mm

_! ... i
4,270

m2 4,313 5 673,150 24 466,594!
Á

X 1,01 4,313

" ":" l
I 74. _ K_ j565221113

, 75 ! K 15649521141
i _ --A
i 76 K |998223011

L ,, -- . -.

Mezisoučet m2 4,313
"" !Tdklad ze Štěrku částečně zpevněnéÚ " " "'" """T"

l mZ l 39,750 600,600'jcementovou maltou ŠCM ti 180 mm
" :PQdklad z mechanicky zpevněného kameniva " """ i

l m2 j 39,750 387,450IMZK ti 180 mm
T " "'

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem : t l 5,331 248,850
, .. 'dážděným i ..... j

23 873,850,

15 401,138'

1 326,516

._ , 507 _. Lemovací dlažba COMCON coR-vjezdyl 59'Fk 1591141111 !Kladenj dlažby,z kostek velkých z kamene do m2 ": '" 3,31j "'
: I :lože z kamenne drti fr.4-8 ti 50 mm d

17 704,075
..... ...., .. . . . . .. . ... .

747,600 2 474,556'

1,1 3,310

Mezisoučet m2 3,310
......_ .. .. . . ......-.-.µ i M _ i524.5003 1. .. .. . comcqn cor 255'255'35 mm m2 ). . 3,343 3 286,500;

3,310 X 1,01 3,343

10 987,098 !

Mezisoučet
l 61" i "K" j565221113

l 62 l K :5649521141

. . _.. __...I! 63 : K )998223011

'Podkiää Ze itéňäj čásiečně zpevněného
:cementovou maltou ŠCM tí 180 mm

' ipoähíad z mechanicky zpevněného kameniva
!MZK tt IBO mm

"' ä'řesun hÍnot pro pozeÄÄí ŔoÄunikace s krytem
Ídlážd.ěným.. . . .... ... .. . ,.

. .

m2 3,343

m2 l 3,310) 600,600 1 987,986:
. . . ;m2 i 3,310)

_

387,450 1 282,460:
.. P

i '

t ! 3,906í 248,850 971,975
t

508 - Silnice žulová kostka velká
: "" :" "T 1K(adení dlaĹby do ŇČúku z kostek 100xiä """ " " "
! ) i !mm z kamene do tože z kamenné drti fr.4-8 ti .
i 82 l K |591141111 '50 mm, VČETNĚ LOŽE, KRAJOVÁ DVOULINKA , m2
Ĺ l l
) _ L, 'OBOUSTR DO BETO,NU VČETNĚ.LOŽE A BETONU

' " "l ' "" ' """ ' '" ' " '" " "'"""' ' '" """"' " ' "

kostka dlažební velká, žula velikost 10/ 14 !
83 M !583801610 NÁKUP t

přepočet na tuny 486,030 l 3,5 t
" 84 : K j997002611 Nakládání žulových kostek t t

85 ;""K }997013501 Dovoz materiálu do 10 km se složením
: t

: ! Podklad z cementové stabilizace KSČ 8/10 tt m286 . K ,5649521121 180 mm
Íl """ ;"" "" "" "" "" " 'Podklad z mechanickňpevnéného kameniva

m2! 87 , K j5649521141 MZK ti 180 mm
i " :"""" "Ňesu"n hmot pro pozemní komunikace s Krytem ;
. 88 k !998223011 dlážděným .. .. _ _ __ . _. , t

1 815 701,647
i
l
l 486,030 730,800 355 190,724

i
f. 486,030

'"l ' "" " "'" """

:
138,866 l

3 990,(XX)' 554 074,200
fI I

. ..; .

138,866
i 486,030! 131,250. 63 791,438
, . . . ...._-Á .I l
! 486,030, 432,705 210 307,611,

._... ... . ... ... ..! 486,030: 554,400 269 455,032

. .486,030: 387,450 188 312,324

i

701,508 248,850 174570,319

910 - Žulová obruba přechodová z +2Cřň na "12 cm

103 K 916111113 "'Osázeni obruby z velkýc'h kostek s ůčiií opěrou· , ' ' m 6,0001 241,500.do lože z betonu p osteho
6 6,000

Mezisoučet m 6,000
l

:104. M :583803740 obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25 t 6,060) 1 113JJClO
.... ..J

6,000 X 1,01 6,060
Mezisoučet m 6,060

přepočet na tuny 6,060 l 3 t 2,020

105 K '919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu , l.. .. . m 6,000- 37,905|zivwneho ti do 50 mm i
, L

9 082,967
1 449,000

6 744,780

227,430

,,,.n.,.,0



PČ Typ Kód Popis mj Množství j.cena [CZK]

l " '" '"""" '"' "" '"" '" ' "" ' Přesun hmot pro poi'Tmni komunikace s krytem"""" t" ":"""" 2,659j "' '" " 248,850)106! k |998223011 dlážděným

. _ _. L.. .... '_ . ..- l .. ...- . _-.. ..

"Cena celkem
[CZK]

661,757|
_ J

911 - Žulová obruba převýšená +2cm/+5cm-nájezdy a MPP _ _ 5 455,769
107' K 1916111113 " Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrä'r" "" '" ; " '" I ' 1

. . i m : 14,000j 241,500j 3 381,0®Ĺ ,do lože z betonu prostého ; , . ..,,_ l _ l
14 14,000

Mezisoučet m M,000
' 108 m 1583803740 ;obrubnik kamenný příÄ$, žula, OP7 12X25 " j"" """'"' ""'""" : _"" """""'"""" l

Ĺ l :VLA.S.TN/ ZDROj /NYESTOR,4 t ' 4,713 l
O O®) 0,(XX)

' l
_.

¶4,000 X 1,01 14,140
Mezisoučet m2

pkpoČet m tuny 14,140 l 3
|IQ9 K '919731121 p[Qci)y podklacĹu nebo kiýtu

l ' živičného tt do 50 mm
;"" · ""'" ""'" Přesun hmot pro pozemní komunikace s kryĹem
!110 k 998223011 dlážděným
L__.

14,140
4,713

14,000:

" —-Ť
6,20j

37205)

248,850

530,670

1 544,099,

_._
912 - Žulová obruba nepřevýšená

'107] K 1916111113 jOsa'eni obruby z veůcýih kostek bočÁĹ Ó'pěrou i "" "" """ l "'"""'" "' '
:do tože z betonu prostého l .: i. _ __ 2,000, 241 ,5OO)...

2 2,000

779,396
483,000

Mezisoučet m 2,000
l i " )obrubninaäíiiý přímý, žula, OP7 12X2Š " " l t
l 108 M !583803740 !VLaSTN/ ZDROJ INVESTORA l l

2,000 X 1,01
Mezisoučet m2

0,673j 0,(XX) 0,000!

2,020
2,020

přepočet na tuny
i '""i

109| K ,919731121

--" l- '110j K j998223011

2,020 l 3 t 0,673
:Zarovnání styae"pi&hy podkladu Aeů krytu : ! '
živičného ti do 50 mm i m 2,000

.._ S - ——-- . - - — t - "'
?Přesun hmot pro pozemní komumkace s krytem l t : 0,886'

dlážděným l ,
. ... . .

37,905 75,810
C

Ĺ

248,850, 220,586
j ...

913 - Žulová obruba převýšená +12 cm
" "' "' Osazení obmi)y"z"vei'kých' kostek s bÔčÁĹ opěrou ' ' l

. . m . 82,480í 241,5®j32 K :916111113 do Loze z betonu prostého ,
_ . __:.__. .. ._ . ...:... ...-.--—-- --—l

33 K !'"""'" """""'"" !ěňplatek za ruční Šúť6 opracování Ôbrub "' ' '
... ,žulových

m 82,480 126,ckx)'l
.. _. - -..--- - - -. .. -- - .· F

34 m i583803740 " " °b'ubnik'Ŕamenný pĹĹmý, žuia,'OP7 12x25 ' 27,493 : 0,0®j!VLASTN/ ZDROj INVESTORA t
_.__ .. .

64 589,042
19 918,920

t
,

10 392,480
l

0,0a):

přeft na tum
. ... .. .......t

35 i M :583803740

nová "92,19

přepočet na

Mezisoučet m
82,480 l 3 t

obrubník kamenný přímý äia, Óř7 12X25 !
.VLASTN/ ZDROJ INVESTORA ! t

Mezisoučet m

82,480
82,480
27,493

.3,333Í 0,0UO,

l
92,190
92,190

OjXkj

36 K 919731121
.

37 K 998223011

10,000 l 3 t 3,333
iZái"oviiárií sťýčné piochy podklaáu"neů krytŮ i l
,.. .. . : m - 664,310'.zIvlcneho ti do 50 mm j - - l
:eřesun ňmä"prÔ pozemní komunikace s krytem : t : 36,556!
)dlážděným i

37,905 25 180,671
" Ť

914 - Záhonové obruby
'"' '"' '" 'Osazeni c"hodníkového obrubníku bet'oriÓi'éhÓ

139 k 916231213 Ĺstojatého s boční opěrou do lože z betonu m

. ! ip.rgstého 2
Mezisoučet m

|ob"ěub"ni"Ŕ betonový zahrädni přírodní šedá ABO kus
'140, M )592173050 |5-20 50x5x25 cm

2x 2,000 x 1,01
Mezisoučet m

248,850 9 096,971

1 025,828
..... .... .-.

2,000' 305,550 611,100

2,000
2,000

4,040:
r.. .. i4,040

4,040

2,000

64,439 260,332

141 K [919731121 'Zäroäáňi s'Ĺyčné plochy podkladu nebo krytuživičného ti do 50 mm m , 37,905 75,810
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l PČ Typ Kód Popis NU Množství j.cena [CZK] " "Cena ceĹkem " "" "
, [CZK]1"'""1 ' """' iPřesun hmot pro pozemní komunikace s kryte"

t 0,3161 248,850 78,587;142i k j998223011 Ĺdlážděným
L_.. - .4. ' .__- .._ . . . . .. ..L.._ ._. _ .. .._ .

916 - Řezaná spára,_, ._. , _ _ _ . . . .,, .,__ _ , _ _ ___ , ,., . , ___ __ ,.
149j K ;919111233 " "1Řezání spár hl 40 mm pro těsnicí zálivku , m ' 10,0j 252,000

f 10 10,000

150: K j919121132

'2j K )919731122

152! K |,998225111

Mezisoučet m2 10,000

Těsnění spár pružnou zálivkou m l 10,000: 265,650

'Zarovnání stýčné plochy podkiaäj nebo krytu ""r r"""" " " ' "'"" """ '"
·.. .. . m l 10,000 52,815;zmcneho ti do 100 mm
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem " ;

!z kamene, monolitickým betonovým nebo t 0,003' 81,900

,živičným ... . .. . ,. . . . .,. .. l

5 704,937
2 520,000!

,, J

2 656,500

528,150

0,287j

8 - Trubní vedení 263 867,825
i " "l :Hloubení rýh š do 600 mm v horrliá tř. 3 """"" i "r" " " ' """ """'""""

m3 i 22,200 880,950 19 557,090
l 83 l K !132201101 !objemu do 100 m3

i lt
poUubf (3'4)"0,60"1,00 4,200
vpusu ·šachi 2"(1,5"1,5*2) 18,000

Mezisoučet
l 84 ! K 1132201109 |připlatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 '"' :

' ' ĺ "mm v hornině tř 3
m3 i

_ : _.._...l i ' jVodorovné přemístění do 1000 m výkopku z
l 85 ! K j162301102.2 :hominy tř. 1 až 4 m3 l

22,200 -2,520 -2,104

22,200

22,200' 31,500
l . .. ... . _. ...,

17,576! 101,640
__.L- . . ...____
17,576

Mezisoučet 17,576
f i "r ' ' "" ' ·Zásyp jam, Íache't"rýh neÔo Rotem objektä' '"'"'""l i ; " " " ""

' t l m3 : 2,520 162,750,: 86 K 1174101101 sypanlnou se zhutnemm
, i · ._. !.._._. ... ..l

l
... _ L... .-...._ _ . ... . .

7"0,60'0,60 2,520
Mězisoučet 2,520

l l """ " Obsypání potrubí tjěžiSiôň"óíei)í $yi)an"iny ii"" """" i
l 87 : K 1175101101 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje l m3 2,104 241,500j

. , 'výkopu l ' .l7"0,60'0,3 1,260
-(7'3,14'0,075"0,075) -0,124
Mezisoučet potrubí 1,260
2'(0,60"0,60"0,9) 1,296
(-0,2V0,20'3,14'0,9)'2 -0,452
Mezisoučet šachty 0,844

699,300

1 786,441,

410,130

508,077.

Součet
ĺ 88 M "583373680 štěrkopísek frakce netříděná
. .. .. .. . .._t; 89 K 4515731111 'Lože pod potrubí otevřený výkop

m3 2,104
t : 4,208j 328,650)

ze štěrkopísku m3 0,420

.. .

. 1 239:000)

_

1 382,854

520,380

90 K 167101101

91 K 162701105

: 92 K 171201201

93 K .171201212

94 K 721171907
' 95 K 721171917

97 K 871315221

7'0,6"0,1
"NdKUdů"ájTl vyKWKu z'Uvř tuit u . ? dZ q UV UjÚ

.m? . .
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z hominý tř. 1. až 4 ..... ,._ ..._
Uložení sypaniny na skládky

"Í'oplatek za uloženi odpadu ze sypaniÁy na
skládce (skládkovné)
PotrubĹ z PP vsazení do hrdĹa ON 150

Potrubí z pp propojeni potrubí ON 150
pot'mbĹ á ĹvrdéhÔ PVC-systém KG

.ty_hes.t třídy SNB DN150

Mezisoučet
'AÔníáž navrtávacícii6a"5á na potrubí z

Ť " m3

m3
") &3

l m3
l -. -..
l kus

! kus
l

ml

0,420
17,576 172,2CKŮ 3 026,615

l
17,576' 319,200j 5 610,310

__.._ . . .17,576 22,470' 394,936
------ - i

17,576. 626,850) 11017,616

3,000' 2 677,500! 8 032,500
" 3,000 l 585,500! 4 756,500

— -— -t -- ·- - ·" · - · · - " ' "- -" — " - "-
7,000 577,500' 4 042,500

3"4

: 99 K 891319111

104 K 899304111

105 K 894411111

jakýchkoli trub ON 150
" "' Osazeni poŔlÔp že(ezobetonových věetně rámů

jakékoli hmotnosti
"Zřízení vpustí a šachet kanalizačních z
betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí

7,000

7,000
Ĺl kus 2,000 1 417,500 Z 835,000

; kus 2,000 3 937,500 7 875,000

. ... .

do 300
kus 2,000 13 545,000, 27 090,000

,,,.n.,.,0



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]" Cena celkem
" ;

[CZK] :

l "" YŠach"Ĺy kanäiizäění z bet se zvýš náro4"Č 25/30 i " "
106 K !894221116 stokách kruhových ON 1000 dno beton tř. C kus 1,000 46 935,000! 46 935,000f! 125/30 l

- rjskruž betonová šachetní TBS-Q. 1 ¶00/25 kus 1,axŕ 2 927,936 2 927,936 i
107 k ,592243050 p100x5qx12 cm l

i
Ťl

108 K ,592243230 Iprstenec šachetní betonový Yyrovnávucj TBW" kus 2,0j 1 123,500 2 247,CU)
l jQ.263/10 62,5X 9x lOan ! ll

Ť--
109! K ! 'Skruž přechodová betonová šachetní př. TBR"Q kus l L000j 3 749,939j 3 749,939 !

l ' Ĺ1O®/625x6®/®(120) , _ , ll l _! __.- ---- -lr
1101 K !899304111 " " Osazení poklop železobetonových včetně rámů kus l 1,000! 3 937,500j 3 937,500(

----- —t
!jakékoli hmotnosti , i ;— '

l111 m i5922466a) ;pok(op šachtový d2 lbetonovú výplik titinal D ku, i L0®j 3 496,500j 3 4%,500)

, i :.400 - BEGU-B· l, bez odvětráni __._. ; . ! l .-- ---- -- ,1121 K '|894416111 'montáž uličních vpusti třídílných kus l 4,000 3 223,50Cli 12 894,000:
_.... .113j M |592238740 ;koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám kus 4,0®Ĺ 845,051 i 3 380,202

!500/300 ' i _J
"'" ŕ '-"'"l114 M !59223850U dno betonové pro utični vpusťs výtokovým kus ! 4,(XXk 1 017,450 : 4 069,800 i

otvorem TBV 600/400 B l '
_ . L t

115 M '5922385® 'Skruž betónovú pro u(ični vpust' TBV l kus l 4,oool 661,710! 2 646f40
b . )500/300/5-1 .j .... ... -!. :----- -- ---- ---)Skruž betonová pro ulicni vpust' TBV ! kus I 4,od 448,707) l 794,828
1115 M 592238500 '500/200/5-1 i l

. ::116 M !592238760 "irám zabetonovaný DIN 19583·9 500/5® mm kus l 4,000j 934,50oj _, 3 738,000

117 M 592238780 !Kry'i deska TBV 600/60;80;1® i kus : 4,0®j " 757,050, _ " . . 3 028,200
l118: K :899201111 ;Osazení mříží btínových včetně rámů a košů na ; kus i 4,000' 577,500j 2 310,000.

i Á ,bahno hmotnosti do 50 kg l l i
119j M .592238780 lmňž Ml D400 DIN 19583-13, 500/5á).mm " l k,us i 8 ž42:5áj " . 32 970,000 )

"121: k Q992321111""" "" Demontáž uliČního vstupu nebo vpusti " i 'kus l 4,000) "1 176,000, 4 704,000,
Ť"'' : -Demontáž mříží litinových včetně rámů i kus ; 4,000' 711,900! 2 847,600

20 : K 899204211 hmotňo$t,i. přes 150 kg
..

l :
l

122 K :998276101 Nesuň 'hiRät pro trubní vedeni z trub ' l t ! 22,457: 1 186,500í 26 645,231
, _____. _, ,, _.. :plastických hmot otevřený výkop l ' ; ... ..._ ... i

96 - Bourání konstrukcí
" ' '"" ""7 _ ' ""' " " " "' "

153: K 113201112 Vytrhání obrub silničních žulových , m ' 200,0!00:
__'"7 '"135' K" !1""132011"12 Vytrhání obrub silničních l ....!!L.; _. _. . 2Áxxj

154' K 113204111 Vytrhání obrub záhonových i m : 2,000
i

18 . K i979024443 Očištění vybouraných obrubníkŮ a krajníku ! .silničních pro zpětné použití i m 200A00j
J"" 99,10Ó 200,000

190 368,480
154,350j 30 870,000

" """""154,350j 308,700
53,655: 107,310.

l '" ' '"

48,300! 9 660,000

-_"""'"T _""'"'

l

155 K j113106121

Rozebráni dläžeb a dílců komuÁiĹcací pro pěší, l :
vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládkuj l
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na l '
dopravní prostředek komunikací pro pěší i m2 ' 3,no: 81,060
s ložem z kameniva nebo živice a s výplni spár !
z betonQvých nebo kameninových dlaždic, : ĺ

' ldesek nebo tvarovek

305,596'

dtaŽdícetzám.dažba 3,77 m2 3,770
Mezisoučet m2 3,770

' ) "Räováni ĹivičÚho podkladu nebo krytu s "7 "" " l
natoženim na dopravní prostředek plochy do )l 157 K |113154122 j500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky pře, "2 597,750:

í0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
_ _.. i. .. .. . -.... .... . .._ _._.. . _...._ ... . ..asfalt.ch®nfk-vozovka 597,75 m2 597,750

Mezisoučet m2 597,750
l " "

' 11 k M3106111 iRozebrání dlažeb komunikací z mozaiky . m2 i 2,000'
l

Ž«Ová a čedičová 2 m2 2,000
mozaika

Mezisoučet m2 2,000

106,050 63 391,388

116,550 233,100
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Ĺ"" "
j PČ Typ Kód
l
l i l " "

l i
1

l I l
|138! k 1113107166

l
ti l!

ďmcemm.ďažba
asfdt.chodnik
žulová a Č€Wá
mozaika

7) , K_ :979054441

)157: K j113154122

asfalt

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem[CZK]
l """"" " "" "" "" " Ť
,Odstranění podktadŮ nebo krytŮ s přemístěním i
;hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo i
!$ naložením na dopravní prostředek v ploše m2 603,520, 127,050' 76 677,216t
!jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého i ! l
jdrceného se štětem, o ti. Vrstvy do 250 mm l i l
l _ _ -- l . _ j .. _ ._L _ _-. ..
3,770 mZ 3,770
597,750 m2 597,750

2,000 m2 2,000
Mézisoučet m2 603,520

;OČišíění vybouraných z desek nebo dlaždic s T
!pŮvodním spárováním z kameMva těženého

] m2 2,(X)Oj 44,835j 89,670:

iFrézování Živiä;ého podkladu nebo krytu s i !
jnatožením na dopravní prostředek plochy do ' l í

- .. -· ř m2 10,000 372,750 3 727,500Ĺ'500 m2 bez prekazek v trase pruhu siřky p es Ĺ '
'0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm i

.. - . L

10,000 m2 10,0(K)
Mezisoučet mZ

l ' i jOdstranění podkladů nebo krytů s přemístěním
l ; l :hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
i156' K |113107166 js nabžen!m g'ia dopravní prostředek v ploše m2
i ĺ l ,jednotlive pres 200 m2 z kameniva hrubého
, , ' 'drceného se štětem, o ti. vrstvy přěs 250 doi :

.
1450 mm

j i
, ' l 'Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěními , l jhmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
i 156: k 111310716173 :s naložením na dopravní prostředek v ploše m2

i j 'jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu
! prostého, o ti. vrstvy přes 100 do 250 mm

jI

10,000
__7 -"-""

l

l
10,000, 127,050 1 270,500'

l
tl '

l
l !

10,0® 372,750 3 727,50ý

997 - Přesun sutě
i j"' ,Vodorovné přemísiéiíi Bůťi' a"6ouraných hmot" !'" """" ' . i

:160' K j997002511 ,bez naloženi ale se složením a urovnáním do IQ l t , 388,935 432,705:
i km : l l' l ,

....... ... . ; .. 4 ...

Malt mzovka chodník 10'0,2 + 98,24'0,05 31,8875 m3 t 66,964

367 720,002

168 294,204
i

vomka podklad beton 202,3'0,1
VozcMca podklad štěrky 202,3"0,4

chodník a dlažba 3,2'0,06

chodník podklad 103A4'Q,25

Chcxhlk žula kostky 2"0,05

obruby

1,000 m3 t 1,950
4,500 m3 t 8,325
0,2262 m3 t 0,428
150,88 m3 t 286,672
0,100 m3 t 0,571
12,645 m3 t 24,026

t
Součet t 388,935

' ' 'l

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot . :

161 K :997002519 bez naložení, se složením a hrubým urovnáním : l 388,935Příplatek k ceně za každý další i započatý f km : t
přes 1 km I .__. ._. __ .: .

' S9,434'1 388,935

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní
162 K 997002611 . . . . . . t 388,935prostředek pro vodorovne premsteni

· ¶' " 'Ĺ'oplatek za uložení stavebního betonového t 321,400
163 k 997013801 odpadu ?agktádce (skládkovné)

Vozovka podklad beton 202,3"0,1 L000 m3 t 1,950
Vozovka podklad štěrky 202,3'0,4 4,500 m3 t 8,325
chodMk a dlažba 57,9'0,06 0,2262 m3 t 0,428
chodník podklad 784,65'0,25 150,88 m3 t 286,672
obruby 12,645 m3 t 24,026

Mezisoučet t 321,400

,

14,805Ĺ 5 758,186

. L.... ..

131,250 51 047,745

329,700' 105 965,586

"Poplaiä za uloženi odpadu z asfaltových
r164 K 997221845 povrchů na skládce (skládkovné) t
. . . ..' ' Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní ' t' 162 K 997002611 'prostredek pro vodorovne premistem

Chodník žula bstky 2"0,05 0,029 m3 t

66,964 546,000 36 562,208

0,163 131,250 21,429

0,163
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PČ Typ Kód
l

l
l :

160 K j997002511
i i

._.-. -—— -

MJ Množství j.cena [CZK]
Cena celkem

Popis [CZK]
iVodorovné jiřemísiění suti "a Ĺ'ybouraných hmot"j
jbez naložení ale se složením a urovnáním do 10 ' t
!km . ,

998 - výšková úp{ävä poklopů a Šoupat
102 k i899331111 lvýšková Úprava uličního vstupu nebo vpusti do kus

i i200 ,m,m Evýšenim poklopu
i |výškaä úprava utfčního vstupu nebo vpusÍi dú"

103 K !899431111 )200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo kus
jhydrantu

O .163], 432,705: 70,646

29 452,329
4,000 2 425,500 9 702,000

.._

13,000 1 396,500

13,000
4,457| 358,050j

. ...

18 154,500j
_1

12+1
1104rK 998271301 '"" -Přesun hmot pro kanalizace htoubene"

, l !monolitické z betonu otevřený výkop..

1 595,829|
.. - . . .

91 - Dopravní značení
ŕ""; 'Předformátované vodorovné dopravnniiačení!125| K 915321111 i ř r m2
) i iP echod p o chodce
j126) K 915621111 jPředznaČeni vodorovného Plošnéh: značení m2

: 'Vodorovné dopravní značeni čáry, šipky,!127: K 915231116 l m2
i i :symboly retroreflexní bílý/zluty plast
L

m2

39 360,225
1,000 422,100 422JOO|

1,000 37,275 37,2751
·- ' - · iI

l

1,000 632,100, 632,100'

8,000
Mezisoučet m2 8,000

l128 K j966006i32 !Odstranění značek dopravních nebo . ) kus : 3,000 460,950 1 382,850:
onentačních se sloupky s betonovými patkami l . _ , _,,. . .._._,_ ....,_, ., ,

129 K i914111111 'Montáž svis(é dopravní značky do velikosti 1 m2 l kus ' 3,000 289,800 869,400:

: |objímkami na sloupek nebo konzolu _ . iT "" t

130 M i404442570 l,načka svislá reflexnf AL- NK SčK) x 700 mm Qus 3,ajo 846,300 2 538,9®!
i

131 M !404452350 !,toupek Al 60- 350 i ku' 3,000 785,4® 2 356,200 :
: ¶

132 K |914511111 'Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 l kus 3,000 373,800 1 121Ä00'jm s betonovým základem _ . ) .. l _. j
lZřízeni DID po dobu výstavby (cca lOx lP22 l . f h

133 k l jvelká +5x lS11) - NUTNÁ ETAPIZACE vÝsTAvBY!!j "e'íc 2,000 15 000,000 30 000A00,

vrn - vedlejší rozpočtové náklady ,, , __ _
;165 K !03.000100.0 'Zařízeni staveniště l % 3p000: 17 850,000j

166 K :070001aó jp'ovozni vlivy , "" '"" l % 5,000 2 100,000Ĺ
167j K :013224000 " ĹDokumentace skuteČného provedení stavby ! KČ "" "" 1,000: 21 000,0001
168:"K ,012103000 _Geodetické práce před výstavbou , l E'" """"3!ŠÓ,000 "" "'" 59,850' "
169! K \)12303000 Geodetické práce po výstavbě-zaměřeni ! !

i " ' , ' m 350AOOi 73,500skutecneho p ovedeni stavby _ ....... l ..

131 722,500
" 53 550,000
""""' 10 500,(n

"" 21 000,000

20 947,500

25 725,000
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Kutná Hora - ulice Roháčova

veřejné osvětlení - rekonstrukce

Zpracoval Datum: 5/2020

č. pol. položka jedn. množství jedn. cena celkem

1 Kabel CYKY 4B x 16mm' m 87 217 18 879
2 Kabel CYKY 3C x 1,5mm' m 21 22 468
3 Historický stožár 3,1m typ Praha s kotevním ks 2 49 000 98 000

základem RAL 6005
4 Elektro výzbroj, provedeni distribuční box ks 3 5 600 16 800
5 Historická lucerna typ Praha 6ti-boká, RAL 6005, ks 3 32 000 96 000

LED, regulovatelná barva a intenzita v rozsahu,
1800K<Tc<5000K, OW<P<150W

6 Řidici a napájecí zdroj pro svítidlo, , komunikace s ks 3 24 870 74 610
RVO přes PLC

7 Historický výožnik pro svítidlo RAL 6005 ks 1 7 400 7 400
8 kabelová komora Integral 1730-18 litinové viko ks 2 18 600 37 200
9 Drát uzemňovací FeZn prům. 10mm m 78 61 4 758
10 Zkušební svorka SZ ks 3 34 102
11 Svorka zemnící SU ks 4 21 84
12 Trubka kopoflex 110 mm m 18 98 1 764
13 Trubka PVC prům. 250 m 3 63 189
14 štěrkopísek frakce 0-4 m3 6 730 4 015
15 betonová směs m3 0,5 3 440 1 720
16 Folie výstražná m 113 4 452
17 Trubka HOPE 40 mm zelená m 212 71 15 052

Dodávka materiálu

Celkem: 377 493

č. pol. položka jedn. množství jedn. cena celkem

1 210 010134 Trubka ochranná 110 mm m 18,0 77 1 386
2 210 064008 Čisbvání stožárů ks 3 180 540
3 210 100001 Ukončení vodičů do 1,5mm' ks 9 29 261
4 210 100003 Ukončeni vodičů do 16mm' ks 24 47 1 128
6 210 101131 Koncovky eposínové 1kV do 4x25mm' ks 6 1 310 7 860
8 210 202011 Svítidla výbojková ks 3 1 160 3 480
9 210 204011 Osvětlovací stožár do délky 12m ks 3 4 700 14 100
10 210 204011 demontáž nástěnného svítidla ks 1 2 780 2 780
11 210 204011 demontáž původního svítidla do 6m ks 1 2 758 2 758
12 210 204201 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 3 770 2 310
13 210 220022 Uzemňovací vedeni v zemi FeZn drát m 78 90 7 020

prům. 8 - 10mm
14 210 220301 Svorky hromosvodové do 2 šroubů ks 7 137 959
15 210 810012 Kabel CYKY 750V 4 x 16 volně ložený m 87 33 2 871
16 210 802308 Kabel CYSY 3 x 1,5 volně ložený m 21 26 546
17 trubka ochranná HDPE 40 mm pro optický kabel m 212 31 6 572

pokládka
18 montáž kabelové komory ks 2 1 940 3 880
19 Geodetické zaměřeni ks 1 24 000 24 000
20 Dokumentace skutečného provedení ks 1 10 000 10 000
21 revize zařízení ks 1 9 000 9 000

Montáže dle ceníku C21M

VO



Celkem: 101 451

č. pol. pĹ/ožka" jedn. množství jedn. cena celkem

1 460 010024 Vytyčení trasy kabel. vedení
v zastavěném prostoru km 0,10 7 000 700

2 460 050703 jáma pro stožár veřejného osvětlení, ks 5 1 100 5 500
kabelovou šachtu výkop ruční zemina tř 3

3 460 100003 Pouzdro základu pro stožár veřejného 640
osvětlení mimo osu kabelu d. 300x1000mm ks 3 5 350 16 050

4 460 120061 Odvoz zeminy - uložení m' 5,25 350 1 838
5 460 200133 Hloubení kabelové rýhy 35 x 50cm m 106 76 8 056

zem. tř. 3
6 460 200138 Hloubeni kabelové rýhy 35 x 100cm, m 7 152 1 064

zem. tř. 3
7 460 420022 Zřízení kabel. lože z kopaného písku m 113 120 13 560

bez zakrytí, rýha š. 35cm tloušt'ka vrstvy 10cm
8 460 490012 Krytí kabelovou fólii z PVC š. 33cm m 113 21 2 373
9 460 510021 Kabelový prostup z PVC rour, m 18 308 5 544

světlost do 10,5cm
10 460 560133 Ruční zához kabelové rýhy 35 x 50cm m 106 37 3 922

zemina tř 3
11 460 560138 Ruční zához kabelové rýhy 35 x 100cm

zemina tř 3 m 7 74 518
12 460 600001 Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km m' 5,25 357 1 874
13 460 600002 Odvoz zeminy za každý další km m' 5,25 22 116
14 460 620013 Provizorní úprava terénu v přírodní m' 50 56 2 800

zemině tř. 3
15 Mimostaveništni doprava km 350 70 24 500

Zemní Dráce dle ceníku C46M

Celkem: 88 414

Celkem 567 358,55
DPH 21% 107 798,12

Celkem s DPH 686 503,85
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