SMLOUVA O DÍLO /SOD/ „Parkoviště autobusů Sedlec“
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 
I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel


:   

                          zastoupen
:    
 

                    
sídlo

:       



                      
IČO

: 




DIČ

:
                        




bank. spojení
:    




tel./email
:
      
1.2. Objednatel


:
Město Kutná Hora 

 

adresa

:
Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora



IČO

:
00236195


DIČ

:
CZ00236195





zastoupen
:
Bc.Martin Starý, starosta, zmocněný jednat ve 






věcech smluvních a technických 






Ing.Jiří Janál, Ing.arch. Martin Kremla, zmocněni 





jednat ve věcech technických 



tel. / email
:
327 710 232 / janal(kremla)@mu.kutnahora.cz
II. Výchozí podklady a údaje

2.1. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:

2.2.
Výchozí údaje
:

Cenová nabídka ze dne ………. usnesení RM KH ……….
2.2.1.
Název stavby
:

Parkoviště autobusů Sedlec
2.2.2.
Místo stavby
:

Kutná Hora, kú Sedlec, p.č.  
2.2.3.
Stavebník
:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora

2.2.4.
Předpokládaná cena stavby   
27.500.000,-Kč bez DPH
2.2.5.
Terminologie
:

OZ/občanský zákoník







STS/studie/návrh stavby








PD/projektová dokumentace






DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení






SP/stavební povolení









ÚR/územní rozhodnutí







DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení





DPS/dokumentace provedení stavby






DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením





IČ/inženýrská činnost







POV/plán organizace výstavby






AD/autorský dozor





DOSS - dotčené orgány státní správy





TDS/technický dozor stavebníka






AD/autorský dozor






EIA/posouzení vlivu stavby na životní prostředí






KD/kontrolní den projektu





DTMM/digitální technická mapa města Kutná Hora





RM/Rada města Kutná Hora

III. Předmět díla
3.1.
Předmětem této SOD je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále 
DÚR) „Parkoviště autobusů Sedlec“ (dále STAVBA) a inženýrská činnost (dále IČ) nutná 
k projednání a vypracování DÚR pro STAVBU.  
3.2.
DÚR a IČ pro STAVBU budou zpracovány s odbornou péčí a vyčerpávajícím způsobem, 
v souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními vztahujícími se k předmětu 
smlouvy a umožňující realizaci budoucí STAVBY. Zhotovitel je odpovědná osoba 
autorizovaná dle zákona 360/1992 Sb. pro obor „Pozemní stavby“ resp. „Dopravní stavby“. 
Zhotovitel je plně obeznámen s tím, jak má vypadat PD k jednotlivým 
projekčním stupňům, 
která v konečném důsledku vede k realizaci a užívání STAVBY. 
3.3.
Formální, rozsahové a obsahové náležitosti projekční fáze DÚR jsou pro potřeby této SOD 
definovány zákonem 183/2006Sb. Stavební zákon a vyhláškou č.499/2006Sb. O dokumentaci 
staveb.
3.4.
Vymezení řešeného území a stavební program pro DÚR je dán architektonickou studií 
„Parkoviště Vítězná“ (dále STS) zpracovanou společností Šrámková architekti, s.r.o. a Ing.Jiří 
Kejval. Situace 
vymezeného území je součástí této SOD jako příloha č.1
IV. Doba plnění

4.1.
Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dílo uvedené v čl. III a odevzdat jej objednateli nejpozději


8.12.2017 a to včetně nutného projednání s DOSS, správci sítí a dalšími předpokládanými 
účastníky budoucího územního řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí bude podána do 
31.12.2017
4.2.
V případě nespolupůsobení objednatele díla ve smyslu odst. 9.2., nebo vznesených  požadavků 
DOSS, které by znemožnily včasné plnění díla se strany dohodly, že termín ukončení a 
předání díla se prodlouží dodatkem k této SOD o dokladovanou dobu prodlení.

V. Cena za dílo

5.1.
Cena za zhotovení předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran pro jednotlivé části předmětu smlouvy takto: 
5.1.1.
Projekční stupeň DÚR včetně IČ …………,-Kč bez DPH (…………,-Kč včetně DPH)
5.2.
DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv v průběhu 
projektových činností dle SOD k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do 
dohodnuté ceny.
5.3.
Případné další potřebné práce a činnosti vzniklé dodatečnými požadavky objednatele, 
dalších dotčených stran či zásahem vyšší moci, budou po dohodě a předložení nabídky 
zajištěny zhotovitelem a hrazeny jako vedlejší náklady. 

5.4.
Za vedlejší náklady budou kromě činností dle odst.5.3. dále pokládány:


a)  náklady na pořízení vícetisků nad počet 4 základních paré


b)  legislativní poplatky 


c) náklady za výkony nepříslušející zhotoviteli, které zhotovitel se souhlasem objednatele 
zadal třetí osobě, jedná se zejména o průzkumy, podklady, prezentační dokumentaci atd.

VI. Platební podmínky

6.1.
Fakturace za provedené práce bude probíhat po dílčích platbách:
6.1.1.
80% z ceny stupně DÚR dle odst. 5.1.1. po odevzdání čistopisu objednateli

6.1.2.
20% z ceny stupně DÚR dle odst. 5.1.1. po vydání pravomocného územního rozhodnutí.
6.2.
Zálohy objednatel neposkytuje. 
6.3.
Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 21 dnů od doručení objednateli. 
6.4.
Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonné údaje, zejména označení povinné a oprávněné 
osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního 
ústavu a číslo účtu, označení příslušného stupně PD, razítko a podpis oprávněné 
osoby, cenu, DPH.
6.5.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené dle SOD, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

6.6.
Platby budou hrazeny převodními příkazy z účtu objednatele. Za den úhrady se 
považuje den 
vystavení realizovatelného příkazu objednatele peněžnímu ústavu k připsání platby na účet 
zhotovitele.

6.7.
Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody účastníků, v důsledku zásahu vyšší moci či 
v důsledku odstoupení dle odst.12.4. a odst.12.5. k zastavení prací, předá zhotovitel 
objednateli rozpracovanou práci do 1 měsíce. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány 
na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny dle této smlouvy.
VII. Záruční doba - odpovědnost za vady
7.1.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této SOD je zpracovaný podle podmínek SOD a 
že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této SOD.

7.2.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má PD v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které 
se projeví po odevzdání PD zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností dle odst. 3.2. této SOD.

7.3.
Zhotovitel nezodpovídá za vady PD, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, nebo 
použitím podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho rozumného úsilí 
nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.4.
Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předání díla objednateli a běží po celou 
dobu přípravy PD pro STAVBU dle odst. 3.1., dále potom po dobu stavební realizace 
STAVBY podle příslušné PD a po dobu záruky této stavby, nejméně však 24 měsíců od 
odevzdání kompletního díla dle této SOD.
7.5.
Zhotovitel má povinnost odstranit vady PD v záruční době bezplatně.

7.6.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu ve smyslu odst.7.5. do 14 dnů (v odůvodněných 
případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace, ve fázi realizační do 1 týdne           
(v odůvodněných případech do 14 dnů). 

7.7.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní u zhotovitele 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (email, dopis) prostřednictvím zástupce 
zmocněného jednat ve věcech technických. 
7.8.
Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do jeho skladby dle odst.3.2. a dále za své 
případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle podíleli. Tímto 
není dotčena jejich odpovědnost za škody.
VIII. Smluvní pokuty

8.1.
Jestliže zhotovitel nesplní předmět SOD uvedený v čl. III. v dohodnutém termínu dle čl. 4.1.,  zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné části ceny díla za každý den prodlení.

Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.

8.2.
Jestliže zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle čl. 7.6., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části PD za každou vadu a každý den prodlení. Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.
8.3.
Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí bezdůvodně od této SOD, zaplatí druhé smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny díla. Tímto není dotčena odpovědnost 
za škody, které svým odstoupením smluvní strana druhé straně způsobí 
8.4.
Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
IX. Spolupůsobení a podklady objednatele

9.1.
Zhotovitel vypracuje a odevzdá dílo objednateli v souladu s podmínkami SOD a v souladu 
s podklady předanými zhotoviteli dle bodu 9.2. této SOD.
9.2.
Podklady předá objednatel zhotoviteli v kompletním stavu v elektronické formě 
nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy: 
-studie stavby „Parkoviště Vítězná“ (atelier Šrámková architekti, Praha 2015, projektová a konzultační kancelář Ing.Jiří Kejval, Kutná Hora 2015)
-podklady z DTMM KH 

-hlavní výkres ÚPMKH

9.3.
Objednatel určí kontaktního pracovníka, který se bude účastnit jednání a porad 
organizovaných zhotovitelem. Zápisy z těchto porad budou mít po vzájemném 
odsouhlasení 
platnost závazných pokynů.

9.4.
Objednatel poskytne zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a stanoviska (pokud se 
nebude 
jednat o činnost v rozsahu dodávky), jejichž nezbytnost se může projevit kdykoliv v 
průběhu provádění díla. 
9.5.
Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto 
zplnomocnění, včetně přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít 
písemnou formu a musí být zhotoviteli sděleno neprodleně.
9.6.
Zhotovitel se zavazuje předáním podkladů dle článku 9.2. respektovat autorská a ostatní práva 
autorů jednotlivých projektových dokumentací.  

9.7.
Zhotovitel se zavazuje zapracovat do PD pokyny a podklady vydané na základě smlouvy       
„O součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace“ uzavřené mezi 
Ehl&Koumar architekti s.r.o. a Město Kutná Hora s.r.o. 

X. Autorská práva
10.1.
Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona - 121/2000 Sb. 
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona.
10.2.
Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely 
zakázky dle této SOD se řídí následujícími pravidly:


- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a 
zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. 
Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně 
reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření 
pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla. 


- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být použity bez 
výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány 
a objednateli předány


- předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových vyjádření v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným 
správním orgánům nebude považováno za porušení autorských práv zhotovitele

- objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů zhotovitele použít jakoukoliv 
část dokumentace zhotovenou dle této smlouvy v rámci své prezentace či v rámci prezentace 
celého 
projektu, v tištěné i elektronické podobě.
- objednatel je dále oprávněn při respektování autorských práv zhotovitele použít jakoukoliv dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy v rámci případných výběrových řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace.
10.3.
Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při 
uveřejnění právo uvést svoje jméno.
XI. Ostatní ujednání
11.1.
Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovanosti projektu na pravidelných 
poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Místo a termín budou vždy předem 
dohodnuty.

11.2.
Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy a 
dodatky k této SOD.

11.3.
Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo i dokončenou STAVBU při zachování zájmů 
objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

11.4.
Čistopis PD dle čl.3.1. bude odevzdán v počtu 4 tištěných paré + 2 cd s formáty 
dokumentace 

*.dwg,*.pdf,*.doc,*.xls.     
XII. Závěrečná ustanovení

12.1.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků. 
K případným návrhům dodatků k této SOD se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve 
lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která jej podala.

12.2.
Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpory se pokusí nejdříve řešit smírnou cestou.

12.3.
Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu zákona 360/1992Sb. pojištěn pro výkon povolání 
autorizovaného inženýra / architekta.
12.4.
Pro účely této SOD se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na činnosti 
kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, živelné pohromy, 
neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti příslušných vyjádření ve smyslu 
správního řádu apod., pokud se nejedná o porušení ze strany žadatele jako je neúplnost PD či 
chybné vyprojektování).

12.5.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti pokládají zejména:


- nedodání některé části díla zhotovitelem

- prodlení zhotovitele s dodáním díla o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto prodlení 
  zaviněno


- nedodržení zaručených vlastností díla


- déletrvající nesoučinnost objednatele dle čl. 9.2. této SOD o více jak 15 pracovních dnů, 
   je-li jím tato nesoučinnost zaviněna


- porušení autorských práv zhotovitele 

- prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o více jak 15 pracovních dnů, je-li toto 
  neproplácení zaviněno objednatelem
12.6.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po dvou 
vyhotoveních.
12.7.
Uzavření této SOD bylo schváleno usnesením Rady Města Kutná Hora č…………. ze dne 
………………….
12.8.     Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

 
uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
V Kutné Hoře dne       .      .2017


V …………….. dne       .      .2017
objednatel :                                                            
zhotovitel :  

………………………………………………             
………………………………………………
Bc.Martin Starý




 
starosta města                 













PŘÍLOHA Č.1 Situace řešeného území
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