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SMLOUVA O DÍLO „Cyklostezka Vrchlice“
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 
I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel


:   

                          zastoupen
:    
 

                    
sídlo

:       



                      
IČO

: 




DIČ

:
                        




bank. spojení
:    




tel./email
:
      
1.2. Objednatel


:
Město Kutná Hora 

 

adresa

:
Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora



IČO

:
00236195


DIČ

:
CZ00236195





zastoupen
:
Ing.Josef Viktora, starosta, zmocněný jednat ve 






věcech smluvních a technických 






Ing.Jiří Janál, Ing.arch. Martin Kremla, zmocněni 





jednat ve věcech technických 



tel. / email
:
327 710 232 / janal(kremla)@mu.kutnahora.cz
II. Výchozí podklady a údaje

2.1. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:

2.2.
Výchozí údaje
:

Cenová nabídka ze dne ………. usnesení RM KH ……….
2.2.1.
Název stavby
:

Parkoviště autobusů Sedlec
2.2.2.
Místo stavby
:

Kutná Hora, kú Sedlec, p.č.  
2.2.3.
Stavebník
:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora

2.2.4.
Předpokládaná cena stavby   
9.500.000,-Kč bez DPH
2.2.5.
Terminologie
:

OZ/občanský zákoník







STS/studie/návrh stavby








PD/projektová dokumentace






DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení






SP/stavební povolení









ÚR/územní rozhodnutí







DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení





DPS/dokumentace pro provádění stavby






DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením





IČ/inženýrská činnost







AD/autorský dozor





DOSS - dotčené orgány státní správy





TDS/technický dozor stavebníka






AD/autorský dozor






DTMM/digitální technická mapa města Kutná Hora





RM/Rada města Kutná Hora

III. Předmět díla
3.1.
Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) „Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře – cyklostezka Vrchlice“ a „Bezpečná integrace cyklistické dopravy Vrchlice-Kaňk“ (dále jen stavba) včetně zpracování položkových rozpočtů, výkazů výměr a inženýrská činnost (dále jen IČ) nutná k projednání a vypracování DPS pro stavbu.  
3.2.
DPS a IČ pro stavbu budou zpracovány s odbornou péčí a vyčerpávajícím způsobem, v souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními vztahujícími se k předmětu 
smlouvy a umožňující realizaci stavby. Zhotovitel je odpovědná osoba autorizovaná dle zákona 360/1992 Sb. Zhotovitel je plně obeznámen s tím, jak má vypadat PD k jednotlivým 
projekčním stupňům, která v konečném důsledku vede k realizaci a užívání stavby. 
3.3.
Formální, rozsahové a obsahové náležitosti projekční fáze DPS jsou pro potřeby této smlouvy 
definovány zejména zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon, vyhláškou č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, požadavky poskytovatele dotace a vyhláškou 169/2016 Sb. O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky . 
3.4.
Vymezení řešeného území a stavební program stavby pro DPS je dán zejména dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení „Cyklostezka Vrchlice“ zpracovanou společností under construction architects, s.r.o. a stavebním povolením SÚ.-027159/2017/Ne pro stavbu. 
IV. Doba plnění

4.1.
Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dílo uvedené v čl. III smlouvy a odevzdat jej objednateli nejpozději do 75 dní od podpisu této SOD a to včetně nutného projednání s DOSS, správci sítí a dalšími účastníky územního a stavebního řízení.
4.2.
V případě nespolupůsobení objednatele díla ve smyslu odst. 9.2., nebo vznesených  požadavků 
DOSS, které by znemožnily včasné plnění díla se strany dohodly, že termín ukončení a 
předání díla se prodlouží dodatkem k této SOD o dokladovanou dobu prodlení.

V. Cena za dílo

5.1.
Cena za zhotovení předmětu smlouvy podle čl. III smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran pro jednotlivé části předmětu smlouvy takto: Projekční stupeň DPS včetně IČ …………,-Kč bez DPH (…………,-Kč včetně DPH)
5.2.
DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv v průběhu 
projektových činností dle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do dohodnuté ceny.
5.3.
Případné další potřebné práce a činnosti vzniklé dodatečnými požadavky objednatele, 
dalších dotčených stran či zásahem vyšší moci, budou po dohodě a předložení nabídky 
zajištěny zhotovitelem a hrazeny jako vedlejší náklady. 

5.4.
Za vedlejší náklady budou kromě činností dle odst.5.3. dále pokládány:


a)  náklady na pořízení vícetisků nad počet 6 základních parré


b)  legislativní poplatky 


c) náklady za výkony nepříslušející zhotoviteli, které zhotovitel se souhlasem objednatele 
zadal třetí osobě, jedná se zejména o průzkumy, podklady, prezentační dokumentaci atd.

VI. Platební podmínky

6.1.
Fakturace za provedené práce bude probíhat po dílčích platbách:
6.1.1.
80% z ceny stupně DPS dle odst. 5.1. po odevzdání čistopisu objednateli

6.1.2.
20% z ceny stupně DPS dle odst. 5.1. po vyhlášení VŘ na dodavatele stavby, nejpozději však 30.8.2019, pokud budou splněny všechny ostatní náležitosti této smlouvy.
6.2.
Zálohy objednatel neposkytuje. 
6.3.
Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 21 dnů od doručení objednateli. 
6.4.
Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonné údaje, zejména označení povinné a oprávněné 
osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního 
ústavu a číslo účtu, označení příslušného stupně PD, razítko a podpis oprávněné 
osoby, cenu, DPH.
6.5.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 
6.6.
Platby budou hrazeny převodními příkazy z účtu objednatele. Za den úhrady se 
považuje den 
vystavení realizovatelného příkazu objednatele peněžnímu ústavu k připsání platby na účet 
zhotovitele.

6.7.
Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody účastníků, v důsledku zásahu vyšší moci či 
v důsledku odstoupení dle odst.12.4. a odst.12.5. k zastavení prací, předá zhotovitel 
objednateli rozpracovanou práci do 1 měsíce. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány 
na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny dle této smlouvy.
VII. Záruční doba - odpovědnost za vady
7.1.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zpracovaný podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které 
se projeví po odevzdání díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností dle odst. 3.2. této smlouvy.

7.3.
Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, nebo 
použitím podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho rozumného úsilí 
nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.4.
Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předání díla objednateli a běží po celou 
dobu přípravy dalších fází PD pro stavbu a dále potom po dobu stavební realizace stavby podle této PD a po dobu záruky této stavby, nejméně však 24 měsíců od odevzdání kompletního díla dle této smlouvy.
7.5.
Zhotovitel má povinnost odstranit vady díla v záruční době bezplatně.

7.6.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu ve smyslu odst.7.5. do 14 dnů (v odůvodněných 
případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace, ve fázi realizační do 1 týdne           
(v odůvodněných případech do 14 dnů). 

7.7.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní u zhotovitele 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (email, dopis) prostřednictvím zástupce 
zmocněného jednat ve věcech technických. 
7.8.
Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do jeho skladby dle odst.3.2. a dále za své 
případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle podíleli. Tímto 
není dotčena jejich odpovědnost za škody.
VIII. Smluvní pokuty

8.1.
Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy uvedený v čl. III. v dohodnutém termínu dle čl. 4.1.,  zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné části ceny díla za každý den prodlení.

Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.

8.2.
Jestliže zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle čl. 7.6., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každou vadu a každý den prodlení. Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.
8.3.
Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí bezdůvodně od této smlouvy, zaplatí druhé smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny díla. Tímto není dotčena odpovědnost 
za škody, které svým odstoupením smluvní strana druhé straně způsobí 
8.4.
Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
IX. Spolupůsobení a podklady objednatele

9.1.
Zhotovitel vypracuje a odevzdá dílo objednateli v souladu s podmínkami smlouvy a v souladu 
s podklady předanými zhotoviteli dle bodu 9.2. této smlouvy.
9.2.
Podklady předá objednatel zhotoviteli v kompletním stavu v elektronické formě 
nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy: 
-DÚR+DSP stavby „Cyklostezka Vrchlice“ (atelier under construction, s.r.o., Praha 2016 ve formátu *.pdf a *.dwg
-PD „Bezpečná integrace cyklistické dopravy Vrchlice - Kaňk, Kutná Hora, (Ing.Jiří Kulič, Hradec Králové  2017) ve formátu *.pdf
-Hydrogeologické posouzení (VRV a.s., Praha 2016)  ve formátu *.pdf 
-podklady z DTMM KH ve formátu *.dgn 

-geodetické zaměření území ve formátu *.dgn

9.3.
Objednatel určí kontaktního pracovníka, který se bude účastnit jednání a porad 
organizovaných zhotovitelem. Zápisy z těchto porad budou mít po vzájemném 
odsouhlasení 
platnost závazných pokynů.

9.4.
Objednatel poskytne zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a stanoviska (pokud se 
nebude 
jednat o činnost v rozsahu dodávky), jejichž nezbytnost se může projevit kdykoliv v 
průběhu provádění díla. 
9.5.
Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto 
zplnomocnění, včetně přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít 
písemnou formu a musí být zhotoviteli sděleno neprodleně.
9.6.
Zhotovitel se zavazuje předáním podkladů dle článku 9.2. respektovat autorská a ostatní práva 
autorů jednotlivých projektových dokumentací.  

9.7.
Zhotovitel se zavazuje zapracovat do DPS pokyny a podklady vydané na základě smlouvy       
„O součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace“ uzavřené mezi under construction architects, s.r.o. a Městem Kutná Hora s.r.o. dne ..2019 a respektovat ustanovení této smlouvy „O součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace“ .
X. Autorská práva
10.1.
Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona - 121/2000 Sb. 
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona.
10.2.
Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely 
zakázky dle této smlouvy se řídí následujícími pravidly:


- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a 
zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. 
Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně 
reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření 
pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla. 


- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být použity bez 
výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány 
a objednateli předány


- předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových vyjádření v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným 
správním orgánům nebude považováno za porušení autorských práv zhotovitele

- objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů zhotovitele použít jakoukoliv 
část dokumentace zhotovenou dle této smlouvy v rámci své prezentace či v rámci prezentace 
celého 
projektu, v tištěné i elektronické podobě.
- objednatel je dále oprávněn při respektování autorských práv zhotovitele použít jakoukoliv dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy v rámci případných výběrových řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace.
10.3.
Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při 
uveřejnění právo uvést svoje jméno.
XI. Ostatní ujednání
11.1.
Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovanosti projektu na pravidelných 
poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Místo a termín budou vždy předem 
dohodnuty.

11.2.
Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy a 
dodatky k této smlouvě.

11.3.
Čistopis PD dle čl.3.1. bude odevzdán v počtu 6 tištěných paré + 2 cd s formáty 
dokumentace 

*.dwg,*.pdf,*.docx,*.xlsx..
XII. Závěrečná ustanovení

12.1.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků. 
K případným návrhům dodatků k této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve 
lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která jej podala.

12.2.
Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpory se pokusí nejdříve řešit smírnou cestou.

12.3.
Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu zákona 360/1992Sb. pojištěn pro výkon povolání 
autorizovaného inženýra / architekta.
12.4.
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na činnosti 
kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, živelné pohromy, 
neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti příslušných vyjádření ve smyslu 
správního řádu apod., pokud se nejedná o porušení ze strany žadatele jako je neúplnost DPS či 
chybné vyprojektování).

12.5.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti pokládají zejména:


-
nedodání některé části díla zhotovitelem
-
prodlení zhotovitele s dodáním díla o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto prodlení zaviněno


-
nedodržení zaručených vlastností díla

-
déletrvající nesoučinnost objednatele dle čl. 9.2. této smlouvy o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím tato nesoučinnost zaviněna


-
porušení autorských práv zhotovitele 
-
prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o více jak 15 pracovních dnů, je-li toto neproplácení zaviněno objednatelem
12.6.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po dvou 
vyhotoveních.
12.7.  
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.8.
Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále: „IROP“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Dále je akce realizována v souladu s předpisy České republiky zejména zákonem č. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Registrační číslo projektu je CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006208, IROP - 72. výzva - Cyklodoprava II., SC 1.2.
12.9.
Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 
12.10.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

12.11.
Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

12.12.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu.
12.13.
Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Kutná Hora č….../19 ze dne ..2019
V Kutné Hoře dne       .      .2019


V …………….. dne       .      .2019
objednatel :                                                            
zhotovitel :  

………………………………………………             
………………………………………………
Ing.Josef Viktora


 
starosta města                 
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