


POZNÁMKA:

- Před zahájením všech výkopových prací musí dojít k přesnému vyznačení ing. síli.
- Před zahájením stavebních prací je nutné prizvat zástupce všech ing. síli.
- Nové rozvody jsou provedeny z PVC - KG SN 16 materiálu.
- Stávající betonové potrubí nebude měnit, řešíme pouze opravu stávajících šachet a vypustí.
- Všechny poklady budou vyzkoušeny, směřové upraveny dle nově nalezené rozvody.
- Upravu nedokazků je zaměřeno směřové řešení potrubí.
- Výpochy vsadíme až koncem srpna přílohu technické zprávy s rezervou delších dešťů.

 ARTTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek	Kraj:	Síředobčeský	Číslo paré:
	K.ú.:	Kaňk [678015]	
	Objednatel:	Město Kutná Hora	Formát:
			A1
Vypracoval: Benjamin Erben	Akce:	Stavební úpravy komunikace Ke Gruntě a Vavřínce v městské části Kaňk Kutná Hora	Stupeň: DSP Datum: Červen 2023
Zodpověděl: Ing. Jan Chyba	Výkres:	VODOHOSPODÁŘSKÁ SITUACE 3	Měřítko: 1:250 Výkres č.: D.1.3-003