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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.  1. Identifikační údaje

A.  1. 1. Údaje o stavbě

A.  1. 1. a)   název stavby

Krytý bazén a venkovní koupaliště Kutná Hora Klimeška

A.  1. 1. b)  místo stavby

Místo: Krytý plavecký stadion a Kutnohorská plovárna, TJ Sparta 
Kutná Hora, z.s., Čáslavská 198, 284 01 Kutná Hora - Karlov, 
areál Klimeška

Katastrální území: Kutná Hora [677710]
Okres: Kutná Hora
Kraj: Středočeský

A.  1. 1. c) předmět projektové dokumentace

Architektonická studie
Studie je zpracovaná na základě požadavků objednatele. Předmětem dokumentace je

rekonstrukce objektu krytého bazénu a bazénů venkovního koupaliště.

A.  1. 2. Údaje o stavebníkovi

A.  1. 2. a) obchodní firma, IČ, adresa sídla (právnická osoba)

Investor: Město Kutná Hora
IČ: 00236195
Adresa: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město

A.  1. 3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.  1. 3. a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby,
místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo
název (právnická osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla

firma CODE, s.r.o., IČ 492 86 960 , Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice

Průvodní zpráva A / 1



A.  1. 3. b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod
kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě
specializací jejich autorizace

Ing. Viktor Meduna

autorizovaný  inženýr v oboru pozemní stavby (ČKAIT 0700092 ze dne 30.11.1993),
mobil: 602226029, e-mail: meduna@code-pce.cz

A.  1. 3. c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové
dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

 Ing. Stanislav Smugala, Ph.D. Organizace výstavby
 0011860 Ing. Radka Voráčová Interiéry

 Ing. arch. Karel Rothanzl Exteriéry a interiéry
 0701189 Ing. Martin Krois Měření a regulace
  Martin Křišťan Bazénová technologie
 0700994 Ing. Tomáš Měkota Vzduchotechnika
 0700675 Jiří Bartoň Vytápění
 0602151 Ing. Petr Kulička Zdravotní technika
 0008180 Ing. Otakar Šmíd Slaboproudá elektrotechnika
 0701194 Ing. Jaroslav Lněnička Silnoproudá elektrotechnika
 0700042 Ing. Prokop Jícha Konstrukční řešení

 Alena Zdražilová
 0700092 Ing. Viktor Meduna Stavební řešení

 Zpracovatel Profese

A.  2. Členění stavby na objekty a technická a
technologická zařízení

Výkresová dokumentace architektonické studie je rozdělena na stavební část (stávající
stav a navrhované řešení), vizualizace (exteriéry a interiéry). Textově jsou zahrnuty části
konstrukční, vytápění, vzduchotechnika, zdravotní techniku, silnoproud, slaboproud, měření a
regulace a bazénová technologie.

Organizace výstavby se zabývá časovým harmonogramem výrobního procesu stavby. Je
doplněna výpočtem předpokládaných investičních nákladů.
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Obsah dokumentace:

A  -  Průvodní zpráva
C  -      Situace
1. Situace širších vztahů              

            2. Zastavovací situační výkres

D  -      Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D1  -  Stávající stav
1.000 - architektonické a stavebně technické řešení

D2  -  Navrhované řešení
1.000 - architektonické a stavebně technické řešení   
2.000 - konstrukční řešení
4.100 - zařízení pro vytápění staveb
4.300 - zařízení vzduchotechniky
4.500 - zdravotně technické instalace
4.600 - bazénová technologie
4.700 - zařízení silnoproudé elektrotechniky
4.800 - zařízení slaboproudé elektrotechniky
4.900 - měření a regulace
5.000 - nerezové konstrukce krytého bazénu a venkovních bazénů

E  -      Architektonicko-výtvarné řešení

1 - exteriér   
2 - interiér

F  -      Provedení POV a navazujících dokumentů
H  -      Nákladová část

Výpočet předpokládaných investičních nákladů

A.  3. Seznam vstupních podkladů

- Zadání objednatele - SoD - vydaná 25.9. 2023
- Analýza stávajícího stavu Krytého plaveckého bazénu a koupaliště v Kutné Hoře           

               včetně výkresů stávajícího stavu - vydání 31.5. 2023
- neúplná původní dokumentace
- geodetické zaměření území poskytnuté objednatelem 
- prohlídky staveniště provedené zpracovateli jednotlivých profesí
- fotodokumentace pořízená zpracovatelem
- katastrální mapy
- konzultace rozpracovanosti s objednatelem a provozovatelem 21.9., 27.9., 4.10.,            

              13.10., 22.11. 2023

Studie je dle zadání zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména
zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Průvodní zpráva A / 3



Studie má sloužit pro zorientování se v jednotlivých částech stavby a jako reálná nabídka
pro zatraktivění objektu krytého plaveckého bazénu.  Je výsledkem dialogu mezi investorem a
architektem. Není primárně určena ke komunikaci s úřady.

A.  4. Seznam pozemků a staveb dotčených
umístěním stavby

Katastrální území Kutná Hora [677710]
Parcelní čísla: st. 3337/3, 3337/14, 3337/16

A.  5. Popis území

Areál krytého bazénu a venkovního koupaliště se nachází ve středu města. Poblíž je
parkoviště.

Plavecký bazén je přístupný z veřejného chodníku, areál koupaliště je oplocený a má
vstup bránou.

Rekonstrukce je v souladu s platným územním plánem. Dotčené pozemky se nenacházejí
v záplavovém území. Stavební činnost bude probíhat na pozemcích vlastníka - objednatele
studie. Ochranné pásmo eventuálně vznikající trafostanice je uvnitř areálu. Kácení dřevin -
pouze části živého plotu podél oplocení, by bylo prováděno pouze v případě výstavby posilující
trafostanice. Nedojde k záborům zemědělských pozemků. Objekty zůstanou napojeny na
stávající dopravní infrastrukturu. Předpokládá se i napojení na stávající inženýrské sítě,
napojení jsou řešena variantně v textových zprávách jednotlivých profesí. Pro zadržení srážkové
vody na pozemku bude vybudovaná retenční akumulační nádrž s přepadem do stávající
kanalizace. Případné napojení nové trafostanice ze stávající trafostanice a napojení krytého
bazénu z nové trafostanice je uvnitř areálu koupaliště. V případě varianty zásobování teplem
napojeným na tepelný přivaděč od centrální výtopny směrem ke kotelně Hlouška by byla trasa
vedena podél ulice Čáslavská v délce cca 350 m.

Bourací práce budou probíhat převážně uvnitř objektu krytého bazénu.

A.  6. Popis stavby

Záměrem investora je vytvoření uceleného sportovního areálu, který bude splňovat
aktuální požadavky obyvatel města. Pro zatraktivnění sportovního zařízení pro návštěvníky,
modernizaci technických a technologických zařízení, pro sanaci stávajících konstrukcí a pro
zvýšení hospodárnosti je navrhována celková rekonstrukce objektu krytého bazénu a
vyvložkování bazénů venkovního koupaliště.

Jedná se o změnu dokončené stavby. Účel užívání se nemění. Samozřejmostí je navržení
v takovém provedení, aby stavba umožnila bezpečné užívání. Bezbariérovost zůstává
zachována. Rozměry stávajících bazénů jsou mírně přizpůsobeny požadavkům nerezového
vyvložkování, zásadní délky plaveckých bazénů zůstávají 25 m.

Rekonstrukce KPB (plaveckého stadionu) se zabývá zřízením wellness v 1. np na místě
současného fitness studia, změnami dispozice především v šatnách 1. np, vyvložkováním
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plaveckého i výukového bazénu, doplnění atrakcí dětského bazénu, zřízením saunového světa a
ubytovny v 1. pp, zateplením fasád objektu, sanací vytipovaných stávajících konstrukcí,
celkovou výměnou konstrukce střechy, úpravou nových povrchů. Změny zahrnují i nové
technické rozvody. Uplatní se nový vstupní a odbavovací systém. 

Tvarové řešení s dominantní pultovou střechou s přesahem po celém obvodu zůstává
zachováno. Vnější plášť objektu je navržen ve střízlivé kombinaci velkoformátového bílého
obkladu, cementové stěrky a pohledového betonu. Výplně otvorů fasády budou hliníkové.  

Nová technologická vybavení přinesou mimo modernizaci i provozní finanční úspory.
Úpravy a doplnění nové nabídky sportovní veřejnosti přispějí ke zhodnocení stávající budovy
plaveckého stadionu. Návrhy jsou obsaženy ve výkresových přílohách. Předpokládá se
provedení rekonstrukce jako celek. Zřízení občerstvení nebylo z kapacitních důvodů
požadováno. 

Účelem rekonstrukce venkovních bazénů je zkvalitnění povrchu bazénů, dosažení jejich
těsnosti, eventuálně rozšíření nabídky atrakcí. Dojde k vyvložkování bazénů nerezovými plechy
se zachováním tvarů bazénů doplněnými novými přístupovými schodišti. Tobogány zůstávají
stávající. V návaznosti na konstrukce přelivu bazénů budou upraveny i okolní zpevněné plochy
ochozu.

A.  7. Orientační náklady stavby

Jsou uvedeny v samostatné části dokumentace.

Listopad 2023 Ing. Meduna Viktor
Zdražilová Alena
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