

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dům čp.183,Václavské nám.,Kutná Hora-uliční objekt	Objednatel:	Město Kutná Hora,Havlíčkovo náměstí 552	IČ/DIČ:	00236195/
Druh stavby:	Oprava omítky zadní strany štítu,výměna krytiny	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kutná Hora	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 490,62	Práce přesčas	0,00	Zařízení staven,2,8%	7 395,71
	Montáž	34 791,98	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	119 435,13	Kulturní památka 2,2%	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	68 122,23	Ztíž.výrob.podmínky 3%	0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		33 292,41				
ZRN celkem		264 132,37	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 395,71
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	40 729,21	Celkem bez DPH	271 528,08
Základ 15%	271 528,08	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	312 257,29
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis