


DETAIL DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ
M1:10

SKLADBA SPORTOVNÍHO POVRCHU



- Legenda:
- nový vsak
 - nové drenážní potrubí – dešťová kanalizace
 - nové revizní šachta – DNO 315 mm
 - stávající areálové oplocení
 - stávající vedení dešťové kanalizace
 - stávající vedení kanalizace
 - stávající vedení el.
 - stávající vedení el. – T-mobile
 - chránička pro plánované el. vedení VO
 - hrana nové upraveného terénu

Poznámky:

- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v souladu s celou projektovou dokumentací.
- Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v doleženém území.
- Při nejasnostech je třeba kontaktovat projektanta.
- Veškeré rozměry je třeba prověřit na stavbě důkladným zaměřením před zadáním prvu do výroby
- Dokumentace pro provedení stavby zahrnuje dodavatelskou dílenskou a montážní dokumentaci.
- Stavební práce budou provedeny dle platných předpisů a technických norem.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.

INVESTOR: Město Kutná Hora Havlíčkově náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora IČO: 00236195				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL. S R.O. SOVOLETSKÝ DDM PRAHA 6 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
MICHAELA MUSILOVÁ		MICHAELA MUSILOVÁ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	
AKCE					
REVITALIZACE VÍCEOČELOVEHO HRŠTĚ HLOUBKA, Kutná Hora – 1.etapa					
OBSAH PŘÍLOH		DOKUMENTACE		DPS	
PŮDORYS DRENÁŽE		MĚŘITKO		1:200	
		DATUM		02/2024	
		ČÍSLO KOPIE		ČÍSLO PŘÍLOH	
				D4	
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VYKRES, ČI JEHO ČÁSTI, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINYM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					