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B. Souhrnná  zpráva  
 

B1.Popis území stavby  
Ohradní zeď ohraničuje zahradu u domu č.p. 56 náměstí Národního odboje v Kutné Hoře. 
Zeď odděluje zahradu parc.č. 304 k.ú.Kutná Hora a cestu parc.č. 302 k.ú. Kutná Hora, po níž  
je přístup ke trejvu pro vstup do historického dolu. 
Zeď je vystavěna na pozemku parc.č. 304 k.ú. Kutná Hora. Kromě oplocení zeď slouží i jako  
opěrná zeď v úseku cca 14,5 m od domu a vyrovnává výškový rozdíl úrovně přilehlé zahrady  
z jedné strany a cesty z druhé strany zdi. Zahrada je téměř v rovině, cesta vede k trejvu do  
kopce. Mezi zdí a zpevněnou kamennou cestou je zatravněný pás. 
Zeď je vystavěna od domu č.p. 56 k objektu trejvu, střecha trejvu zasahuje do zdi.  
Celková  délka zdi určená k opravě je cca 45,3 m. 
 
 
Výška zdi je proměnlivá v závislosti na sklonu přilehlého terénu u cesty. Zeď  je nejvyšší 
v návaznosti na dům, její výška je zde cca 3,9m. U trejvu je výška 3,6 m, střední část zdi má 
výšku průměrně 3m. Výška zdi sleduje sklon cesty a výškové vyrovnání je řešeno odskoky, 
koruna zdi běží vodorovně. 
 

V současnosti je zeď při pohledu z cesty z velké části poškozená. Na mnoha místech 
je zeď svalená ,na několika místech je zeď ubouraná a nad terénem zůstává zbytek 
kamenné rozpadlé zdi. Koruna zdi z větší části chybí , čímž došlo ke zvětrání a rozpadání 
horní části zdi téměř po celé její délce. V zachovalých částech kamenné zdi jsou lokálně  
kameny ve zdi vyboulené a uvolněné.  

Zachovalá část zdi s dochovanou cihelnou korunou je v úseku dlouhém cca 10m od 
domu. V této části zdi byl v minulosti odstraněn zelený prost. Zeď je v tomto úseku po výšce 
přilehlého terénu celkem v dobrém stavu, rozpadají  se až vrstvy kamene pod cihelnou 
korunou nad terénem zahrady. Cihelnou korunu je třeba opravit. Rozsah poškození celé zdi 
nebylo možné přesněji určit, zeď je téměř po celé délce a ploše porostlá břečťanem a jinými 
popínavými dřevinami. Ze strany přilehlé zahrady je rovněž zeď porostlá dřevinami. Ve 
střední části je ke zdi přistavěna dřevěná kůlna, která bude při opravě překážet. V zadní části 
zahrady u zdi sousedící s trejvem byl v době zaměřování zdi nahromaděn objemný zelený 
odpad ze dřevin a keřů, který bude též při opravě zdi překážet. 

 
Záměrem investora je zeď zrekonstruovat a rozpadlé úseky dozdít, zborcený kámen doplnit, 
cihelnou korunu opravit a doplnit podle původního tvaru. Koruna povede vodorovně 
s výškovými odskoky na původních místech  
 
Oprava zdi se týká především nadzemní hmoty zdi. Částečně bude přezděna i zeď v terénu 
kde je narušená a slouží jako opěrná zeď.  
Podle zjištěného skutečného stavu základů při realizaci  budou základy zachovány  nebo 
budou podle potřeby nahrazeny betonem. 
Venkovní líc případného nového základu bude  směrem do cesty kopírovat  líc stávajícího 
základu.  
Hlavní stavební práce budou prováděny nad terénem. 
 
Jedná se o historickou kamennou zeď. 
 
Navrhovaná oprava je v souladu s územně plánovací dokumentací města Kutná Hora.  
 
Jedná se o opravu stávajícího  objektu. 

 
 



 
 

B2.Technické řešení  
 
B.2.1.Stávající technický stav a navrhované řešení  

. Zeď je původně vyzděná z režného kamene (škeblák). Později byly vypadlé kameny 
nahrazeny vložením cihel. Zeď kopíruje  svažitost terénu podél cesty. V zadní části cesty 
před trejvem  je sklon terénu mírný. V předním úseku má zeď opěrnou funkci. 
Tloušťka zdi je proměnlivá. V horní části pod korunou je tl. 50 cm, v místě branky byla u 
terénu zjištěna tl. 60 cm.  

 
Zeď v úseku dlouhém cca 14 m navazujícím na objekt domu je celkem v dobrém 

stavu. Zeď zde má opěrnou funkci a je celkem udržovaná, v minulosti byla omítnutá. Ve zdi 
je zachovaná keramická trubka jako chrlič. Nadzemní část tohoto úseku zdi je zvětralá a je 
zakončena cihelnou korunou. Jedná se o jediný úsek s dochovanou cihelnou korunou. 

Koruna zdi je tvořená z režných cihel kladených naplocho v jedné vrstvě ve dvou 
řadách, v mírném sklonu do cesty. Horní část kamenné zdi pod korunou bude celá  přezděna 
a  bude třeba cihelnou korunu rozebrat. Na nově vyzděnou kamennou zeď  a na vyrovnanou 
kamennou plochu pak zpětně položit cihelné řádky ze zvonivek a vyspárovat. Z pohledu od 
cesty i ze zahrady bude stávající nesoudržná omítka otlučena a bude provedena nová 
zatíraná  omítka oxal, která bude zeď s opěrnou funkcí více chránit. 

 
 V navazujících úsecích směrem k trejvu je režné kamenné zdivo. Zde došlo postupně 
ke zvětrávání, vyvalení a rozpadnutí částí zdi , v jednom úseku chybí celá zeď již od terénu 
zahrady. Zvětralá a rozpadlá je zeď v horní části po celé délce, kde chybí koruna zdi.   
Horní části zdi u výškových odskoků jsou rozbořené a  narušené. Horní pás zdi bude dozděn 
do vodorovné linky s pravoúhlými odskoky. Odskoky k vyrovnání sklonu terénu se zachovají 
v původním rozmístění. Chybějící plocha zdi bude dozděna kamenem, bude provedeno 
lokální doplnění kamene a lokální dozdívky a náhrada vložených cihel za kámen. 
Zeď bude z obou stran v celé ploše opatřena zatíranou omítkou oxal.  
 
Zeď se zakončí novou cihelnou korunou, z cihel zvonivek, ve dvou řadách , v jedné vrstvě, 
s vyspárováním, v mírném sklonu k cestě. 
 
V zadním úseku do zdi zasahuje střecha trejvu, čímž dochází k poškozování střechy i zdi. 
Při opravě bude zeď v tomto úseku zbourána a znovu vyzděna ve směru od střechy, na 
původní zeď naváže mírným zalomením. V tomto úseku bude pod zeď vybetonován nový 
základ do nezámrzné hloubky. 
 
Kromě úseku s dochovanou cihelnou korunou je celá zeď z obou stran porostlá břečťanem a 
jinými popínavými keři. Ke zdi je v zahradě přistavěna dřevěná kůlna a v zadní části je u zdi 
nahromaděn objemný rostlinný odpad. Viz popis výše odst. B1. Kůlnu i porosty bude třeba 
odstranit. 
 
V místě kolny je ve zdi zachovaná původní branka, která byla dodatečně zazděna plnými 
cihlami. Branka je viditelná z cesty. Otvor pro branku lemuje dřevěná zárubeň z hranolů. 
Dřevo hranolů je napadené hnilobou. Vlastní otvor pro branku má klenuté nadpraží z cihel, 
ostění je šikmé v kamenné zdi ze zahrady, zazdívka směrem k cestě lícuje se zdí. Cihelná 
zazdívka se rozpadá. Dřevěný rám bude odstraněn, cihelná zazdívka bude nahrazena novou 
zazdívkou ze zvonivek  v tl. 150 mm, zazdívka bude od líce zdi u cesty odskočena o cca 150 
mm.  Při opravě se uvažuje s poškozením ostění a klenutého cihelného nadpraží.Stavební 
otvor ostění se znovu vyzdí z kamene, nadpraží bude znovu zaklenuto z lícových cihel.  
 

Jelikož je většina plochy zdi z obou stran zarostlá zelení, stav zdi lze odhadnout 
z vyvalených a viditelných zvětralých úseků. Po odstranění zeleného porostu bude třeba 
zhodnotit skutečný stav zdi a skutečnost porovnat s navrhovaným rozsahem opravy. 

 



 
 

B.2.2. Oprava ohradní zdi   - souhrnný popis navrho vaných prací  
odstranění zeleně  
odstranění kůlny 
odbourání rozvalených úseků 
odkopání sesypané sutě a kamení 
zbourání zdi v blízkosti střechy trejvu 
vykopání rýhy pro nový základ 
betonáž a výztuž nového  základu 
nová kamenná zeď v místě zbouraného úseku u trejvu 
dozdění vyvaleného úseku zdi  
dozdění zdi nad terénem kamenným lícovým oboustranným zdivem 
rozebrání a přezdění stávající koruny z cihel a položení řádků z nových zvonivých 
cihel, vyspárovat 
nová cihelná koruna v úseku kde úplně chybí, obdoba stávající cihelné koruny  
doplnění kamene a lokální dozdívky  
odbourání dřevěného rámu branky 
vybourání stávající cihelní zazdívky branky 
nová zazdívka branky z cihel zvonivek, režné zdivo, tl. 150mm, odsazení od líce u 
cesty, přezdění klenutého cihelného nadpraží nad brankou a přezdění kamenného 
šikmého ostění branky 
vyčištění zachovaného kamenného zdiva a oprava vyspárování  
- odsazené vyspárování v kamenném lícovém zdivu 
-otlučení omítky na stávajících omítnutých plochách 
- Zeď bude z obou stran v celé ploše opatřena novou zatíranou omítkou oxal.  
 

 
Oprava  a nové položení cihelné koruny zdi  

- odbourání stávající koruny 
- nová koruna bude z lícových očištěných cihel, zvonivek, kladených naplocho 

do VPC malty 
- sklon bude mírný směrem do cesty, dle současného sklonu 
- přesah koruny cca 5 cm na každou stranu 
- cihly sesadit podélně ze dvou řad cihel v jedné vrstvě, pokud bude zeď 

silnější, bude třeba střed  doplnit vyseknutým páskem, dospárovat 
- případně k nalepení cihel a pro spárování cihel  použít maltovou směs OXAL 

NHL, dle doporučené technologie, na očištěný povrch cihel  aplikovat  
hydrofobní nátěry   

 
Při navrhovaných pracích nebudou vznikat žádné zdroje znečištění a  škodlivin a nevznikne 
negativní zátěž pro životní prostředí. Jedná se o opravu a údržbu přírodním a ekologickým 
postupem. 

 
Během provád ění prací bude dodavatel pr ůběžně konzultovat pr ůběh prací, materiál, 
technologii s p říslušným pracovníkem ochrany památek. 
 

 
B.2.3.Mechanická odolnost a stabilita  
 

Stavební práce negativně neovlivní stávající konstrukce z hlediska odolnosti a stability.  
Konstrukce jsou navrženy s ohledem na užitné zatížení objektu a na zatížení v průběhu 
stavby. Svým rozsahem a využitím se jedná o staticky nenáročnou stavbu.  
Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna její mechanická odolnost a stabilita.  
Stávající statický stav konstrukce je vyhovující, další statické zajištění se nenavrhuje. 
 



 
 

Přezdívaný  úsek zdi bude založen  na novém základovém betonovém  pase š. 1m do 
nezámrzné hloubky min 800 mm od upraveného terénu a min 500 mm do rostlého terénu, 
nikoliv do násypu ani do starého násypu. 
 

B.2.4.Požárn ě bezpečnostní řešení -PBŘS: 
- neřeší se  

 
 
 

3.Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Použijí se vlastní zdroje energie a vody. 
 
b) odvodnění staveniště -nenavrhuje se  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd k objektu  je  z cesty  parc.č. 302, která navazuje na veřejné prostranství náměstí 
Národního odboje. 
Přístup ke zdi ze zahrady je ztížený, přístup je pouze po schodech z nádvoří za domem č.p. 
56, rozdíl výškových úrovní zahrady a nádvoří je cca 4 m. Přístup do nádvoří je průjezdem 
z náměstí Národního odboje. 
 
Veškeré potřebné zdroje energií  jsou objektu v č.p.56, nám.Národního odboje.   
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Oprava zdi bude probíhat v prostoru uzavřené zahrady  parc.č. 304 a v uzavřeném prostoru 
cesty parc.č. 302 k.ú. Kutná Hora. 
 
Soukromé pozemky nebudou dotčeny. 
Podél zdi bude postupně z obou stran vystavěno lešení. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Asanace, demolice, kácení stromů -nenavrhuje se.  
Bude provedeno rozsáhlé odstranění popínavých keřů. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Nejedná se o zábor veřejně přístupné plochy.  
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Bez požadavků.  
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
-odpady vzniklé z realizace  stavebních prací : 

Během stavebních prací se jako odpady mohou vyskytnout  zbytky stavebních 
materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka,plastové folie),odpadní 
stavební a obalové dřevo. Budou se vyskytovat úlomky a kusy kamenů, cihel, 
otlučená omítka,  organický odpad z rostlin a keřů. 
Zemina jako odpad vznikne z vykopaného základu pod novou část zdi u střechy 
trejvu.  
 
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Odpady budou přednostně 
odevzdávány do sběren k recyklaci.  Odpady, které již nemají další jiné využití, budou 
předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci.  

Vykopaná  zemina se nebude na stavebním pozemku ukládat, bude ihned naložena a 
odvezena  na skládku k tomu určenou, např. AWE Čáslav. Práce se zeminou budou 
prováděny v zavlhlé konzistenci, aby nedocházelo k prašnosti. V případě výskytu těžkých 



 
 

kovů budou mít pracovníci  ochranné pomůcky, aby nedošlo k přímému kontaktu  se 
zeminou . Při práci nebudou jíst  a ani pít.  
K zasypání rýh a pro drobné vyrovnání terénních nerovností  bude dovezena vhodná 
nekontaminovaná zemina. 
 
Předpokládané množství vykopané zeminy a odvezené k uložení na skládku: 
5 m3 x 1,6 t = 8 t zeminy odvezené 
 
Předpokládané množství dovezené  nezávadné zeminy : 
2 m3 x 1,6 t = 3,2 t zeminy dovezené 
 
Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a 
v zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech v souladu 
s plánem odpadového hospodářství kraje. 
 
Během prací a likvidaci odpadů bude dodržen Zákon o odpadech  č. 541/2020 Sb. 
v platném znění a Vyhláška č.273/2120 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. 
 
Zhotovitel stavby zajistí/soustředí písemný přehled o těchto odpadech  a doklady  o 
jejich předání oprávněným osobám, jako dokumentace stavby, v rozsahu průběžné 
evidence o odpadech podle § 39 odst.1 zákona o odpadech. 
Soustředění vzniklých stavebních odpadů  nesmí trvat déle než po dobu trvání 
stavby. 
 

 
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu 
odpadů) 
 
Katalog. 
číslo Název druhu odpadu Kategorie 

15 ODPADNÍ OBALY: ABSORB ČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ 
TKANINY,FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ OD ĚVY JINAK 
NEURČENÉ 

 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

 15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

   

17 00 STAVEBNÍ  A DEMOLI ČNÍ ODPADY  

17 01 01 Beton (bez příměsí, frakce do 0,3m) O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 07  Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel, tašek neuved. pod č. 17 01 06 O 

17 04 Kovy, slitina kov ů  

17 04 05 Železo a ocel O 

17 05 Zemina, kamení a vyt ěžená hlušina   

17 05 04 Zemina a kamení O 



 
 

17 05 06 Vytěžená hlušina O 

17 09 Jiný stavební a demoli ční odpad   

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuved. pod 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

O 

   

 
-odpady z realizace  opravy  - předpokládané množství: 

Předpokládá se produkce cca 5 t   odpadu likvidovaného nebo ukládaného výhradně  
prostřednictvím oprávněné osoby.  
Vykopaná zemina se odveze na skládku, viz výše. 
 

- Odpad bude ukládán do přistavených kontejnerů, které budou zajištěny před 
nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.   

- Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: kamení, cihly, omítky a 
malty ,směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast,plech, rostlinný odpad. 

- Nebezpečný odpad se dle předpokladu na stavbě nebude vyskytovat, v případě jeho 
náhodného výskytu je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech a jeho 
prováděcími vyhláškami. 

- Přednostně bude zajištěno zpětné využití odpadů odvozem do sběrného nebo 
recyklačního dvora  

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich 
převzetí oprávněny.  

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou 
plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde 
v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a 
místo bude uklizeno. 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vykopaná  zemina se nebude na stavebním pozemku ukládat, bude ihned naložena a 
odvezena  na skládku k tomu určenou 
K zasypání rýh a pro drobné vyrovnání terénních nerovností  bude dovezena vhodná 
nekontaminovaná zemina. 
 
Předpokládané množství vykopané zeminy a odvezené k uložení na skládku: 
5 m3 x 1,6 t = 8 t zeminy odvezené 
 
Předpokládané množství dovezené  nezávadné zeminy : 
2 m3 x 1,6 t = 3,2 t zeminy dovezené 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během stavebních prací bude dodržen Zákon č. 541 / 2020 Sb., Zákon o odpadech. 
 

Stavební práce se budou provádět základními zednickými pracemi bez použití 
zvláštních strojů a mechanismů.  
Jedná se o drobné práce- opravy, údržba  
Stavba bude realizována tak, aby nedošlo k narušení okolní přírody a krajiny.  
Realizací nebudou nově produkovány žádné škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, 
vibrace, prach, zápach, stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody.  

 
Po dobu výstavby budou provádějící firmou minimalizovány negativní vlivy procesu 
výstavby na okolí, zejména se jedná o: 
- použití strojů a zařízení se sníženou hlučností, 
- časové omezení použití hlučných mechanismů, 
- v době nočního klidu (22.00 – 6.00) nebudou stavební práce prováděny, 



 
 

- opatření pro snížení prašnosti, zejména při demoličních pracích, 
 

Stavba dle platné legislativy nepodléhá posouzení z hlediska vlivu stavby na ŽP – 
zák.č.  100/2001 Sb., v platném znění. 

Prašnost a znečišťování okolí stavby 
Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních 
procesů (bourání, sekání …). 

Prostor stavby bude pravidelně čištěn, stejně tak bude čištěna přilehlá silnice, pokud 
dojde k jejich znečištění stavbou. 

Hluk ze stavby  
Vznik nadměrného hluku vlivem stavebních prací se nepředpokládá.  

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 
 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Během provádění stavebních prací bude dodržen Zákon č. 541 / 2020 Sb., Zákon o 
odpadech a Nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
361/2007 , kterým se stanoví  podmínky ochrany zdraví při práci , ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Dále bude dodrženo nařízení vlády č 591/2006 Sb, o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v aktuálním 
znění. 

 
Dále je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 
Po dobu výstavby bude vyloučen vstup třetích osob na staveniště. 

 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů5),: 
 
Vzhledem k podmínkám vyplývajícím ze zákona 309/200 6 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci v pracovn ě právních vztazích a o 
zajišt ění bezpečnosti a ochrany zdraví p ři činnosti  nebo poskytování služeb mimo 
pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ři práci) 
 
-VZNIKÁ  povinnost ur čit koordinátora 
- Zadavatel stavby NENÍ  povinen   oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
- NEVZNIKÁ povinnost zpracování plánu BOZP,  
 
Na staveništi  budou působit zaměstnanci  jednoho zhotovitele. 
Stavební práce vyžadující stavební povolení dle zákona 183/2006 Sb.). 
 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
-úpravy se nenavrhují 
 



 
 

m) zásady pro dopravní inženýrské opatření.  
–nenavrhuje se  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 
–nenavrhuje se  

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu výstavby není nutné složité členění stavby. 

 odstranění porostu a kůlny 
 Zbourání části stávající zdi u trejvu 
 Vyzdění nové části zdi u trejvu včetně nového základu 
 Oprava a dozdívky stávající zdi 
  

Termín zahájení a předpokládaný termín dokončení stavby :  
Celková doba  výstavby se předpokládá  60 pracovních dní  v počtu cca 4 
pracovníků. 
 

Zahájení- předpoklad : 7.duben 2025. 
Ukončení- předpoklad :7.červenec 2025 

 
Termíny budou upřesněny podle možností  a plánu investora. 

 
Plán kontrolních prohlídek stavby: 
7.4.2025 -  zahájení , předání staveniště 
7.7.2025    -  ukončení a předání díla investorovi 

 
 

B.9. Celkové vodohospodá řské řešení 
-nenavrhuje se  
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