

„SVĚTLEM SPOJENÍ - kutnohorský festival světla“

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Kutná Hora

Havlíčkovo nám. 552/1

284 01 Kutná Hora

zastoupené starostou města: Mgr. Lukášem Seifertem

IČO: 00236195

Bankovní spojení: 

Dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Signalism, s.r.o.

Varšavská 516/19

120 00 Praha 2

zastoupená: Martinem Poštou, jednatelem

IČ: 03837173

Bankovní spojení: 

Dále jen „zhotovitel“

uzavřely dnešního dne tuto smlouvu, která se řídí ustanoveními
Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)

Čl. 1

Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele zajistit realizaci audiovizuálních uměleckých instalací zařazených do kulturně-společenské akce s názvem „**SVĚTLEM SPOJENÍ – kutnohorský festival světla**“ (dále jen instalace), a to v následujících lokacích a rozsahu:

1/ Galerie Středočeského kraje (GASK)

Instalace se v uvedené lokaci uskuteční v termínu **21. a 22. 3. 2025**, resp. 19. – 23. 3. 2025 včetně instalace a deinstalace.

Čl. 2

Cena za dílo

1. Smluvní cena za realizované dílo (předmět plnění této smlouvy) vychází z přijaté nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy a je cenou koncovou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů ve výši: **=416.240 Kč** včetně DPH 21% (slovy: čtyřistašestnácttisícdvěstěkorunčeských).
2. Cena uvedená v odst. 1 je nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla.
3. V ceně za dílo je zahrnuta úhrada za poskytnutí práva instalaci užívat a zpřístupňovat veřejnosti po dobu trvání této smlouvy, včetně práva pořizovat záznamy instalace a tyto užívat pro potřeby objednatele. Objednatel však touto smlouvou nenabývá vlastnické právo k hmotnému substrátu

instalace ani právo instalaci jako takovou jakkoli užívat po skončení této smlouvy, zhotovitel je oprávněn nakládat s instalací po skončení této smlouvy bez jakýchkoli omezení z této smlouvy vyplývajících.

Čl. 3

Platební podmínky

Obě smluvní strany se shodli na vyplacení smluvní ceny ve dvou platbách, a to:

1. platba ve výši =208.120 Kč, včetně DPH 21%

(slovy: stodevadesáttřítisícšestsetkorunčeských) bude objednatelem na základě dodané faktury uhrazena **nejpozději do 14 dní od podpisu této smlouvy, nejpozději však do 14. 3. 2025.**

2. platba ve výši =208.120 Kč včetně DPH 21%

(slovy: stodevadesáttřítisícšestsetkorunčeských) bude objednatelem na základě dodané faktury uhrazena **nejpozději do 4. 4. 2025.**

Čl. 4

Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje zajistit:

1. veškeré úřední dokumenty a nutná povolení nezbytná pro zdárnou realizaci instalací dle Čl. 1
2. přístup do všech prostor instalací v míře nezbytné pro jejich realizaci
3. ostrahu instalací a bezpečnostní prvky, a to dle specifikace dodané zhotovitelem, která je přílohou číslo 2 této smlouvy
4. přípojky elektrické energie a regulaci VO dle specifikace dodané zhotovitelem, která je přílohou číslo 3 této smlouvy
5. pojištění akce s názvem „SVĚTLEM SPOJENÍ – kutnohorský festival světla“ včetně instalací ve výši 5 000 000 Kč
6. zázemí pro produkci festivalu, skladovací prostor a parkovací místa
7. ubytování pro produkční tým a umělce dle přílohy číslo 4 této smlouvy
8. navigaci festivalu a označení jednotlivých instalací s tím, že nosiče označení bezplatně zapůjčí zhotovitel
9. propagaci akce „SVĚTLEM SPOJENÍ – kutnohorský festival světla“, PR a mediální servis
10. během propagace festivalu bude ve všech výstupech uvádět, že festival je pořádán ve spolupráci se studiem Signal Creative

Čl. 5

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

1. realizovat instalace dle Čl. 1 komplexně dle předložené nabídky, která je přílohou číslo 1 této smlouvy, včetně všech technických a uměleckých řešení nutných k provozu instalací a jejich předvedení veřejnosti
2. po celou dobu instalací zajistit jejich obsluhu a provoz, včetně všech technických řešení pro obsluhu a provoz nutných. Zhotovitel je odpovědný za funkční provoz všech instalací po celou smluvní dobu, mimo zásahů vnějšími vlivy (výpadek el. proudu apod.)
3. zajistit výběr umělců a děl (název, autor, datace, technika, pojistná cena)
4. uzavřít smlouvy s vybranými umělci a uhradit jejich honoráře a náklady na tvorbu děl
5. dodání situačních plánků a technických podkladů Objednateli, aby mohl zajistit vše potřebné dle Čl. 4
6. zajistit dopravu uměleckých děl a techniky

7. součinnost svého PR a marketingového oddělení s Objednatelům v rozsahu potřebném pro spolupráci
8. zúčastnit se tiskové konference a zahájení festivalu
9. během propagace festivalu uvádět ve všech výstupech Město Kutná Hora jako organizátora festivalu

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu jednostranně vypovědět, pokud zhotovitel závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy. Za závažné porušení smlouvy je považováno zejména nesplnění lhůt vymezených smlouvou a nedodržení technických a uměleckých řešení specifikovaných v příloze číslo 1. V takovémto případě může objednatel smlouvu vypovědět okamžitě a za výpověď smlouvy se považuje prokazatelné doručení oznámení o výpovědi smlouvy zhotoviteli.
2. Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu jednostranně vypovědět s okamžitou účinností, pokud objednatel nebude plnit své finanční závazky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy anebo nedojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv do 10. 3. 2025.
3. Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s tím, že objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel jeden.
4. Ostatní vztahy mezi smluvními stranami nevymezené touto smlouvou řeší ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění pozdějších předpisů.
5. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit, na základě dohody smluvních stran, pouze písemnými dodatky.
6. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností do 24. 3. 2025, tím není dotčen závazek k úhradě části ceny plnění splatné po uvedeném datu.
7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli po vzájemném projednání, na základě své svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
10. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Město bezodkladně po uzavření této smlouvy.
11. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č. R/197/25 ze dne 26. 2. 2025.

V Kutné Hoře dne: 28. 2. 2025

MgA. Martin Pošta



Digital signature:
01.03.2025 00:22:17

Martin Pošta (jednatel)
(zhotovitel)

**Lukáš
Seifert**

Digitálně podepsal
Lukáš Seifert
Datum: 2025.02.28
11:39:03 +01'00'

Mgr. Lukáš Seifert (starosta)
statutární zástupce
(objednatel)

Přílohy:

Příloha smlouvy č. 1:

Finanční nabídka na realizaci instalací dle čl. 2

Příloha č. 2:

Časová a personální specifikace security servisu a bezpečnostních prvků u instalací dle čl. 4

Příloha č. 3:

Technické požadavky instalací na el. připojení a regulaci VO dle čl. 4

Signalism s.r.o.

IČ: 03837173 DIČ: CZ03837173

Varšavská 516/19, Praha 2, 120 00 Praha

CZK WITHOUT VAT	344 000 Kč
--------------------	------------

SUMMARY OF ESTIMATED COSTS

A	Umělecké dílo a technické vybavení	85 000 Kč
B	Technické vybavení	215 000 Kč
C	Produkční team	25 000 Kč
D	Doprava a ostatní	19 000 Kč

Item	CZK per unit	QTY	days/hrs coefficient	CZK price full	discount	CZK price
A. Umělecké dílo	85 000 Kč					
Artist fee	70 000 Kč	1	1	70 000 Kč		70 000 Kč
Pronájem / výroba - podstavec kormidlo	15 000 Kč	1	1	15 000 Kč		15 000 Kč
				0 Kč		0 Kč
				0 Kč		0 Kč
				0 Kč		0 Kč
				0 Kč		0 Kč
				0 Kč		0 Kč
				0 Kč		0 Kč

B. Technické vybavení	215 000 Kč					
Projektor 20 000 ANSI lumen	20 000 Kč	2	4	160 000 Kč	30%	112 000 Kč
Media server	15 000 Kč	1	1	15 000 Kč		15 000 Kč
Projekční věže	15 000 Kč	1	2	30 000 Kč		30 000 Kč
Ozvučení	25 000 Kč	1	1	25 000 Kč		25 000 Kč
Elektro	18 000 Kč	1	1	18 000 Kč		18 000 Kč
Cablecross, ploty	15 000 Kč	1	1	15 000 Kč		15 000 Kč

C. Produkční team	25 000 Kč					
Video technician	5 000 Kč	1	2	10 000 Kč		10 000 Kč
Sound technician	5 000 Kč	1	1	5 000 Kč		5 000 Kč
Technician	5 000 Kč	1	2	10 000 Kč		10 000 Kč
Location manager - zahrnuto v produkci	6 500 Kč	1	4	26 000 Kč	100%	0 Kč
Stagehands - zahrnuto v produkci	3 000 Kč	2	2	12 000 Kč	100%	0 Kč

D. Doprava a ostatní	19 000 Kč					
Doprava 3,5 t	3 000 Kč	2	2	12 000 Kč		12 000 Kč
Doprava umělec	7 000 Kč	1	1	7 000 Kč		7 000 Kč
Ubytování - zahrnuto v produkci		1	1	0 Kč		0 Kč

FINAL PRICE CZK

344 000 Kč

without VAT

FINAL PRICE CZK

416 240 Kč

including VAT

Jiří Cmunt, Producer at Signal Creative
jirka@signalfestival.com
+420 602 676 313

ROZPIS SECURITY - SVĚTLEM SPOJENI

GASK

19.3.

08:00 - 24:00 1

12:00 - 24:00 1

20.3.

00:00 - 24:00 2

21.3.

00:00 - 24:00 2

18:00 - 23:00 1

22.3.

00:00 - 24:00 2

18:00 - 23:00 1


23.3.

00:00 - 14:00 2


Bezpečnostní prvky: oplocení projekčních věží a
zvukové aparatury

PŘÍPOJKY ELEKTRO A REGULACE VO - SVĚTLEM SPOJENI

Datum a čas:	Sv. Barbora	Bruevovy sady	katedrála Sedlec
19.3.			
Elektro:	4x32A	3x32A	2x32A
od 08:00		1	1
Regulace VO			
18:00 - 04:00	ANO	ANO	NE
20.3.			
Elektro:	4x32A	3x32A	2x32A
nonstop			
Regulace VO			
18:00 - 04:00	ANO	ANO	NE
21.3.			
Elektro:	4x32A	3x32A	2x32A
nonstop			
Regulace VO			
18:00 - 23:00	ANO	ANO	NE
22.3.			
Elektro	4x32A	3x32A	2x32A
nonstop			
Regulace VO			
18:00 - 23:00	ANO	ANO	NE
23.3.			
Elektro	4x32A	3x32A	2x32A
do zabalení instalací		2	1
Regulace VO	NE	NE	NE



UBYTOVÁNÍ SIGNAL - SVĚTLEM SPOJENÍ

	PRODUKCE	TECHNICI	UMĚLCI	CELKEM
18.3.				5
19.3.				21
20.3.				21
21.3.				20
22.3.				15