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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Mapové podklady: 

 Mapa evidence nemovitostí 1:1000 
 Odvozená mapa SM10 1:10 000 
 Katastrální mapa 
 Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 
 Výškopisné a polohopisné zaměření 
 Zákresy stávajících inženýrských sítí 
 Rekognoskace terénu 

Webové odkazy: 

 Centrální evidence vodních toků 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html 

Zajištěné podklady: 

 Geodetické zaměření 
 Laboratorní rozbory 
 Hydrologická data 

Normy a legislativa: 

 ČSN EN 805 – Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
 ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí 
 ČSN 01 3462 – Výkresy vodovodů  
 ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
 ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
 ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
 ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 

 TP 146 – Technické podmínky pro výkopy a rýhy pro inženýrské sítě ve vozovkách 
 Vyhláška č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, v pl. zn. 
 Stavební zákon č. 183/2006 Sb., v pl. zn. 
 Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v pl. zn. 
 Vodní zákon č. 254/2001 Sb. v pl. zn. 
 Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech v plat. zn. 
 Vyhláška č. 8/2021 Sb., katalog odpadů v pl. zn. 
 Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v pl. zn. 
 Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v pl. zn. 
 Nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. zn. 

 Nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. zn. 

 Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pl. zn. 
  

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html
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A.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Stavební objekt 
Stavební 
podobjekt 

Název 

SO 01 VRCHLICE U 
NOVÝCH MLÝNŮ 

01.1 Revitalizace toku u Nových mlýnů 

01.2 Opěrná zeď pravobřežní 88.6 m 

01.3 Opěrná zeď levobřežní 38 m 

01.4 Opěrná zeď levobřežní 16 m 

SO 02 VRCHLICE POD 
VLAŠSKÝM DVOREM 

02.1 Revitalizace toku pod Vlašským dvorem 

02.2 Opěrná zeď pravobřežní 155.5 m 

SO 03 VRCHLICE  POD 
BARBOROU 

03 Revitalizace toku pod Barborou 

SO 04 PŘELOŽKY SÍTÍ 

04.11 
Přeložka tlakové kanalizace PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm, 
dl.21,1 m 

04.12 
Přeložka tlakové kanalizace PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm, 
dl.73,3 m 

04.21 Přeložka vodovodu PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm, dl.20,0 m 

04.22 Přeložka vodovodu PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm, dl.75,0 m 

04.3 neobsazeno 

04.4 neobsazeno 

04.5 Přeložka plynovodu NTL 

04.6 Přeložka silového kabelu NN 

SO 05 KÁCENÍ     

SO 06 KOMUNIKACE   
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Celkový popis území a stavby 

a) Popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a 
jejich užívání  

Předmětem dokumentace je návrh souboru opatření a stavebních objektů za účelem revitalizace 
toku Vrchlice a protipovodňové ochrany přilehlého území 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku 

 Stavba se nachází v jádru zastavěného území Kutné Hory. Historické jádro královského města 
Kutná Hora bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci.. V roce 1995 bylo jádro města 
společně s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie zapsáno do Seznamu 
světového dědictví UNESCO.  

V době zpracování PD probíhá rekonstrukce parku Breuerovy sady. Rekonstrukce parku zakládá 
mimo jiné propojení parku a toku pomocí schodiště a vysedávací schodišťové galerie. Úprava toku 
Vrchlice na úpravu Breuerových sadů naváže.  

 

 Zájmové území se nachází v záplavovém území řeky Vrchlice. Stavba je navržena tak, aby jejím 
vlivem nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě.  

Dle dostupných informací se spodní část řešeného území (ř. km 5,018 – 5,130) nachází 
poddolované území: 

Kutná Hora  - na Rovinách   

ID PÚ:   2708 

Surovina :   Měděná ruda – Polymetalické rudy 
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c) Soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru  

Stavba byla povolena územním rozhodnutím č. 1039 ze dne 13.2. 2019, č.j. MKH/015526/2019, 
spis. zn, SÚ.-091747/2018/Ne. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2019. Záměr ve fázi 
prováděcí dokumentace je plně v souladu s tímto rozhodnutím. 

d) Závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů   

Laboratorní rozbor zemin 

Laboratorní rozbory zemin provedla akreditovaná laboratoř Monitoring s.r.o V každém úseku bylo 
provedeno 10 odběrů Edelmanovým vrtákem od hl. cca 30 cm, hlubší vrstvy byly odebrány 
bagrem. Následně byly provedeny směsné vzorky a analyzována spodní část a horní část dle tab. 
10.3: 

• spodní část, sediment - Výsledky analýz nevyhovují legislativnímu předpisu v těchto 
parametrech: arsen, měď, olovo, suma PAU, zinek. Sediment nelze použít k úpravám 
terénu a zavážení podzemních prostor. 

• Horní část, sediment - Výsledky analýz nevyhovují legislativnímu předpisu v těchto 
parametrech: arsen, měď, olovo, suma PAU, zinek. Sediment nelze použít k úpravám 
terénu a zavážení podzemních prostor. 

Byly provedeny další analýzy pro umístění sedimentu na skládku - výluhové zkoušky dle tabulky 
2.1 třída IIb Vyhlášky 294/05 Sb. a stanovení TOC v sušině. Výsledky analýz vyhovují ve všech 
parametrech legislativního předpisu a materiál reprezentovaný tímto vzorkem lze uložit na 
skládku ostatního odpadu. 
 
V r. 2018 proběhly další analýzy (Ochrana podzemních vod s.r.o.) 
s cílem zjistit lokality se zvýšeným znečištěním a lokality potenciálně méně znečištěné, u nichž by 
nebylo tak nákladné skládkování. Nicméně se potvrdilo vysoké a relativně homogenní znečištění, 
které znemožňuje ukládání na povrchu terénu. Předpokládá se tedy uložení na skládce tř. IIb. 

 

sonda jednotka S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

hloubka odběru m 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5

arzén As mg/kg suš. 300 220 510 150 300 150 190 280 180 160 220 130 220 150 640 253,3 0,61 10

kadmium Cd mg/kg suš. 1,7 1,6 2,3 1,2 2,0 1,9 1,9 1,6 1,7 1,9 2,4 1,6 2,3 1,6 3,0 1,9 70 1

chrom Cr mg/kg suš. 30 31 27 25 27 25 25 20 26 27 33 25 26 32 19 26,5 3100 200

měď Cu mg/kg suš. 190 160 170 250 310 130 210 350 230 140 290 170 280 140 300 221,3 41000 n.e.

olovo Pb mg/kg suš. 330 250 380 380 390 250 310 390 300 370 450 220 390 230 840 365,3 400 100

antimon Sb mg/kg suš. <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 31 n.e.

zinek Zn mg/kg suš. 1100 940 1200 1500 1700 870 1400 1900 1400 1100 2100 1300 2000 970 1700 1 412,0 23000 n.e.

naftalen mg/kg suš. 0,23 0,27 0,21 0,17 0,19 0,20 0,19 0,20 0,23 0,19 0,29 0,17 0,19 0,18 0,15 0,2 18 n.e.

fenantren mg/kg suš. 0,30 0,64 1,2 0,50 0,21 0,27 0,35 1,3 0,65 0,22 3,3 0,65 0,57 1,3 0,084 0,8 n.e. n.e.

antracen mg/kg suš. 0,11 0,14 0,32 0,17 0,059 0,092 0,14 0,29 0,25 0,092 0,49 0,14 0,16 0,37 0,020 0,2 170000 n.e.

fluoranten mg/kg suš. 0,85 1,4 3,1 0,90 0,50 0,84 0,70 2,1 1,8 0,59 4,9 1,2 1,3 2,0 0,17 1,5 22000 n.e.

pyren mg/kg suš. 0,72 1,1 3,3 0,72 0,43 0,70 0,57 1,7 1,5 0,51 3,8 0,97 1,0 1,5 0,15 1,2 17000 n.e.

benz(A)antracen mg/kg suš. 0,39 0,50 1,6 0,36 0,36 0,35 0,29 0,71 0,70 0,31 1,7 0,42 0,48 0,67 0,082 0,6 2,1 n.e.

chrysen mg/kg suš. 0,40 0,55 1,8 0,36 0,32 0,50 0,33 0,85 0,92 0,37 2,2 0,58 0,65 0,87 0,086 0,7 210 n.e.

benzo(B)fluoranten mg/kg suš. 0,87 1,0 2,7 0,68 0,38 0,84 0,39 1,4 1,4 0,44 2,8 0,81 0,86 1,0 0,24 1,1 2,1 n.e.

benzo(k)fluoranten mg/kg suš. 0,42 0,56 2,0 0,47 0,31 0,45 0,22 0,68 0,71 0,22 1,5 0,43 0,38 0,54 0,12 0,6 21 n.e.

benzo(A)pyren mg/kg suš. 0,53 0,63 2,2 0,45 0,25 0,56 0,31 0,94 0,95 0,31 1,7 0,57 0,56 0,72 0,16 0,7 0,21 n.e.

ideno(123cd)pyren mg/kg suš. 0,35 0,39 1,5 0,35 0,27 0,49 0,35 0,90 0,83 0,35 1,6 0,58 0,51 0,66 0,12 0,6 2,1 n.e.

benzo(ghi)perylen mg/kg suš. 0,48 0,58 2,3 0,38 0,20 0,50 0,25 0,98 0,91 0,26 1,6 0,51 0,48 0,57 0,19 0,7 n.e. n.e.

Σ PAU mg/kg suš. 5,65 7,76 22,23 5,51 3,479 5,792 4,09 12,05 10,85 3,862 25,88 7,03 7,14 10,38 1,572 8,9 n.e. 6

IZ MŽP* 294/2005 Sb.Ø
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Obr. 1 Lokality odběru vzorků v dodatečném průzkumu 2018 s uvedením naměřených hodnot (Ochrana 
podzemních vod s.r.o,. 2018) 

Geologie zájmové lokality 

V blízkém okolí koryta Vrchlice se nacházejí výchozy jak pararul až migmatitů (stáří paleozoikum 
až proterozoikum), tak i ilustrativní výchozy křídových perucko-korycanských vrstev ve vývoji 
křemenných pískovců s vápnitým tmelem, místy glaukonitických. Kvartérní fluviální sedimenty se 
v zájmovém území prstovitě prolínají s diluviálními sedimenty, které obsahují ve štěrkové frakci 
poloostrohranné úlomky ortorul a pískovců. V nejmladší geologické historii bylo koryto Vrchlice 
upraveno opevněním břehů místními pararulami a vybudováním pobřežních zdí z ortorul a 
křídových pískovců. Terén za zdmi vně koryta byl dosypán navezeným materiálem, rozličného 
původu. Mezi opěrnými zdmi, kde byl prováděn inženýrskogeologický průzkum, nebyly žádné 
výchozy hornin zastiženy. 
 

Inženýrskogeologický průzkum 

Dne 3. 4. 2017 byly strojně hloubeny průzkumné sondy bagrem značky Hitachi EX40. Sondy byly 
prováděny cca 0,5 metru pod úroveň hladiny spodní vody, která korespondovala se současnou 
hladinou vody v korytě Vrchlice. Vzhledem k charakteru materiálu docházelo k zavalování sond 
pod úrovní podzemní vody. V tabulce č. 1 jsou uvedeny souřadnice provedených sond, včetně 
jejich dosažené hloubky. 

 

Vrtné práce byly provedeny společností Geodrill s. r. o. dne 7. 4. 2017 pod vedením vrtmistra 
Ladislava Prokopa. Vrtné práce byly provedeny vrtnou soupravou Multidrill Hyndaga osazenou na 
korbě vozu na podvozku Pick-up Ford Ranger 4x4. Byly odvrtány 3 inženýrskogeologických vrty o 
celkové metráži 10,0 bm. Vrty byly prováděny na sucho tvrdokovovou korunkou řezného průměru 
156 mm, bez pažení. 
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Z provedených průzkumných sond byly po dokumentaci odebrány vzorky zemin. U zemin 
odebraných z průzkumných vrtů byl proveden základní zrnitostní rozbor a zatřídění dle normy ČSN 
73 6133. Přehled odebraných vzorků je uveden v tabulce č. 3. 

 

Pasportizace opěrných zdí 

Účelem pasportizace je - obecně - prokazatelné zjištění a zdokumentování technického 
stavu stávajícího objektu. Pasportizace opěrné zdi s fotodokumentací byla provedena dne 22. 3. 
2017. Pro fotografickou dokumentaci byl použit digitální fotoaparát Nikon COOLPIX P610 
s rozlišením 16,0 MPx.  
 

Vodorovné vrty 

V předem stanovených polohách byly pomocí vrtačky VEKA 17 s výplachem provedeny 
vodorovné vrty skrz konstrukci zdi až do materiálu uloženého za zdí. 
 

 

Při provádění jádrových vývrtů byl zastižen beton, jehož barva byla po vyvrtání fialová (vrt STP2), 
avšak delší dobu po oschnutí vzorku se změnila na světle šedou barvu. Beton stejné fialové barvy 
byl nalezen i při zkušebních sondách (odseknutí betonu kladivem) ve staničeních 55, 67, 76, 81, 
84 a 85 m na zesílení zdi pravého břehu. Zde se nabízí otázka použití hlinitanového cementu, 
nicméně beton s hlinitanovým cementem má spíše načervenalou barvu. V případě snahy o 
zachování této opěrné zdi je doporučeno provést zkoušku na použité pojivo v betonu. 
 

Geotechnické vyhodnocení horninového prostředí 

Zeminy odebrané v rámci průzkumných prací byly laboratoří Geodrill s. r.o. zatříděny dle normy 
ČSN 73 6133. Zeminy odebrané mělčích hloubek u kopané sondy KS2 a vrtané sondy IGP6 spadají 
do navážek a dle normy ČSN 73 6133 náležejí mezi štěrky dobře zrněné. Fluviální pleistocenní 
sedimenty Vrchlice odebrané z vrtu IGP6 a IGP9 patří mezi štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy. 
Výsledky laboratorních rozborů zemin. 
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Pro statické posouzení stavebních objektů doporučujeme použít odvozené geotechnické 
charakteristiky, které uvádíme v tabulce č. 6 pro vymezené fluviodeluviální sedimenty zjištěné v 
průzkumných vrtech. Při geotechnickém zhodnocení jsme vycházeli z výsledků provedených 
laboratorních zkoušek, z makroskopického popisu zemin a hornin, z místních a normových 
charakteristik základových půd a zároveň jsme čerpali z archivních výsledků polních zkoušek 
prováděných v obdobných geologických poměrech. 
 
V tabulce 6 jsou uvedeny základní informace o geotechnických vlastnostech zemin, 
která obsahuje: 
zatřídění hornin a zemin podle ČSN 73 6133 
základní fyzikální charakteristiku (objemová tíha v přirozeném uložení  [kN.m-3] 
přetvárné charakteristiky (modul přetvárnosti Edef [MPa] a Poissonovo číslo  [1]) 
efektivní parametry smykové pevnosti (soudržnost cef a úhel vnitřního tření ef ) 
těžitelnost podle ČSN 73 6133 a již neplatné ČSN 73 3050 
 

 

 

Hydrologické poměry 

Hydrologické poměry řešeného území jsou jedním ze základních návrhových parametrů. Pro návrh 
byla využita Základní hydrologická data a údaje z limnigrafu ČHMÚ Praha. 

 

Hydrologická data byla poskytnuta ČHMU – pobočka Praha z 01/2016 
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Vodní tok:    Vrchlice  

Číslo hydrologického pořadí:  1-04-01-03330-0-00 

Profil:     ř. km cca 5,0 (dle DIBAVOD) 

Plocha povodí:    116,14 km2 

 

Doplňkové průzkumy 2024: 

Stavebně technický průzkum; INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky; listopad 2024 

e) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů 

 Byla zajištěna vyjádření o existenci sítí od příslušných správců:  

Správce sítí technické infrastruktury 
Výskyt v 
území Typ sítě 

Střet s ochranným 
pásmem  

ČEPRO a.s. NE  NE 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(CETIN) 

ANO metalický kabel ANO 

ČEZ Distribuce a.s. ANO 
podzemní NN 

nadzemní NN 
ANO 

ČEZ ICT Services, a. s. NE  NE 

JON CZ s.r.o. NE  NE 

TwingoNet NE  NE 

Město Kutná Hora ANO 

VO, 

plánovaný 
optický kabel 

ANO 

GasNet, s.r.o. ANO plynovod NTL ANO 
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Správce sítí technické infrastruktury 
Výskyt v 
území Typ sítě 

Střet s ochranným 
pásmem  

Správa železniční dopravní cesty , státní 
organizace 

ANO 
ochranné pásmo 
dráhy 

ANO 

T-Mobile Czech Republic a.s. NE  NE 

UPC Česká republika s.r.o. NE  NE 

Vodafone Czech Republic a.s. NE  NE 

Vodohospodářská společnost Vrchlice - 
Maleč a.s. 

ANO 
kanalizace 

vodovod 
ANO 

Zájmová oblast se dle vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s.o. nachází v ochranném 
pásmu dráhy železniční tratě TU: 1751 – Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou (DÚ 06 Kutná Hora 
město – Malešov) v žkm 3,400 – 3,590 vlevo i vpravo tratě a zále pak v žkm 3,690-3,780.  

Popis dotčených chráněných částí přírody, kulturně cenných lokalit a objektů 

Stavba se nenachází ve velkoplošném ZCHÚ, maloplošném ZCHÚ, Evropsky významné lokalitě 
(EVL) ani Ptačí oblasti (PO) 

Řešené území se nachází v městské památkové rezervaci Kutná Hora.  

Protože se jedná o území s potenciálními možnými archeologickými nálezy, v souladu se zákonem 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., 
v platném znění a dalších souvisejících zákonných norem je třeba dodržet tyto podmínky: 

▪ oznámit v době záměru stavební činnost Archeologickému a umožnit jemu nebo jiné 
oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického průzkumu, o jehož 
podmínkách je povinen investor uzavřít dohodu s oprávněnou organizací. 
O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, 
musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu, nebo nejbližšímu muzeu. 

 

f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území  

Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je třeba, 
aby zhotovitel stavby tyto vlivy omezil na minimum. V každém případě je třeba zachovat přístup 
obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  

Realizovaná stavba nebude mít na životní prostředí negativní vliv. Naopak se předpokládá příznivý 
vliv na biotu díky komplexu navržených opatření. 

Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. 

Stavba je navržena tak, aby jejím vlivem nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě. 
Podrobné posouzení hydraulickým modelem Je součástí přílohy stávající a návrhový stav. 
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Pro návrhový stav byl sestaven schematický model 1D proudění pro návrh opevnění koryta a břehů 
za účelem stanovení průměrných průřezových rychlostí v korytě, následně bylo provedeno 
posouzení odolnosti opevnění metodou nevymílacích rychlostí dle Meyer Petera. 

Hydrotechnické výpočty jsou uvedeny v samostatné části PD „B.2 Hydrotechnické posouzení“. 

g) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin  

V rámci stavby musí dojít k pokácení vzrostlých dřevin – 5 kusů topolů vlašských. Řešeno jako 
samostatný stavební objekt SO 05 kácení.  
 

číslo 
dřeviny 

Druh dřeviny 
latinsky 

Druh 
dřeviny 
česky 

průměr 
(cm) 

obvod ve 
130 cm 
(cm) 

parc. č.  vlastník 

1 
Populus nigra 
var. Italica 

topol černý, - 
vlašský 100 314 4523/30 Povodí Labe, státní podnik 

2 
Populus nigra 
var. Italica 

topol černý, - 
vlašský 80 251 4523/30 Povodí Labe, státní podnik 

3 
Populus nigra 
var. Italica 

topol černý, - 
vlašský 80 251 4523/30 Povodí Labe, státní podnik 

4 
Populus nigra 
var. Italica 

topol černý, - 
vlašský 90 283 4523/30 Povodí Labe, státní podnik 

5 
Populus nigra 
var. Italica 

topol černý, - 
vlašský 90 283 4523/30 Povodí Labe, státní podnik 

 
Při provádění zemních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Podle § 7 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je 
nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nejsou dotčeny pozemky náležící do ZPF ani PUPFL.  

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma 

Viz jednotlivé D. Části dokumentace. 

j) Navrhované funkce, parametry a výkon stavby  

Viz jednotlivé D. Části dokumentace. 

k) Bilance stavby – vstupy, spotřeby a výpočty  

Viz jednotlivé D. Části dokumentace. 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
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Vzhledem k charakteru stavby nevzniká potřeba nového napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. Stavba bude přístupná z ul. Pobřežní a Macháčkovo nábřeží, na 2 místech bude 
upraven břeh do podoby sjezdu do koryta. 

m) Předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby  

Viz samostatná část ZOV 

 

n) Požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb  

Není. 

o) Seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu  

Není. 

B.2 Architektonické řešení 
Stavba je předmětem ochrany dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. Z pohledu orgánu památkové péče byl vznesen požadavek na barvu kamene 
zdí, který bude tvořen lomovým kamenem přírodního zabarvení (dle požadavku památkové péče 
kámen světle šedého – béžového zabarvení, zároveň byl vznesen požadavek na realizaci zábradlí 
ze profilů jackl 50x50 natřených kovářskou šedo černou barvou, tak aby nepůsobily rušivě.  

Také je požadavek na dlážděný povrch komunikace z dvojkostky 20x10 cm, viz SO 06 Komunikace. 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení 
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení  

Předmětem dokumentace je návrh souboru opatření a stavebních objektů za účelem revitalizace 
toku Vrchlice a protipovodňové ochrany přilehlého území. Stavba je navržena s ohledem na okolní 
zástavbu a splňuje požadavky ČSN a stavebního zákona. Technologický postup výstavby zajišťuje 
minimalizaci vlivu na okolní prostředí, s využitím moderních materiálů a postupů. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

Viz samostatná část dokumentace D.4. Komunikace. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Není předmětem. 

B.3.4 Technický popis stavby 

 
Tab. 1 – Členění na stavební objekty 

Stavební objekt 
Stavební 
podobjekt 

Název 

SO 01 VRCHLICE U 
NOVÝCH MLÝNŮ 

01.1 Revitalizace toku u Nových mlýnů 

01.2 Opěrná zeď pravobřežní 88.6 m 

01.3 Opěrná zeď levobřežní 38 m 



 

 

Zakázka 4446/006 PROSINEC 2024 strana 18 

 
VRCHLICE V KUTNÉ HOŘE - REVITALIZACE A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ B Souhrnná technická zpráva 

Dokumentace pro provádění stavby 

Stavební objekt 
Stavební 
podobjekt 

Název 

01.4 Opěrná zeď levobřežní 16 m 

SO 02 VRCHLICE POD 
VLAŠSKÝM DVOREM 

02.1 Revitalizace toku pod Vlašským dvorem 

02.2 Opěrná zeď pravobřežní 155.5 m 

SO 03 VRCHLICE POD 
BARBOROU 

03 Revitalizace toku pod Barborou 

SO 04 PŘELOŽKY SÍTÍ 

04.11 
Přeložka tlakové kanalizace PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm, 
dl.21,1 m 

04.12 
Přeložka tlakové kanalizace PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm, 
dl.73,3 m 

04.21 Přeložka vodovodu PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm, dl.20,0 m 

04.22 Přeložka vodovodu PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm, dl.75,0 m 

04.3 neobsazeno 

04.4 neobsazeno 

04.5 Přeložka plynovodu NTL 

04.6 Přeložka silového kabelu NN 

SO 05 KÁCENÍ     

SO 06 KOMUNIKACE   

 

SO 01.1 Revitalizace toku u Nových mlýnů 

Upravovaný úsek     ř, km 5,018 – 5,132 
Délka úseku     114 m 
Podélný sklon dna    0,12% 
Šířka koryta ve dně    2 – 7 m 
 
Úprava koryta je zdola vymezena hranou lávky v ř. km 5,018, shora je zakončena horní hranou 
mostu ul. Žižkova brána. (ř. km 5,132). Navržená úprava je sledem balvanitých prahů  usazených 
do betonu a tůní s členitým dnem s říčním substrátem a skupinkami balvanů a drobnějších 
kamenů. Pravobřežní berma bude snížena a opevněna těžkým kamenným záhozem a 
vyklínovanou kamennou rovnaninou. Zdola bude bude navrhovaná úprava napojena na stávající 
kynetu šířky 2 m ve dně a bude se pozvolně rozšiřovat do kynety šířky přibližně 7 m – tento 
přechodový profil bude opevněn kamennou rovnaninou (zamezení tvorby překážek a výmolů. 
Kyneta bude členěna půdorysně nepravidelnými figurami kamenných záhozů a rovnaniny ze stran 
břehových opěrných zdí a balvanitými prahy v příčném profilu. S ohledem na požadavek správce 
toku bude stabilizace balvanů do betonu provedena.  
Sjezd v horní části bude proveden jako terénní úprava za účelem možnosti přístupu mechanizace 
do koryta v podélném sklonu 1:8 (cca 12%).  
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SO 01.2 Opěrná zeď pravobřežní 88.6 m 

Zakládání a zemní práce 

Stavební jáma je koncipována jako pažená záporovým pažením v celém rozsahu. S ohledem na 
místní podmínky je pažení navrženo jako kotvené v jedné kotevní úrovni dočasnou pramencovou 
kotvou.  

Za rubem stávající opěrné zdi bude provedena dočasná záporová stěna z profilů HE140B délky 7,0 
m, které budou realizovány v osových vzdálenostech 0,75 m. Zápory budou instalovány do vrtu 
průměru min. 250 mm s tím, že po instalaci zápory bude vrt vyplněn sypkou zeminou charakteru 
písku. 

Záporová stěna bude kotvena dočasnými lanovými kotvami délky 7,0 m s tím, že kořenová část 
bude minimálně 4,0 m. Minimální předpokládaná předpínací síla je 50 kN. Kotva bude instalována 
do vrtu průměru 150 mm. Osová vzdálenost kotev je 1,50 m. 

Kotvy budou aktivovány přes převázku z dvojice profilů U160. Převázka bude délky minimálně 1,0 
m. Pažení bude po provedení nové zdi deaktivováno a odstraněno. 

Objekt je založen plošně v hloubce cca 0,95 – 1,35 m pod upraveným terénem na líci opěrné zdi. 
Je předpokládáno, že na líci bude proveden těžký kamenný zához z lomového kamene 80 – 300 kg 
s proštěrkováním a urovnáním líce. Minimální rozsah tohoto opevnění líce je dle vzorových 
příčných řezů. Základová spára je v podélném směru horizontální s tím, že mezi DC 03 a 04, 08 a 
09 je proveden výškový stupeň vždy o 0,50 m. Průběh základové spáry je patrný z grafické přílohy 
č. 04 – Rozvinutý pohled. Na dně stavební jámy bude upravena základová spára, přehutněna a 
v případě potřeby doplněna ŠDa 0 – 32 se zhutněním min. Na Edef,2 = 45 Mpa. Na zhutněnou vrstvu 
bude proveden podkladní beton tloušťky 0,15 m z betonu C 25/30 – XF3, XC2, XA1. 

Základovou spáru bude přebírat geotechnik a nebo inženýrský geolog, který na základě skutečně 
zastižených podmínek a výsledků statické zatěžovací zkoušky schválí základovou spáru. 
 

Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukce tvoří železobetonová tížná zeď s kamenným obkladem, který je kotven. Zeď 
má v příčném směru konzolovitě vyložený základový pas, který má konstantní šířku pro danou 
výšku zdi,  v rozsahu DC 01 – 08 je šířka základu 2,0 m. Výška základu je konstantní 0,8 m na rubové 
straně, na líci je horní povrch základu ve sklonu 5%. 

Dřík konstrukce je ukloněn ve sklonu 10:1 a ve vrcholu má železobetonová část konstantní šířku 
0,43 m. V místě pracovní spáry mezi základem a dříkem je šířka dříku proměnná. Na líci dříku a 
temeni je proveden kamenný obklad šířky 0,30 m. Obklad je kotven k železobetonovému dříku 
ocelovými trny ve spárách v počtu minimálně 4 ks na m2. Ocelové trny Ø 8 mm jsou opatřeny 
protikorozní ochranou v tloušťce minimálně 50 µm zinkem. Na rubové straně jsou trny vlepeny do 
otvoru Ø min. 12 mm. Minimální délka vlepení trnu je 80 mm, minimální délka v ložné spáře je 200 
mm. 

Obklad bude tvořen žulovými bloky a vyzděn jako hrubé řádkové zdivo. 
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V místě DC01 navazuje opěrná zeď na stávající silniční most přes Vrchlici a v místě DC08 navazuje 
opěrná zeď na stávající opěrnou zeď, která dnes podporuje konstrukci podloubí. V rámci 
projektové přípravy je předpokládáno, že podloubí bude před samotnou realizací opěrné zdi 
odstraněno. V těchto místech budou veškeré práce realizovány s maximální opatrností tak, aby 
nedošlo k porušení mostního objektu. Opěrná zeď bude od mostní opěry dilatována.  

 
SO 01.3 Opěrná zeď levobřežní 38 m 

Zakládání a zemní práce 

Stavební jáma je koncipována jako svahovaná v celém rozsahu. V místě objektu č.p.. 10 budou 
veškeré zemní práce realizovány výhradně ručně tak, aby nedošlo k poškození tohoto objektu. 
Sklon svahu stavební jámy bude 1,5:1 s tím, že v hloubce cca 1,50 m pod stávajícím terénem bude 
provedena lavice šířky 1,0 m.  

Objekt je založen plošně v hloubce cca 0,95 – 1,35 m pod upraveným terénem na líci opěrné zdi. 
Je předpokládáno, že na líci bude proveden těžký kamenný zához z lomového kamene 80 – 300 kg 
s proštěrkováním a urovnáním líce. Minimální rozsah tohoto opevnění líce je dle vzorových 
příčných řezů. Základová spára je v podélném směru horizontální. Průběh základové spáry je 
patrný z grafické přílohy č. 04 – Rozvinutý pohled. Na dně stavební jámy bude upravena základová 
spára, přehutněna a v případě potřeby doplněna ŠDa 0 – 32 se zhutněním min. Na Edef,2 = 45 Mpa. 
Na zhutněnou vrstvu bude proveden podkladní beton tloušťky 0,15 m z betonu C 25/30 – XF3, XC2, 
XA1. 

Základovou spáru bude přebírat geotechnik a nebo inženýrský geolog, který na základě skutečně 
zastižených podmínek a výsledků statické zatěžovací zkoušky schválí základovou spáru. 
 

Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukce tvoří železobetonová tížná zeď s kamenným obkladem, který je kotven. 
Celková délka objektu je 38,0 m a skládá se ze 3 samostatných dilatačních celků délky 12,0 m, 
respektive 14,0 m. Zeď má v příčném směru konzolovitě vyložený základový pas, který má 
konstantní šířku pro danou výšku zdi,  v rozsahu DC 01 – 03 je šířka základu 2,0 m. Výška základu 
je konstantní 0,8 m na rubové straně, na líci je horní povrch základu ve sklonu 5%. 

Dřík konstrukce je ukloněn ve sklonu 10:1 a ve vrcholu má železobetonová část konstantní šířku 
0,43 m. V místě pracovní spáry mezi základem a dříkem je šířka dříku proměnná. Na líci dříku a 
temeni je proveden kamenný obklad šířky 0,30 m. Obklad je kotven k železobetonovému dříku 
ocelovými trny ve spárách v počtu minimálně 4 ks na m2. Ocelové trny Ø 8 mm jsou opatřeny 
protikorozní ochranou v tloušťce minimálně 50 µm zinkem. Na rubové straně jsou trny vlepeny do 
otvoru Ø min. 12 mm. Minimální délka vlepení trnu je 80 mm, minimální délka v ložné spáře je 200 
mm. 

Obklad bude tvořen žulovými bloky a vyzděn jako hrubé řádkové zdivo. 

V místě DC03 navazuje opěrná zeď na stávající objekt č.p. 10. V těchto místech budou veškeré 
práce realizovány s maximální opatrností tak, aby nedošlo k porušení mostního objektu. Opěrná 
zeď bude od objektu dilatována.  
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SO 01.4 Opěrná zeď levobřežní 16 m 

Zakládání a zemní práce 

Stavební jáma je koncipována jako pažená záporovým pažením v celém rozsahu. S ohledem na 
stísněné podmínky není možné realizovat pažení jako kotvené a zároveň je nezbytné zajistit 
dostatečnou tuhost systému zajištění stavební jámy.  

Za rubem stávající opěrné zdi bude provedena trysková injektáž se sloupy průměru minimálně 
0,50 m Sloupy budou provedeny v osových vzdálenostech 0,45 m. Trysková injektáž má za cíl 
homogenizovat prostor za rubem stávající zdi a zároveň zlepšení geotechických parametrů tohoto 
prostoru. Sloupy tryskové injektáže budou délky 9,0 m. Sloupy tryskové injektáže budou ukončeny 
cca 0,75 – 0,50 m pod úrovní stávajícího terénu. 

Po provedení definitivní konstrukce opěrné zdi bude mikropilota odříznuta. 

Následně budou sloupy převrtány a vyztuženy mikropilotami TR114/12 délky 9,0 m v osových 
vzdálenostech 0,45 m. Délky mikropilot bude adekvátní délkám sloupů tryskové injektáže. 
Mikropiloty budou realizovány do vrtu min. Ø 175 mm. Vrt bude následně injektován. 

Objekt je založen plošně v hloubce cca 0,95 – 1,35 m pod upraveným terénem na líci opěrné zdi. 
Je předpokládáno, že na líci bude proveden těžký kamenný zához z lomového kamene 80 – 300 kg 
s proštěrkováním a urovnáním líce. Minimální rozsah tohoto opevnění líce je dle vzorových 
příčných řezů. Základová spára je v podélném směru horizontální. Průběh základové spáry je 
patrný z grafické přílohy č. 04 – Rozvinutý pohled. Na dně stavební jámy bude upravena základová 
spára, přehutněna a v případě potřeby doplněna ŠDa 0 – 32 se zhutněním min. Na Edef,2 = 45 Mpa. 
Na zhutněnou vrstvu bude proveden podkladní beton tloušťky 0,15 m z betonu C 25/30 – XF3, XC2, 
XA1. 

Základovou spáru bude přebírat geotechnik a nebo inženýrský geolog, který na základě skutečně 
zastižených podmínek a výsledků statické zatěžovací zkoušky schválí základovou spáru. 
 

Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukce tvoří železobetonová tížná zeď s kamenným obkladem, který je kotven. 
Celková délka objektu je 16,0 m a skládá se ze 2 samostatných dilatačních celků délky 8,0 m. 
DC01 má konstantní výšku 4,0 m a DC02 má výšku proměnnou 4,0 m – 2,3 m. Zeď má v příčném 
směru konzolovitě vyložený základový pas, který má konstantní šířku pro danou výšku zdi,  
v rozsahu DC 01 – 02 je šířka základu 2,0 m. Výška základu je konstantní 0,8 m na rubové straně, 
na líci je horní povrch základu ve sklonu 5%. 

Dřík konstrukce je ukloněn ve sklonu 10:1 a ve vrcholu má železobetonová část konstantní šířku 
0,43 m. V místě pracovní spáry mezi základem a dříkem je šířka dříku proměnná. Na líci dříku a 
temeni je proveden kamenný obklad šířky 0,30 m. Obklad je kotven k železobetonovému dříku 
ocelovými trny ve spárách v počtu minimálně 4 ks na m2. Ocelové trny Ø 8 mm jsou opatřeny 
protikorozní ochranou v tloušťce minimálně 50 µm zinkem. Na rubové straně jsou trny vlepeny do 
otvoru Ø min. 12 mm. Minimální délka vlepení trnu je 80 mm, minimální délka v ložné spáře je 200 
mm. 
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Obklad bude tvořen žulovými bloky a vyzděn jako hrubé řádkové zdivo. 

V místě DC01 navazuje opěrná zeď na stávající objekt stávající opěrné zdi navazující na most přes 
vrchlici.. V těchto místech budou veškeré práce realizovány s maximální opatrností tak, aby 
nedošlo k porušení mostního objektu. Opěrná zeď bude od objektu dilatována.  

 
SO 02.1 Revitalizace toku pod Vlašským dvorem 

Upravovaný úsek     ř. km 5,132 – 5,368 
Délka úseku     236 m 
Podélný sklon dna    0,27% 
Šířka koryta ve dně    5 – 9  m 
 
Koryto je v blízkosti pravobřežní zástavby nedostatečně kapacitní. Navržená revitalizační úprava 
koryta délky 236 m si klade za cíl zvýšit množství vody v korytě přítomné za běžných průtoků (sled 
balvanitých přepážek a tůní), zvýšit morfologickou členitost, a s tím spojenou ekologickou a 
estetickou hodnotu toku v zastavěném území. Stávající omezená kapacita profilu je posílena 
zvětšením průtočného profilu – rozšířením ve dně a snížením nivelety dna především horní 
polovině úseku.  
Pro přístup mechanizace bude proveden sjezd u č.p. 97. Sjezd do koryta je navržen v podélném 
sklonu 1:5, tj. 20 %. Zavázání do břehu bude řešeno kamennou rovnaninou s přibližně 
vodorovnými spárami, čímž dojde k vytvoření terénních schodišťových stupňů. 
 
Podél ohradní zdi je na levém břehu navržena pochozí berma šířky min. 1,5 m v celkové délce 197 
m. Samotná konstrukce bermy je navržena tak, aby odolávala účinkům proudící vody při 
povodních, zároveň je nárazovým břehem. V korytě bude berma založena na těžké kamenné 
rovnanině, v místech balvanitých prahů bude spodní kámen uložen do betonového lože. Pochozí 
část bermy bude provedena z kamenné dlažby do betonového lože. 

 
Pro přístup obyvatel k toku jsou navržena kamenná schodiště (zděné kopáky do maltového lože. 
Pravobřežní schodiště v místě ukončení budované opěrné zdi. Levobřežních schodišť je 5 a vedou 
z pochozí bermy podél ohradní zdi na místa možných přechodů přes tok. 
 
SO 02.2 Opěrná zeď pravobřežní 155.5 m 

Zakládání a zemní práce 

Stavební jáma je koncipována jako pažená záporovým pažením v celém rozsahu. S ohledem na 
stísněné podmínky není možné realizovat pažení jako kotvené a zároveň je nezbytné zajistit 
dostatečnou tuhost systému zajištění stavební jámy.  

Za rubem stávající opěrné zdi bude provedena trysková injektáž se sloupy průměru minimálně 
0,50 m Sloupy budou provedeny v osových vzdálenostech 0,45 m. Trysková injektáž má za cíl 
homogenizovat prostor za rubem stávající zdi a zároveň zlepšení geotechických parametrů tohoto 
prostoru. Sloupy tryskové injektáže budou délky 8,0 m – 9,0 m. V rozsahu DC 01 – 08 budou sloupy 
délky 8,0 m v rozsahu DC 09 – 13, budou provedeny sloupy délky 9,0 m. Sloupy tryskové injektáže 
budou ukončeny cca 0,75 – 0,50 m pod úrovní stávajícího terénu. 

Po provedení definitivní konstrukce opěrné zdi bude mikropilota odříznuta. 
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Následně budou sloupy převrtány a vyztuženy mikropilotami TR114/12 délky 8,0 - 9,0 m v osových 
vzdálenostech 0,45 m. Délky mikropilot bude adekvátní délkám sloupů tryskové injektáže. 
Mikropiloty budou realizovány do vrtu min. Ø 175 mm. Vrt bude následně injektován. 

Objekt je založen plošně v hloubce cca 0,95 – 1,35 m pod upraveným terénem na líci opěrné zdi. 
Je předpokládáno, že na líci bude proveden těžký kamenný zához z lomového kamene 80 – 300 kg 
s proštěrkováním a urovnáním líce. Minimální rozsah tohoto opevnění líce je dle vzorových 
příčných řezů. Základová spára je v podélném směru horizontální s tím, že mezi DC 03 a 04, 08 a 
09 je proveden výškový stupeň vždy o 0,50 m. Průběh základové spáry je patrný z grafické přílohy 
č. 04 – Rozvinutý pohled. Na dně stavební jámy bude upravena základová spára, přehutněna a 
v případě potřeby doplněna ŠDa 0 – 32 se zhutněním min. Na Edef,2 = 45 Mpa. Na zhutněnou vrstvu 
bude proveden podkladní beton tloušťky 0,15 m z betonu C 25/30 – XF3, XC2, XA1. 

Základovou spáru bude přebírat geotechnik a nebo inženýrský geolog, který na základě skutečně 
zastižených podmínek a výsledků statické zatěžovací zkoušky schválí základovou spáru. 
 

Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukce tvoří železobetonová tížná zeď s kamenným obkladem, který je kotven. Zeď 
má v příčném směru konzolovitě vyložený základový pas, který má konstantní šířku pro danou 
výšku zdi, respektive v rozsahu DC 01 – 08 je šířka základu 1,46 m, v rozsahu DC 09 – 13 je šířka 
základu 2,0 m. Výška základu je konstantní 0,8 m na rubové straně, na líci je horní povrch základu 
ve sklonu 5%. 

Dřík konstrukce je ukloněn ve sklonu 10:1 a ve vrcholu má železobetonová část konstantní šířku 
0,43 m. V místě pracovní spáry mezi základem a dříkem je šířka dříku proměnná. Na líci dříku a 
teleni je proveden kamenný obklad šířky 0,30 m. Obklad je kotven k železobetonovému dříku 
ocelovými trny ve spárách v počtu minimálně 4 ks na m2. Ocelové trny Ø 8 mm jsou opatřeny 
protikorozní ochranou v tloušťce minimálně 50 µm zinkem. Na rubové straně jsou trny vlepeny do 
otvoru Ø min. 12 mm. Minimální délka vlepení trnu je 80 mm, minimální délka v ložné spáře je 200 
mm. 

Obklad bude tvořen žulovými bloky a vyzděn jako hrubé řádkové zdivo. 

V místě DC13 navazuje opěrná zeď na stávající silniční most přes Vrchlici. V tomto místě budou 
veškeré práce realizovány s maximální opatrností tak, aby nedošlo k porušení mostního objektu. 
Opěrná zeď bude od mostní opěry dilatována. V místě DC13 se dále nachází v úrovni základové 
spáry stávající vedení – pravděpodobně vyústění historického mlýnského náhonu. V tomto místě 
bude v rámci zemních prací postupováno maximálně opatrně tak, aby nedošlo k porušení tohoto 
objektu. 

 
SO 03 Revitalizace toku pod Barborou 

Upravovaný úsek     ř. km 5,368-5,438 
Délka úseku     70 m 
Podélný sklon dna    2,36 % 
Šířka kynety     1,2 – 3,8 m 
Šířka bermy     5 – 9 m 
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Zkapacitnění profilu mostu je navrženo s ohledem na nevhodně půdorysně vedený šikmý most, 
malou světlou výšku mostu a nevhodně hydraulicky tvarovaný nátok do mostu, kdy je část 
průtočného profilu mostu blokována vystouplým břehem na levém břehu nad mostem. 
Úprava průtočného profilu mostu spočívá ve snížení úrovně dna o 0,5 – 1,2 m oproti stávajícímu 
stavu. Kyneta pro běžné průtoky bude provedena z neostrohranných balvanů uložených do 
betonového lože a obsypaných dnovým substrátem. Berma pod mostem bude provedena 
z kamenné rovnaniny urovnáním líce a s vyklínováním, navázání k základovým pasům mostu 
bude provedeno z kamenné dlažby do betonového lože, paty břehu bude provedena jako 
záhozová pata prolitá betonem. 

SO 04.11 Přeložka tlakové kanalizace PE 63 délky 21,1 m 

Materiál: PE 100 RC SDR 11 d63x5,8 mm 

Délka: 21,1 m 

Přeložka stávají tlakové kanalizace AV1 PE 63 je navržena s ohledem na snížení nivelety dna toku 
Vrchlice v rámci stavebního objektu SO 02. Přeložka bude provedena pod tokem Vrchlice. Přechod 
toku je řešen překopem a potrubí bude uloženo v PE chráničce d140x12,7 mm, dl. 9,7m 
v paženém výkopu (společně s SO 04.21.) Horní hrana potrubí chráničky bude v hloubce 
minimálně 1,2 m pod novou niveletou dna. Dno koryta bude po provedení přeložky opevněno 
kamennou rovnaninou tl. 0,4 - 0,5 m. Po dobu výstavby bude tok převáděn dvěma plastovými 
potrubími DN 500 (součást SO 02). Stávající potrubí PE 63 lze ponechat v zemi. 

Na levém břehu Vrchlice se přeložka kanalizace napojuje do stávající šachty Š52 na stoce A ŽB 
DN500 v místě napojení stávající tlakové kanalizace PE63. Stávající prostup bude využit a musí 
být vodotěsný (dotěsněno bobtnajícím nebo pryžovým těsněním). Podle podkladů provozovatele 
kanalizace je stávající napojení do šachty provedeno proti směru toku. Nové napojení je potřeba 
dopřesnit při zjištění skutečných podmínek na stavbě. 

Na pravém břehu se přeložka kanalizace napojuje na stávající tlakovou kanalizaci AV1 PE 63. 
V tomto místě bude také přepojena stávající tlaková kanalizace AV1a PE 63. 

Na začátku a na konci přeložky budou na řadu osazeny uzávěry (šoupě). Podchod pod tokem bude 
na každé straně označen orientačními sloupky. 

Použité tvarovky, armatury a příslušenství viz kladečské schéma 

Pozn.: Kapacita DČS stačí cca na 24 hodin, což je optimální doba odstávky na přepojení nového 
potrubí na stávající a na přepojení přípojek. Při delší odstávce bude nutné DČS vyvážet. Zhotovitel 
stavby dodrží zákonné podmínky z hlediska délek odstávek. Odstávku vody je provozovatel 
povinen oznámit vlastníkovi přípojky podle Zákona č. 274/2001 Sb. 

Zhotovitel bude koordinovat práce s provozovatelem. 

SO 04.12 Přeložka tlakové kanalizace PE 63 délky 73,3 m 

Materiál: PE 100 RC SDR 11 d63x5,8 mm 

Délka: 73,3 m 
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Přeložka stávají tlakové kanalizace AV1 PE 63 je navržena s ohledem na blízkost navrhované 
pravobřežní opěrné zdi. Přeložka bude provedena v ulici Pobřežní v paženém výkopu (společně 
s SO 04.22.) v délce 73,3 m. Horní hrana potrubí bude v hloubce v rozmezí 1,5 -1,7 m. 

Přeložka kanalizace se napojuje na stávající tlakovou kanalizaci AV1 PE 63. V tomto místě bude 
osazeno šoupě. Na konci tlakové kanalizace bude osazena proplachovací souprava DN50 

Navrhovaná přeložka kříží 4x kanalizační d40 a 6x vodovodní přípojku d32. Nové potrubí bude 
uloženo v paženém výkopu při zachování funkčnosti stávajícího potrubí a stávajících přípojek. 
Následně bude provedeno přepojení na stávající řad a přepojení stávajících přípojek přes 
navrtávací pas s plnoprůtokovým uzávěrem. Stávající potrubí PE 63 bude vybouráno. 

Přesný počet přípojek a jejich konkrétní umístění, materiál a dimenzi je potřeba upřesnit dle 
zjištění skutečného stavu na stavbě 

Použité tvarovky, armatury a příslušenství viz kladečské schéma. 

Pozn.: Kapacita DČS stačí cca na 24 hodin, což je optimální doba odstávky na přepojení nového 
potrubí na stávající a na přepojení přípojek. Při delší odstávce bude nutné DČS vyvážet. Zhotovitel 
stavby dodrží zákonné podmínky z hlediska délek odstávek. Odstávku vody je provozovatel 
povinen oznámit vlastníkovi přípojky podle Zákona č. 274/2001 Sb. 

Zhotovitel bude koordinovat práce s provozovatelem. 

SO 04.21 Přeložka vodovodu PE 50 délky 20 m 

Materiál: PE 100 RC SDR 11 d63x5,8 mm 

Délka 20,0 m 

Přeložka stávajícího vodovodního řadu H10 PE 63 je navržena s ohledem na snížení nivelety dna 
toku Vrchlice v rámci stavebního objektu SO 02. Přeložka bude provedena pod tokem Vrchlice. 
Přechod toku je řešen překopem a potrubí bude uloženo v PE chráničce d140x12,7 mm, dl.9,8m 
v paženém výkopu (společně s SO 04.11.) Horní hrana potrubí chráničky bude v hloubce 
minimálně 1,2 m pod novou niveletou dna. Dno koryta bude po provedení přeložky opevněno 
kamennou rovnaninou tl. 0,4 - 0,5 m. Po dobu výstavby bude tok převáděn dvěma plastovými 
potrubími DN 500. Stávající potrubí PE 63 lze ponechat v zemi. 

Na levém břehu Vrchlice se přeložka vodovodu napojuje na stávající řad H10 PE63 v místě 
stávajícího uzávěru a hydrantu. Ty budou demontovány. Není známá hloubka řadu v tomto místě, 
a proto je nové napojení potřeba dopřesnit při zjištění skutečných podmínek na stavbě. V blízkosti 
napojení na stávající řad bude v nejnižším místě podchodu pod tokem osazen hydrant – kalník 
DN80. Hydrant s poklopem budou na terénu osazeny do ochranné betonové skruže DN1000/1000 
vyplněné štěrkem. Skruž bude označena orientačním sloupkem. 

Na pravém břehu se přeložka kanalizace napojuje na stávající řad H10 PE63. V tomto místě bude 
také přepojen stávající H10-1 PE 63. V blízkosti napojení na stávající řad bude na nejvyšším místě 
řadu osazen hydrant – vzdušník DN80 

Na začátku a na konci přeložky budou na řadu osazeny uzávěry (šoupě). Podchod pod tokem bude 
na každé straně označen orientačními sloupky.  
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Použité tvarovky, armatury a příslušenství viz kladečské schéma. 

Pozn.: stávající hydranty lze dle provozovatele a po jeho schválení znovu využít  

Pozn.: Zhotovitel stavby zajistí během realizace přeložky náhradní zásobení vodou při odstávce 
vody na přepojení řadu a přípojek cisternou a dodrží zákonné podmínky z hlediska délek odstávek. 
Odstávku vody je provozovatel povinen oznámit vlastníkovi přípojky podle Zákona č. 274/2001 Sb. 

Zhotovitel bude koordinovat práce s provozovatelem. 

SO 04.22 Přeložka vodovodu PE 50 délky 75 m 

Materiál: PE 100 RC SDR 11 d63x5,8 mm 

Délka: 75,0 m 

Přeložka stávajícího vodovodního řadu H10 PE 63 je navržena s ohledem na blízkost navrhované 
pravobřežní opěrné zdi.  

Přeložka bude provedena v ulici Pobřežní v paženém výkopu (společně s SO 04.12.) v délce 75,0 
m. Horní hrana potrubí bude v hloubce v rozmezí 1,3 -1,5 m (hloubka potrubí byla projednána 
s provozovatelem). 

Přeložka vodovodu se napojuje na stávající řad H10 PE63. V tomto místě bude osazeno šoupě. Na 
konci řadu bude osazen hydrant - kalník DN80 

Navrhovaná přeložka kříží 4x kanalizační d40 a 6x vodovodní přípojku d32. Nové potrubí bude 
uloženo v paženém výkopu při zachování funkčnosti stávajícího potrubí a stávajících přípojek. 
Následně bude provedeno přepojení na stávající řad a přepojení stávajících přípojek přes 
navrtávací pas s plnoprůtokovým uzávěrem. Stávající potrubí PE 63 bude poté vybouráno. 

Přený počet přípojek a jejich konkrétní umístění, materiál a dimenzi je potřeba upřesnit dle 
zjištění skutečného stavu na stavbě 

Pozn.: Zhotovitel stavby zajistí během realizace přeložky náhradní zásobení vodou při odstávce 
vody na přepojení řadu a přípojek cisternou a dodrží zákonné podmínky z hlediska délek odstávek. 
Odstávku vody je provozovatel povinen oznámit vlastníkovi přípojky podle Zákona č. 274/2001 Sb. 

Pozn.: stávající hydranty lze dle provozovatele a po jeho schválení znovu využít  

Zhotovitel bude koordinovat práce s provozovatelem. 

SO 04.5 Přeložka plynovodu NTL  

Trasa je vedena v ul. Pobřežní v délce 88 m. Smluvní vztahy k přeložce byly uzavřeny v předchozím 
projektovém stupni. Probíhá zpracování dokumentace přeložky (projekční kancelář Cihlář – 
Šanc), která disponuje oprávněním projektovat přeložky PZ.  V situačních výkresech je zanesena 
trasa. 
SO 04.6 Přeložka silového kabelu NN 

Trasa je vedena v ul. Pobřežní v délce 88 m. Smluvní vztahy k přeložce byly uzavřeny v předchozím 
projektovém stupni. Dokumentaci zpracovává (zajištuje) ČEZ. V situačních výkresech je zanesena 
trasa. 

SO 05 Kácení 
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V souvislosti s navrhovanými terénními úpravami je nezbytné pokácet 5 vzrostlých dřevin – topoly 
černé (Populus nigra var. Italica), které se nacházejí na pozemku parc. č.4523/30.  

Tab. 2 – Kácené dřeviny 

číslo 
dřeviny 

druh latinsky druh - česky 
průměr 
(cm) 

obvod 
ve 130 
cm 
(cm) 

parc. č.  vlastník 
adresa 
vlastníka 

1 
Populus nigra 
var. Italica 

topol černý - 
vlašský 

100 314 

4523/30 
 

Povodí 
Labe, státní 
podnik 
 

Víta Nejedlého 
951/8, Slezské 
Předměstí, 
50003 Hradec 
Králové 
 

2 
Populus nigra 
var. Italica 

topol černý - 
vlašský 

80 251 

3 
Populus nigra 
var. Italica 

topol černý - 
vlašský 

80 251 

4 
Populus nigra 
var. Italica 

topol černý - 
vlašský 

90 283 

5 
Populus nigra 
var. Italica 

topol černý - 
vlašský 

90 283 

 

S ohledem na dispoziční řešení stávajících a navrhovaných úprav bude dle požadavku orgánu 
památkové péče (dle vyjádření MKH/04524/2017) realizována náhradní výsadba 5 kusů dřevin. 
Druhové složení bude stanoveno v povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a v uložené 
náhradní výsadbě  

Ve svahu budou vytvořeny „kapsy o půdorysném rozměru min.2x průměr balu dřeviny s  úplnou 
výměnou zeminy ve výsadbové jámě. Následně bude provedena výsadba dřeviny OK 12-14 cm 
ukotvená 3 kůly.  

Výsadby budou provedeny dle arboristických standardů Řada A – Výsadba stromů. Upřesnění 
postupu výsadeb v dokumentaci pro provádění stavby. 
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Obr. 1 Schéma výsadby ve svahu dle přílohy 14 arboristických standardů - Výsadba stromů 

 

 

Obr. 2 Situační výkres kácení a náhradní výsadby 

SO 06 Komunikace 

Obsahem projektové dokumentace je předložení návrhu dopravního řešení části ulice Pobřežní, 
která se nachází na území města Kutná Hora, resp. na katastrálním území Kutná Hora [677710]. 
Úprava úseku komunikace Pobřežní je řešena v rámci akce Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a 
PPO. 
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Cílem akce je návrh dopravního řešení v části ulici Pobřežní, které obsahuje návrh pozemní 
komunikace a přilehlých ploch v souvislosti s opravou opěrné zdi podél komunikace. Úsek je 
vymezen dvěma mosty přeš Vrchlici. Jeden z mostů se nachází na ulici Žižkova brána druhý je na 
ulici Pobřežní. 

Navržené dopravní řešení zajistí vedení po nově navržené vozovce, zkvalitnění obsluhy přilehlých 
objektů a zvýšení bezpečnosti na pozemní komunikaci v ulici Pobřežní, podrobně popsáno viz. 
D.4. SO 06 Komunikace. 
 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 

Viz. jednotlivé objekty v části  D. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 
 

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru stavby a její lokalizaci není předmětem dokumentace. 

d) ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba je budována jako protipovodňové opatření. Viz Hydrotechnické posouzení navržených 
úprav. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Dle dostupných informací se spodní část řešeného území (ř. km 5,018 – 5,130) nachází 
poddolované území. Vliv stavby se nepředpokládá. 

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
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a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické 
infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v 
případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 
infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, 

V rámci stavby nejsou. 

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky. 

S ohledem na typ stavby není předmětem. 
 

B.5 Dopravní řešení 
Viz SO 06 Komunikace. 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Nemění se.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nemění se.  

c) doprava v klidu 

Nemění se. 

d) přeložky dopravní infrastruktury 

Není. 

e) pěší a cyklistické stezky 

Nemění se. 

f) Popis přístupnosti a bezbariérového užívání  

S úpravami staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se vzhledem 
k charakteru a lokalitě stavby nepočítá. 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) popis a parametry terénních úprav 

Terénní úpravy budou spočívat v navrácení terénu do původní podoby, především 
odstranění dočasného sjezdu. 

b) vegetační prvky 
Budou navrženy výsadby stanovištně vhodných vodních rostlin, zatravňované části 
namáhané vyššími rychlostmi proudění budou osety protierozní travní směsí 
 

c) biotechnická opatření. 
Vzhledem ke zvolenému způsobu provádění stavby nepředepisuje PD žádná biotechnická 
opatření. 
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B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba samotná (revitalizační úprava vodního toku v zastavěném území) má příznivý vliv na životní 
prostředí. Vodní plocha působí jako přirozená regulace mikroklimatických extrémů, což je pro 
komfort obyvatel důležitý prvek.  

Celkově dojde ke zvýšení druhové diverzity v okolí revitalizovaného toku. Zvýší se ekologická a 
estetická úroveň řešeného území. V rámci stavebních prací může docházet k dočasnému 
negativnímu ovlivnění životního prostředí (hluk, prašnost). Zásah do životního prostředí na dané 
lokalitě musí být během stavby minimalizován.  

Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. 

Nakládání s odpady, vzniklými během výstavby, bude prováděno dle zákona o odpadech, vyhlášky 
MŽP Katalog odpadů a vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (pro 
vedení evidence odpadů). 

Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat, je přebytečná zemina z výkopů (katal. č. odpadu 
17 05 04, kategorie O - ostatní odpad). Dodavatel si zajistí potřebnou skládku. 

Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katal. č. a kategorie odpadu), způsob naložení 
s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za 
vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní činnosti ze 
strany krajského úřadu – odboru životního prostředí a České inspekce životního prostředí. 
Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba doložit ke kolaudaci) 
a v případě vzniku nebezpečného odpadu (př. zemina znečistěná ropnými látkami) bude zakládat 
i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 

Odpady budou odváženy na skládku. Zhotovitel navrhne investorovi vhodnou skládku pro uložení 
odpadu. 

Při výstavbě a rekonstrukci se předpokládá, že mohou vznikat odpady dle Katalogu odpadů 
(vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů), uvedené v Tab. 3. 
 

Tab. 3 – Druhy odpadů, které mohou vznikat během výstavby 

3. Seznam  odpadů podle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb.),  
se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství a způsoby nakládání s nimi: 

Název dle 
katalogu odpadů Katalogové číslo Množství (odhad) Místo nakládání 

Způsoby nakládání 
(dle § 9a zákona 
o odpadech) 
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Dřevo 
17 02 01 10t (20m3 dřevní 

hmoty) 
Předání vlastníkovi e) odstranění odpadů. 

Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 170503 

17 05 04 10 000 t Skládka S OO e) odstranění odpadů. 

Směsný 
komunální odpad 

20 03 01 10 t Skládka S OO e) odstranění odpadů. 

 

Stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na přírodu a krajinu ani na zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině. Přírodě blízkou úpravou koryta Vrchlice lze předpokládat 
příznivý vliv na biotu vázanou na vodní tok 

V relativně velké vzdálenosti se nenachází území Natura 2000, vliv na soustavu se nepředpokládá. 

 

b)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Posouzení dle Zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí se nepředpokládá. 

 

c)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, integrované prevenci 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo- li vydáno 

Není relevantní. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Viz samostatná část PD - B.2. Hydrotechnické posouzení. 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva. 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

• dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 

• požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných 
produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební technikou na komunikace. 
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B.10  Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 
Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je velmi obtížně 
odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. Pro výstavbu bude možné připojení z místní 
rozvodné sítě NN nebo použití mobilního zařízení (diesselagregát) 

Spotřeba paliv - během výstavby se předpokládá pouze pro provoz stavební techniky. 

Spotřeba tepla - během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 

Spotřeba vody - vzhledem k charakteru stavby je potřeba vody prakticky zanedbatelná (čistící a 
dokončovací práce, zařízení staveniště). Jako zdroj vody lze využít stávající vodovodní systém, 
případně dováženou vodu v cisternách. 

 
b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby, 

 

Odvodnění stavebních jam se s ohledem na polohu v toku předpokládá – bude řešeno mobilními 
čerpadly.  

V rámci stavby budou v provedeny staveništní převody vody. Předpoklad zahrázkování zemní 
hrázkou s těsnící fólií a přísypem v horní a dolní části úseku + převod vody trubním vedením 
2xDN500. Reálně lze převádět pouze m-denní průtoky. 

 
c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na 

stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 
 

Po dobu realizace přeložky plynovodu, NN a po dobu výstavby nových opěrných zdí nebude ulice 
Pobřežní přístupná pro obyvatele automobilem. Parkování bude umožněno v dochozí vzdálenosti 
v areálu Nových mlýnů. 

Příjezd na staveniště je navržen po levé části bermy v korytě Vrchlice. Navržený příjezd stavební 
mechanizace je z ul. Čáslavská a dále po místní komunikaci, ze které v blízkosti jezu odbočí 
dočasná staveništní komunikace délky 388 m a šířky 3,5 m. Předpokládá se zpevnění silničními 
panely umístěnými do štěrkového podsypu na geotextilii s gramáží 800g/m2. Komunikace bude 
zapuštěna do terénu, její konstrukce tak neovlivní odtokové poměry v korytě toku Vrchlice. 
Zapuštěním do terénu bude zároveň zabráněno vyplavování  a odplavování podsypů a 
následnému pohybu panelů při průjezdu těžké techniky nebo vyšším průtoku. Dočasné 
komunikace tak bude odolná a stabilní.  

Po pracovní době budou přes případné výkopy umístěny únosné přejezdy pro jednotky IZS 
(vzhledem k vozidlům HZS CAS 20 a CAS 30 únosnost přejezdů 25 t a 12 t na nápravu). Jednotky 
HZS budou v případě potřeby moc využít staveništní dočasnou komunikace z panelů v korytě 
toku. 
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Obr. 2 – Vzorový řez zapuštění dočasné komunikace ze silničních panelů do terénu 

Veškeré dočasné konstrukce budou po dokončení stavby odstraněny a plochy budou uvedeny do 
původního stavu dle předem provedené pasportizace.  Zhotovitel stavby předloží konkrétní řešení 
dočasných přístupů správci toku Povodí Labe, státní podnik. 

 
Obr. 3 – Odbočení z ul. Čáslavská (u Středových pekáren) 

Pro příjezd stavební mechanizace bude z důvodu kritické podjezdné výšky rozebrána kamenná 
dlažba pod lávkou a pod silničním mostem v celkové kubatuře 70 m3. Po dokončení prací bude 
kamenná dlažba do betonu tl. 400 mm na štěrkové lože obnovena. 
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V místě navrhovaného SO01.2 Opěrná zeď pravobřežní bude proveden provizorní staveništní sjezd 
pro drobnou techniku do koryta. Stavební technika bude dále projíždět korytem Vrchlice.  

Veškeré dočasné konstrukce budou po dokončení stavby odstraněny a plochy budou uvedeny do 
původního stavu dle předem provedené pasportizace. 

Veškerá omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena DI Policie ČR. Musí být 
umožněn vjezd pro vozy záchranné služby, policie, hasičů. 

Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem. 
Jednotlivé úseky prováděné v bezprostřední blízkosti komunikací budou řádně označeny podle 
platných předpisů, osvětleny pro zajištění bezpečnosti i v noci. 

 
 
d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím 

plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí 
trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných 
přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a 
obchozích tras. 
 

Není předmětem. 
 
e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů, 
 
Negativní účinky při provádění stavby na okolní pozemky a ostatní vlivy je nutné omezit 
vhodnou organizací výstavby, respektováním podmínek obsažených ve vyjádření dotčených 
orgánů, šetrným přístupem zhotovitele při použití vhodných a moderních technologií. 
Dále je třeba postupovat dle vyjádření a požadavků účastníků řízení (zejm. vlastníků technické 
infrastruktury), kteří souhlas se stavbou podmínili dodržením souboru podmínek. Na konci 
stavby je třeba dotčené pozemky uvést do projektem předepsaného nebo původního stavu. 
Při znečištění nebo poškození přístupových cest musí být tyto bez zbytečného odkladu 
vyčištěny nebo opraveny, přičemž při poškození pozemních komunikací musí být toto vždy 
projednáno s jejich vlastníky nebo správci 
 
Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v blízkosti inženýrských sítí a 
při dodržení předem vytyčených manipulační ploch a hranice záboru stavby nebude mít realizace 
stavby negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
Během stavby je nutné výkopový materiál a stavební materiál zabezpečit tak aby 
nedocházelo při deštích k jeho splavování do toku Vrchlice. Materiál těžený v jednotlivých 
úsecích nebude ponechán v průtočném profilu toku. 
 
f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby, 
 
Obvod staveniště musí být (před zahájením stavby) zřetelně označen a zabezpečen: 

• výkopy s nebezpečím pádu zábranami v souladu s předpisy BOZP 
- předpoklad – oplocení, pro vyloučení úrazu pádem do výkopiště/do koryta toku 

• ostatní části staveniště ohraničeny min. páskou s výstražnými cedulkami „Staveniště –  
zákaz vstupu – nebezpečí úrazu“. 

• protože stavba nepřímo zasahuje do místních komunikací, je třeba na stavbu 
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přechodným dopravním značením zřetelně upozornit (na příjezdech) 
 
g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin, 
 

Během před zahájením výstavby dojde ke kácení vzrostlých stromů. Dřeviny jsou označeny 
v situaci. Údaje o kácených dřevinách jsou patrné z následující tabulky, číslo dřeviny v tabulce 
odkazuje na zobrazení v koordinační situaci: 

Pro příjezd stavební mechanizace bude z důvodu nedostateční podjezdné výšky snesena lávka 
spojující ul. Pobřežní a Macháčkovo nábřeží. Po dokončení prací bude osazena nová lávka 
stejných parametrů. 

číslo 
dřeviny druh latisky druh - česky průměr 

(cm) 

obvod 
ve 130 
cm 
(cm) 

parc. č.  vlastník adresa 
vlastníka 

1 Populus nigra 
var. Italica 

topol černý - 
vlašský 100 314 

4523/30  

Povodí 
Labe, 
státní 
podnik  

Víta 
Nejedlého 
951/8, 
Slezské 
Předměstí, 
50003 
Hradec 
Králové  

2 Populus nigra 
var. Italica 

topol černý - 
vlašský 80 251 

3 Populus nigra 
var. Italica 

topol černý - 
vlašský 80 251 

4 Populus nigra 
var. Italica 

topol černý - 
vlašský 90 283 

5 Populus nigra 
var. Italica 

topol černý - 
vlašský 90 283 

 

Veškerá zeleň v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti, které by mohlo hrozit 
potenciální riziko poškození od mechanizace, bude před započetím stavebních prací ošetřena dle 
požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních činnostech“. Jedná se především o zakrytí jejich kmenů 
dřevěným bedněním. Samozřejmostí je, že zhotovitel bude provádět veškeré práce v blízkosti 
vzrostlé zeleně s maximální opatrností, tak aby nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího 
kořenového systému. 

 
h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 
Trvalé i dočasné zábory (přístupy a manipulační plochy) jsou podrobně zakresleny v části C. 
Situační výkresy a dále jsou uvedeny v kapitole B.1.n) Seznam pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých se stavba provádí. 

 
i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů 

a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně 
popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod., 

Zajištění skládek pro ukládání výkopku a likvidace odpadů je povinností investora resp. jím 
vybraného zhotovitele (toho, kdo je dle zákona o odpadech původce odpadů). Aktuální situace se 
může v době realizace akce na jednotlivých skládkách (úložištích, zařízeních) změnit.  
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j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

 

Bilance zemních prací je kladná s přebytkem přibližně 6300 m3.  

Převážnou část tvoří (přibližně 5100 m3) zemina (sediment z koryta), kterou je dle provedených 
rozborů a dle současné legislativy nutné uložit na skládku S-OO.  
 

 
k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při 

výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k 
minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti 
prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s 
azbestem a ochrana dřevin, 

 
Dřeviny určené ke kácení budou káceny dle povolení ke kácení, které bude vydávat místně 
příslušný orgán ochrany přírody. Bude káceno 5 ks dřevin vyžadujících povolení ke kácení – viz B8.e 

 
l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 
Na obecním poz. č. 223, 3768/1 bude umístěna buňka/dopravní kontejner s hasičským 
vystrojením a dalším nouzovým hasičským vybavením v případě nemožného přístupu tokem. 
V průběhu stavby zde bude rovněž umístěna nádrž s dočasnou zásobou hasební vody 50 m3 nebo 
bude voda čerpána přímo z Vrchlice. 
Po pracovní době budou přes případné výkopy umístěny únosné přejezdy pro jednotky IZS (vozidla 
CAS 20 a CAS 30 – 25 a 12 t na nápravu). 
 
m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, 
 
Nejsou předmětem dokumentace. 
 
n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a 

provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných 
nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

 
Není předmětem. 
 
o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení 

výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu, 
 

Není předmětem. 

 
p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky 

a technologicky) reálné doby výstavby, 
 
Viz s) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 
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Viz s) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
r) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Není předmětem. 

s)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Etapa I 

Realizace přeložek plynovodu a elektrického vedení NN před realizací dalších stavebních objektů. 

Etapa II. 

Realizace stavebních objektů na výstavbu nových opěrných zdí 

Etapa III. 

Realizace staveních objektů kácení a revitalizace koryta vodního toku 

Etapa IV. 

Realizace přeložek vodovodu a kanalizace a následná realizace nové komunikace a finálních 
povrchů. 

Přesné termíny nejsou v současné době známy. Jsou ovlivněny termínem výběru zhotovitele. 

Termín zahájení může být ovlivněn hydrologickými a klimatickými podmínkami.  

Stavbu provede zhotovitel na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel vypracuje 
harmonogram prací. 

Projektant předpokládá realizaci v následujících krocích.  
1. Vytýčení inženýrských sítí 
2. DIO dočasného omezení komunikací za účelem realizace přeložek plynovodu a NN 

v ul. Pobřežní 
3. Realizace dočasných přístupů korytem Vrchlice od Středových pekáren + sjezd z ul. 

Pobřežní do koryta Vrchlice. Zapuštěná panelová cesta na štěrkovém loži oddělená 
geotextilií. 

4. Realizace přeložek inženýrských sítí NN a plynovodu v komunikaci (ul. Pobřežní) 
5. Zapažení stavební jámy pro stavbu opěrných zdí (po úsecích) 
6. Stavba opěrných zdí (po úsecích) 
7. Kácení (mimo vegetační období) 
8. Revitalizace toku (po úsecích)  
9. Rozebrání dočasného přístupu korytem, uvedení ploch do původního stavu 
10. DIO dočasného omezení komunikací za účelem realizace přeložek vodovodu a kanalizace 

v ul. Pobřežní 
11. Realizace přeložek vodovodu a kanalizace v ul. Pobřežní 
12. Vegetační úpravy, výsadby, dokončovací práce 
13. Realizace nových povrchů komunikací  
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t) dočasné stavby, 
 
Není předmětem. 
 
s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. 
 
V rámci plánu kontrolních prohlídek jsou navrženy 2 hlavní prohlídky, a to pro každou etapu 
následovně: 

1. Kontrolní prohlídka před zahájením prací (možné spojit s předáním staveniště) 

2. Převzetí základové spáry konstrukcí. 

3. Závěrečná kontrolní prohlídka po ukončení prací  

Případně dle potřeb jednotlivých staveních objektu dle TZ v části D. 

Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby a budou průběžně prováděny 
v intervalech min. jedenkrát každý měsíc. V případě potřeby (zjištění pochybení při realizaci stavby 
apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. Kontrolní 
prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. 
Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu 
vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na 
podkladě dokumentace pro provedení stavby a podle zák. č.183/2006 Sb - § 133. PLÁN 
KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup 
výstavby ani termín zahájení, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný 
plán kontrolních prohlídek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude stanoven na základě 
výběrového řízení) dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních prohlídek 
stavby bude zpracován dle základních pravidel – viz výše.  


