
 

 

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

NA DOTAZ č. 2 ze dne 27. 1. 2026 

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY S NÁZVEM: 

 Zpracování projektové dokumentace (DSP-DI) "Rekonstrukce 

přednádražního prostoru u ŽST Kutná Hora hl. n.“ 

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním formuláře „Oznámení o zahájení 

zadávacího řízení“ dne 10. 12. 2025 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek 

/VVZ/ 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Základní identifikační údaje zadavatele 

Název veřejného zadavatele: Město Kutná Hora 

Adresa sídla zadavatele: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora 

IČO: 00236195 

DIČ: CZ00236195 

Datová schránka: ID datové schránky: b65bfx3 

Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Mgr. Lukáš Seifert, starosta města 

Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku 

Hlavička odboru: Oddělení projektového řízení 

Vedoucí odboru:  Ing. Pavlína Daňková 

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Lukáš Vybíhal 

Telefon: +420 327 710 225 

E-mail: vybihal@mu.kutnahora.cz 

Administrátor zakázky: Bc. Lukáš Vybíhal 

 

 NÁZEV, DRUH A REŽIM ZAKÁZKY 

Název zakázky: Zpracování projektové dokumentace (DSP-DI) "Rekonstrukce 

přednádražního prostoru u ŽST Kutná Hora hl. n.“ 

Druh Zakázky: Veřejná zakázka na SLUŽBY dle § 14 odst. 2 ZZVZ 

Druh Zadávacího řízení: Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ 

Režim Zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 ZZVZ 

Evidenční číslo zakázky v E-ZAK: P25V00000056 

Evidenční číslo formuláře ve VVZ:    F2025-068770 

Evidenční číslo zakázky:      Z2025-068770 

 

Vážení dodavatelé,  

na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), 

poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona obdobně tyto vysvětlení ZD: 



 

 

Dotaz uchazeče:  

V bodě 5 Výzvy k podání nabídky je specifikováno plnění zakázky. 

1. Chybí nám zde informace o přeložkách inženýrských sítí. Mají být přeložky inženýrských 

sítí součástí nabídky? Pokud ano, o jaké přeložky a v jakém rozsahu půjde? Bylo jednáno 

se správci technické infrastruktury? 

2. Byla studie, jež je podkladem nabídky předjednána? Jsou známa stanoviska vybraných 

DOSS? 

 

3. Bude mít zpracovatel projektové dokumentace k dispozici geodetické zaměření jež je 

součástí studie? A bude případné nutné doměření pořízeno zadavatelem projektové 

dokumentace? 

 

4. Byly ve studii provedeny nějaké zkoušky – odvrty vozovek, IGP atp.? Pokud ano, bude 

je mít dodavatel projektové dokumentace k dispozici? Pokud ne, jaké zkoušky a průzkumy 

požaduje zadavatel dokumentace provést? 

5. V bodě 11 výzvy k podání nabídek požadujete doložení společensky odpovědného 

zadání. Jako zaměstnavatel se považujeme za odpovědného zaměstnavatele. V našich 

řadách jsme uvítali pracovnice po mateřské dovolené, poskytujeme zkrácené úvazky, 

neřešíme věk kolegů, ale přesto považujeme zvolené ustanovení za diskriminační a žádáme 

o zrušení možnosti vyloučení účastníka z důvodu nesplnění této podmínky. Ne každý 

zaměstnavatel má možnost být zodpovědný. 

6.  Ze studie vyplývají požadavky na přeložky sítí a jejich novostavbu, požadavky na 

průzkumy a částečný rozsah dokumentace. Ale žádáme o jasné stanovení řešených SO – 

např. nasvětlení, systém odvodnění atp. – aby bylo možné přesně stanovit cenu a byl 

porovnatelný rozsah prací. Žádáme i o potvrzení rozsahu průzkumů, uvedených ve studii. 

 

Odpověď zadavatele:  

1. Přeložky a jejich řešení nebyly součástí Studie.  Zadavatel počítá se zabezpečení 

veškerých zjištění a technických řešení v rámci přeložek od zpracovatele PD. 

 

2. V rámci studie nebylo provedeno předjednání s DOSS, technická studie byla především 

řešena z pohledu splnění požadavků investora, kde byly pořádány online porady i za 

přítomnosti dopravce, který měl požadavky k návrhu autobusových zastávek a odstavů. 

V další fázi stupně projektové dokumentace bude rozhodně nuzné projednat vše především 

s DI PČR. 

 

3. Zpracovateli PD budou poskytnuty podklady veškeré podklady (technická mapa). 

Podobnější geodetické zaměření považuje zadavatel za nutnou část přípravy zapracování 

PD.  

 

4. V rámci studie a nebyly tedy žádné provedeny, v bodě 5 technické zprávy na straně 29 

zadavatel určitě požaduje v počáteční fázi dalšího stupně dokumentace provést 

diagnostický průzkum stávajících vozovek pro přesné zjištění její skladby a únosnosti 

podloží, pro možnou eliminaci nutnosti nových skladeb, a tak snížit případně investiční 

náklady na realizaci. 

V místech nově navržených částí místních komunikací a jiných nových částí pozemních 

komunikaci zadavatel určitě požaduje provést průzkumné inženýrsko-geologické práce, a 

to geotechnický a hydrogeologický průzkum ke zjištění únosnosti podloží a výskytu hladiny 

podzemní vody a případné možností zasakování dešťových vod. 



 

Další nutné požadavky jsou, a to přesné zaměření stávajícího stavu, kde se nacházejí 

stávající samostatné sjezdy k nemovitostem, stávající oplocení, stávající budovy aj. a 

provést inženýrskou činnost ke zjištění stávajících sítí a jejich případných přeložek, 

především klást důraz na zjištění dešťové kanalizace a řešení tedy odvodnění dešťových 

vod na místních komunikací, parkovacích stání a parkovišti, autobusových zastávek či jejich 

odstavů. 

A posledním bodem je požadavek na provedení dendrologického průzkumu, který spočívá 

k inventarizaci stávajících dřevin řešeného území, který bude sloužit pro povolení kácení 

dřevin a pro návrh sadových úprav. 

 

5. Povinnost zadavatele postupovat při zadávání veřejných zakázek společensky 

odpovědně (SOVZ) je stanovena přímo v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, konkrétně v § 6 odst.  

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci v bodě 11.1.1., jaké subjekty se rozumí osobami 

se znevýhodněním na trhu práce. 

Zadavatel požaduje ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona zadavatel požaduje, aby 

alespoň 1 osoba z celkového počtu PRACOVNÍKŮ, kteří se budou podílet na plnění 

předmětu této zakázky, pocházela z řad osob znevýhodněných na trhu práce (dále: 

„znevýhodněné osoby“) a to minimálně na dobu 

alespoň 40 pracovních dnů při průběhu trvání plnění předmětu této veřejné zakázky.  

 

6. Studie byla vypracována pro vymezení si působnosti při realizaci s ohledem na 

probíhající rekonstrukci železničního koridoru a nádražní budovy ŽST Kutná Hora hl. nádraží 

společností Správou železnic. Zadavatel počítá s koordinační činností se zástupci 

zpracovatele projektové části rekonstrukce železničního koridoru a nádržní budovy 

zastávky ŽST Kutná Hora hl. nádraží. Stanovení řešených SO – nasvětlení, systém 

odvodnění atd. nabylo v zadání studie. Studie stanovuje návrh technického řešení 

rekonstrukce přednádražního prostoru s umístěním parkovacích stání pro auta a BUS. 

 

Řešením technické studie bylo především prověření umístění pozemních komunikací v dané 

lokalitě dle. platné legislativy na základně vstupních podkladů, jako jsou ortofoto mapy, 

katastrální mapy nebo případně podklady z probíhající akce modernizace ŽST Kutná Hora, 

a proto zde nebyla řešena inženýrská činnost ke zjišťování existencí stávajících sítí a 

vyjádření daných správců a nedošlo ani k podrobnému zaměření celé lokality, ale byly 

využity podklady z jiných akcí viz. modernizace ŽST Kutná Hora, proto není možné přesně 

stanovit rozsah přeložek inženýrských sítí. 

 

S průzkumy nebylo ve studii uvažováno a nebyly ani prováděny. 

 

Stavební objekty ze studie vyplývající v těchto řadách dle. platné vyhlášky č. 

227/2024 Sb. a směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

vypracované ministerstvem dopravy ze srpna 2025 pro stupeň DPS: 

 

100 - Objekty pozemních komunikací - (včetně propustků) (řešeny jsou zde místní 

komunikace, autobusové zálivy, parkoviště, parkovací zálivy, chodníky, sdružené stezky, 

křižovatky, sjezdy a zpevněné plochy) 

200 - Mostních objekty a zdi - (je zde možné, že z výškového hlediska bude nutné umístit 

i opěrné zdi, aby nedošlo k problematickým záborům soukromých pozemků) 

300 - Vodohospodářské objekty - (je uvažováno s novou dešťovou kanalizací či jiných 

zařízení pro odvod dešťové vody, jako jsou vsakovací či retenční objekty a je dosti možné, 

že dojde i k přeložkám vodovodů) 

400 - Elektro a sdělovací objekty - (je uvažováno s umístěním veřejného osvětlení, 

případně na žádost investora kamerový a informační systém a je dosti možné, že dojde i k 

přeložkám podzemních sdělovacích sítí) 

500 - Objekty trubních vedení - (je zde možné, že budou potřeba přeložky plynovodů, 

horkovodů a jiných zařízení) 

700 - Objekty pozemních staveb - (je uvažováno s přeložkami oplocení) 



 

800 - Objekty úpravy území - (je uvažováno s kácením, ohumusováním travnatých ploch, 

výsadbou nových dřevin aj.)  

 

 

 

 

V Kutné Hoře, 2. 2. 2026  

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

    Ing. Pavlína Daňková  

vedoucí odd. projektového řízení  


