

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zajištění části ochozů bazénových těles - Kutná Hora	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ: 25530577	DIČ: CZ25530577
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Broto Trade s.r.o. , Volutová 2520/10, 158 00 Praha 5		
Zpracoval	Bronislav Hejda, 	25530577	CZ25530577
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 1 946 360,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená			
								základní		21,00	408 735,60
								Cena s DPH 2 355 095,60			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

Rekapitulace dílů stavby

Stavba: Zajištění části ochozů bazénových těles - Kutná Hora

Objednatel:
Zhotovitel: BROTO TRADE s.r.o.

Zpracoval: Broto Trade s.r.o.
Datum: 28.1.2026

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
762	Konstrukce tesařské									
	Celkem									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zajištění části ochozů bazénových těles - Kutná Hora

Objekt: 01

Objednatel:

Zhotovitel: BROTO TRADE s.r.o.

Místo: Kutná Hora


Zpracoval:

Datum: 28.1.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

762 Konstrukce tesařské

1 946 360,00

1	R	NC	Demontáž VZT potrubí a případných závěsných konstrukcí a záchytných sítí	kpl	
2	R	NC	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12, 14/14, 16/16	m3	
3	R	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	kpl	
4	R	NC	Montáž záklopu z OSB 25 mm	m2	
5		NC	Parozábrana - fólie Air Stop	m2	
6		NC	Montáž parozábrany bodovým lepením ke stávajícímu betonovému stropu	m2	
7	R	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	
8	605	60515518	Hranol SM/JD 1 , 12x12, 12x16	m3	
9	607	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 4 N - 4PD tl. 25 mm	m2	
10		NC	Likvidace odpadu	kpl	

Celkem

1 946 360,00