

SDĚLENÍ ZADAVATELE

veřejná zakázka

„Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““

Zadavatel:

Název: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195

zadavatel ve smyslu ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mění zadávací dokumentaci pro otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem **„Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““**.

Článek 12. odst. 12.1. zadávací dokumentace ve znění:

12.1. Peněžní jistota

Bude-li jistota poskytnuta ve formě peněžní částky, musí být příslušná peněžní částka složena na účet zadavatele, **č. ú. 94-213161/0710**, vedený u České národní banky, variabilní symbol: **20182**, specifický symbol: **IČO účastníka**. Účastník zadávacího řízení ve své nabídce prokáže poskytnutí peněžní jistoty sdělením údajů o provedené platbě zadavateli.

se mění tak, že nově zní:

12.1. Peněžní jistota

*Bude-li jistota poskytnuta ve formě peněžní částky, musí být příslušná peněžní částka složena na účet zadavatele, **č. ú. 6015-444212389/0800**, vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: **20182**, specifický symbol: **IČO účastníka**. Účastník zadávacího řízení ve své nabídce prokáže poskytnutí peněžní jistoty sdělením údajů o provedené platbě zadavateli.*

Zadavatel byl z provozně technických důvodů nucen dodatečně změnit číslo účtu pro složení jistoty. **Zadavatel současně zveřejňuje upravenou zadávací dokumentaci a žádá uchazeče, aby jistotu skládaly na nově určené číslo účtu.**

Výše uvedená úprava zadávací dokumentace není takové povahy, aby vyžadovala prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 20.2.2018

.....
Město Kutná Hora
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Advokátní kanceláře
ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
zmocněná osoba zadavatele