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1. BOURÁNÍ, DEMONTÁŽE

S ohledem na charakter objektu – národní kulturní památky budou bourací práce prováděny
pouze  v nezbytně  nutném  rozsahu  a  s opatrností  tak,  aby  nedošlo  k narušení  případně
objevených hodnotných konstrukcí či artefaktů.

V 1.  PP dojde k vybourání  novodobého cihelného zdiva ve  stěně m.  č.  012 b,  odstranění
degradovaných omítek na stěnách přiléhajících k terénu m. č. 015 - 019, 01 – 011, vybourání
podlahy v prostoru výtahové šachty osobního výtahu, dále pak vybourání otvorů pro dveře do
šmiten.

V 1.  NP  vybourání  novodobých  keramických,  betonových  a  teraco  podlah  v chodbách,
preghausu, dřevěných podlah v infocentru, kancelářích a v prostorách 1.02 – 04, kde budou
zřizovány nové podlahy. strop ve výtahové šachtě, vybourány otvory pro nové dveře výtahu a
kanceláří 1.66, 1.59, 1.60 a nové okno informačního centra. 

Ve 2. NP dojde k vybourání části podlah v kancelářích, části podlahy pod výtahovou šachtou
nákladního výtahu, vybourání otvoru pro dveře osobního výtahu.

Ve 3. NP budou odstraněny dřevěné pochůzné lávky (kromě jižního traktu), vybourány nové
dveře  výtahové  šachty osobního výtahu  a  odstraněna  stropní  konstrukce  v místě  nákladní
plošiny. Úprava tří plných vazeb krovu (částečné odstranění vzpěr a kleštin) viz statická část. 

Vše podrobně popsáno na půdorysech a ve skladbách konstrukcí.

2. ZEMNÍ PRÁCE, VÝKOPY

Výkop bude proveden  v místě  dojezdu  výtahové šachty osobního výtahu,  nutno  provádět
postupně  s podchycováním  nosného  zdiva,  dále  po  odstranění  dlažby  chodníku  a  části
komunikace  odstranění  násypů  nad  zaklenutou  místností  pod  komunikací  –  dohled
archeologa.

Rovněž budou po archeologem provedených sondách v místnostech 0.12 – 0.14 odstraněny
navážky a násypy až na původní úroveň podlahy.

3. ZÁKLADY, PODCHYCOVÁNÍ A SANACE

Nová  základová  deska  tl.  200  mm  a  základové  stěny  –  podchycení  svislých  nosných
konstrukcí  výtahové  šachty,  nutno  provádět  postupně  –  po  cca  1,5  m  tak,  aby  nedošlo
k poklesu stávajících konstrukcí stěn. 

K podchycování  a  sanaci  kamenných  kleneb  dojde  v místnostech  0.12  –  0.14,  dozdění
vypadlých  částí  zdiva  či  odstraněných  cihel,  vyklínování,  hloubkové  spárování
vápenocementovou maltou, doplnění klenebných pásů, atd.
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4. HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

Hydroizolace bude provedena hydroizolační minerální stěrkovou hmotou (např. AQUAFIN-
2K)  v dojezdu  výtahové  šachty,  dále  v prostorách  1.16-1.20,  1.10,  1.68  odvětrávanou
podlahou s plastovými tvarovkami „Iglů“, které zároveň slouží jako protiradonová zábrana.
Na klenbu suterénu nacházející se pod komunikací (místnost 0.12) bude provedena 3-násobná
SBS - asfaltová hydroizolace krytá nopovou folií s oddrenážováním. 

5. TEPELNÁ IZOLACE PODLAH

Tam, kde budou v přízemí obnovovány podlahy – ať odvětrávané či nikoli, budou vloženy
vrstvy tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm, λ = 0,035 W/m2K. Ve 3. NP
bude do dutiny stropů nafoukána minerální tepelná izolace tl. cca 250 (200) mm, λ = 0,041
W/mK.

6. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Stěny vyzdívané z plných cihel, případně smíšené či kamenné zdivo původní části zůstanou
prakticky beze změn, kromě nových dveřních otvorů – překlady IPE 140. V suterénu budou
stěny sanovány (viz odst. 3). Budou provedeny zazdívky několika požárních otvorů.

7. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Rovněž tyto zůstanou většinou beze změn, kromě sanace kleneb v 1. PP (0.12 – 0.14) a nové
konstrukce podlahy půdní vestavby - ocelová konstrukce z válcovaných nosníků, trapézových
plechů a železobetonové desky – vše podrobně popsáno v části D1.2.

Do  stropních  konstrukcí  budou  provedeny  prostupy  v místě  osobního  výtahu  a  zvedací
plošiny.

8. KROV

Byl v nedávné době opraven současně se střešním pláštěm. V rámci revitalizace dojde pouze
k drobným úpravám – náhrada 2 vazných trámů za IPE nosníky vložené do stropní konstrukce
v podestě před osobním výtahem, úprava tří plných vazeb krovu (částečné odstranění vzpěr a
kleštin). Podrobněji viz D1.2.  Jinak zůstane krov bez úprav a přístupný ke kontrole z půdního
prostoru dle požadavku památkové péče.
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9. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, KOMÍNY

V nedávné minulosti a současnosti obnovován, v rámci revitalizace bez úprav. Nadstřešní část
komínů  bez  úprav,  některé  nepoužívané  průduchy  budou  použity  pro  vedení  stoupaček
(elektro,  ZT)  a  pro  odvětrání  soc.  zařízení  v 1.  NP (u  osobního  výtahu)  a  provětrávání
depozitářů 3. NP.

10. PŘÍČKY

V administrativní části  budou zřízeny nové příčky dělící  prostory společných kanceláří  na
menší  pro 2 – 3 osoby,  jež budou lépe vyhovovat  současnému provozu Městského úřadu
(místnosti 1.42, 1.60 a 2.37).

Příčky jsou navrženy lehké sádrokartonové – 2 x 2 desky MA s minerální  vlnou celkové
tloušťky 125 mm, vzduchová neprůzvučnost Rw = 56 dB s prosvětlovacím pásem výšky 1 m
při stropní konstrukci.

Šachta zvedací plošiny ve 2. i 3. NP je tvořena rovněž sádrokartonovou příčkou 2 x 1 deska
MA, celková tloušťka 100 mm, požární odolnost REI 30 minut.

Příčky depozitářů ve 3. NP:
- obvodová stěna 2 x 1 deska RF 15, minerální izolace 170 mm, celková tloušťka cca 200

mm
- dělící stěna 2 x 1 deska RB 125, minerální izolace 60 mm, tloušťka 100 mm.

Obvodová stěna únikového schodiště 3. NP:
- 2 x 1 deska RFi 125, min. izolace 60 mm, REI 30 minut.

11. PODLAHY

1. PP

V prostorách 0.12 – 0.14 bude zřízena dlažba z pálených cihel kladených do písku, podél zdí
bude skrytý obrubník z L profilu se zásypem z písku. 

Ostatní prostory bez úprav.

1. NP

V preghausu  1.68a   v expozičních  místnostech  1.02  a  –  1.04,  1.10  na  provětrávané  (či
neprovětrávané) podlaze nová kamenná dlažba – pískovec.  Na chodbách 1.09,  1.47, 1.21,
1.26,  1.31  a  schodišti  1.67  keramická  mozaiková  dlažba  dle  typu  ve  2.  NP viz  stavební
detaily. 
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V administrativních  prostorách repase  parketových  podlah,  nová keramická  dlažba  v nově
zřizovaném soc. zařízení pro tělesně postižené.

2. NP

Na chodbě 2.04  nová keramická  mozaiková  dlažba,  2.07  a  2.11  repase  betonové  dlažby,
v administrativních prostorách a ostatních expozicích repase a opravy parketových podlah, ve
WC a komoře 2.11 a 2.15 keramická dlažba.

3. NP

Ve všech depozitářích a přístupových zvýšených chodbách betonová stěrka tl.  ~5 mm. Ve
zbývajících částech půdy stávající topinková dlažba – očištění s penetrací.

Podrobné skladby viz výkresová část – skladby konstrukcí.

12. PODHLEDY

Nově zřizovaný podhled depozitářů 3. NP sádrokarton 2x deska RF 125, minerální tepelná
izolace 200 mm, λ = 0,035 W/mK, cetris deska tl. 24 mm, vše na nosné ocelové konstrukci. 

Ostatní podhledy stávající omítky - opravy, dřevěné kazetové. V místnostech 254-256 budou
repasovány a natřeny lazurou, další dřevěné podhledy na chodbách, kancelářích a expozicích
211, 213, 228, 204, 218 budou rovněž opatřeny lazurovacím nátěrem 

13. VNITŘNÍ POVRCHY

1. PP

Expozice ztraceného stříbra:
Kamenné klenby i  stěny po vyčištění  a  vyškrábání  spár  hloubkově vyspárovat  prodyšnou
maltou, povrchy kamenných portálů restaurátorsky opravit – viz odstavec 15. Restaurátorské
práce. 

1. NP, 2. NP

Na základě provedeného orientačního restaurátorského průzkumu budou obnoveny původní
dekorativní malby na stěnách hlavního dřevěného schodiště a schodiště v JZ křídle objektu.
Dále  bude  provedena  rekonstrukce  malovaného  vlysu  pod  záklopovým stropem v jižním
křídle chodeb a v prosklené arkádové chodbě ve 2.NP.
Podrobněji viz odstavec 15. Restaurátorské práce.

V prostorách, kde bude měněna elektroinstalace, bude opraveno jádro omítky a nový vápenný
štuk.
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Nové keramické obklady za kuchyňskou linkou a WC 2.19 a v sociálním zařízení pro tělesně
postižené.

3. NP

Ocelové nosníky budou opatřeny obkladem ze sádrových desek např. RIDURIT tl. 15 mm pro
zajištění požární odolnosti REI 30.

Povrchy sádrokartonových konstrukcí pouze malby viz odst. 19.

14. VNĚJŠÍ POVRCHY

Fasáda je v dobrém stavu (rekonstrukce pláště počátkem století) až na části přiléhající k soklu
v nádvoří v oblasti šmiten.

Tato  bude  obnovena  sanačními  omítkami  za  současného  odstranění  příčiny  –  havarijního
stavu ležaté kanalizace. 

15. RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE

a) VÝMALBY

Na  základě  orientačního  restaurátorského  průzkumu  ve  vybraných  prostorách  Vlašského
dvora provedeného BcA. Adamem Černým byl zpracován následující restaurátorský záměr.

Návrh na provedení restaurátorských malířských prací

Odkrytí  a  restaurování  maleb  na  stěnách  dřevěného  schodiště  mezi  1.  NP a  3.  NP
v interiéru objektu Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Tento  záměr  navazuje  na  restaurátorský  průzkum omítkových  a  malířských  vrstev,  který
proběhl v červnu 2017 ve vybraných interiérech Vlašského dvora. Výsledkem průzkumu je
nález  souvislé  dekorativní  malby  na  stěnách  dřevěného  schodiště.  Malba  svou  plošnou
ornamentálností odpovídá secesnímu stylu přelomu 19. a 20. století, tedy období přestavby
Vlašského dvora (ukončena v roce 1897). Malba navazuje na již odhalený malovaný vlys. 
Na společné konzultační schůzce za účasti zástupce investora, projektanta a zástupců NPÚ
bylo odsouhlaseno doporučení provést plošný odkryv a následné restaurování nástěnné malby.

Popis díla
Malba  se nachází  pod vrstvami  monochromních nátěrů,  je  provedena technikou secco na
dvouvrstvé  vápenné  omítce  s  jemně  zrnitým povrchem.  Soudržnost  omítkových  vrstev  v
provedených  sondách  je  ve  vyšších  partiích  relativně  dobrá,  v  nižších  pak,  zejména
v exponovaných  místech  okolo  portálů  a  v soklových  partích,  vykazuje  omítka  i  malba
defekty a ztráty. Ve stěnách jsou vedeny rozvody elektrického vedení. 
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Návrh na provedení restaurátorských prací
Restaurátorské práce budou rozdělené do dvou etap:

1. etapa
V první  etapě  dojde  k odkrytí  nástěnných  maleb  od  souvislých  monochromních  nátěrů  a
druhotných vysprávek. Odkryv bude postupovat po jednotlivých vrstvách, aby se zabránilo
narušení  adheze  originální  barevné vrstvy.  Vzhledem k tomu,  že  mladší  malířskou vrstvu
bezprostředně přiléhající k dekorativní malbě tvoří vodorozpustný nátěr, je možné kombinací
mechanického  odstranění  mladších  vrstev  a  mokrého  očištění  2.  barevné  vrstvy  docílit
adekvátního odkryvu bez rizika větších ztrát originální barevné vrstvy.  Povrchy odkrytých
maleb budou dočištěny od zbytků monochromních nátěrů a vápenných zákalů. Místa defektů
omítkových vrstev budou injektovány tekutými vápennými maltami (Ledan, Vapo). V místech
nedostatečné vnitřní soudržnosti omítek dojde ke zpevnění jejich struktury organokřemičitými
konsolidačními  prostředky  (Funcosil,  Remmers).  Následně  dojde  k  fixáži  barevné  vrstvy
(vodná akrylátová disperze Primal SF016).

2. etapa
Ve  druhé  etapě  dojde  k vytmelení  defektů,  retuši  originální  malby,  barevnému  zcelení  a
rekonstrukci chybějících částí maleb. Defekty v omítkách budou vyplněny vápennými štuky,
tak aby nové tmely plně respektovali povrchovou strukturu historických omítek a následně
izolovány (Primal  SF016).  Retuše a  rekonstrukce  budou provedeny práškovými pigmenty
pojenými  reverzibilním  hydroxypropylcelulózovým  pojivem  (Klucel  G)  napodobivou
technikou. Malby budou opatřeny závěrečnou ochrannou fixáží s UV filtrem.

Rozšířený průzkum a rekonstrukce malby na jižním( jihozápadním ) schodišti mezi 1.
NP a 2. NP  interiéru objektu Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Při  průzkumu  na  stěnách  schodiště  vedoucí  z chodby  1.  NP do  chodby  2.  NP v jižním
(přesněji  jihozápadním)  křídle  Vlašského  dvora  byla  nalezena  jako  třetí  barevná  vrstva
vodorozpustná  dekorativní  malba.  Druhá  a  třetí  nejstarší  barevné  vrstvy  jsou  identické
barevnosti, při mechanickém odkryvu se zdají být pevně propojeny, pouze při mokrém čištění
lze oddělit vrchní hlinkovou malbu od spodní vápenné. Obě barevné vrstvy (vrstvy č. 2 a 3)
jsou velmi křehké, což je dáno jejich vzájemnou silnou adhezí a zároveň velmi slabou adhezí
mezi 1. bílou monochromní vápennou vrstvou a 2. šedou vápennou vrstvou. Tato skutečnost
vede při odkryvu ke značnému poškození obou propojených vrstev. Restaurování dekorativní
malby je  tedy vzhledem k její  křehkosti  značně  problematické,  mohlo  by  dojít  k velkým
ztrátám.
Na společné konzultační schůzce za účasti zástupce investora, projektanta a zástupců NPÚ
bylo odsouhlaseno doporučení provést rozšířený sondážní průzkum, který dlouhými páskami
sond zmapuje celý prostor stěn a v místech důležitých nálezů odkryje větší části malby tak,
aby  mohla  být  provedena  rekonstrukce  malby.  Před  rekonstrukcí  budou  citlivě  sejmuty
nevhodné hlinkové nátěry.

Popis díla
Malba  je  provedena  technikou  secco  s  vodorozpustným pojivem.  Malba  se  nachází  pod
vrstvami monochromních nátěrů. Jedná se o třetí nejstarší barevnou vrstvu, t.j. na vápenné
omítce opatřené bílým vápenným nátěrem a subtilní šedé vápenné barevné vrstvě. Malba v
provedených sondách vykazuje vertikální členění ve dvou barvách (bílá a tmavě šedá) na
šedém pozadí. 
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Návrh na provedení restaurátorských prací
Restaurátorské práce budou rozdělené do dvou etap:

1. etapa
V první  etapě  dojde  k rozšířenému  průzkumu,  při  němž  bude  důkladně  zmapována  třetí
barevná vrstva.  Budou provedeny dlouhé páskové sondy a v místech motivů, které určují
charakter malby, budou odkryty větší plochy, aby bylo možné originální malbu identifikovat
v její  celistvosti  a  logických  vazbách.  Po  konzultacích  a  odsouhlasení  investorem,
projektantem a zástupci NPÚ by mohlo být přistoupeno k druhé etapě restaurátorských prací. 

2. etapa
Ve druhé etapě bude dočištěn povrch odkrytých originálních maleb a malby fixovány vodnou
akrylátovou disperzí (Primal SF016). Budou zhotoveny skici v měřítku 1:10 pro jednotlivé
stěny schodiště a vyrobeny šablony pro opakující se ornamentální motivy. Nevhodné nátěry
budou  citlivě  odstraněny,  povrchy  zceleny  a  izolovány.  Rekonstrukce  budou  provedeny
pigmenty pojenými akrylátovou disperzí. Malby budou opatřeny závěrečnou ochrannou fixáží
s UV filtrem.

Rekonstrukce  malovaného  vlysu  pod  záklopovým  stropem  v  části  chodeb  2.  NP
Vlašského dvora

Restaurátorský průzkum potvrdil  přítomnost  malovaného dekorativního pásu pod vrstvami
mladších nátěrů v páse pod záklopovým stropem v jižní části chodeb a v prosklené arkádové
chodbě naproti Galerii F. Jeneweina. Na fasádě nad schodištěm vedoucí ke vstupu do Galerie
F. Jeneweina se nachází rekonstruovaný malovaný pás.  

Návrh na provedení restaurátorských prací

Sondy zhotovené v partiích,  kde bude prováděna rekonstrukce,  budou rozšířeny, aby bylo
možné identifikovat originální vzor v jeho celistvosti. Sondy budou dočištěny a zafixovány.
Nevhodné  nátěry  budou  citlivě  odstraněny,  povrchy  zceleny  a  izolovány.  V místech
uvolněných  omítkových  a  malířských  vrstev  pod  záklopovým  stropem  budou  provedeny
konsolidační injektáže. Budou vyrobeny šablony pro opakující se ornamentální motivy malby.
Rekonstrukce malby bude provedena pigmenty pojenými akrylátovou disperzí. Malby budou
opatřeny závěrečnou ochrannou fixáží s UV filtrem.

b) KAMENNÉ PORTÁLY

V 1. PP severního křídla se zachovaly 3 kamenné portály, částečně narušené a neúplné.
Portály budou restaurátorsky obnoveny včetně doplnění chybějících prvků – viz následující
restaurátorský  záměr  zpracovaný  MgA.  Evou  Fajmanovou  a  BcA.  Karlem  Štojdlem  na
základě orientačního restaurátorského průzkumu. 
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RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Portály ve sklepě 
POD NÁDVOŘÍM VLAŠSKÉHO DVORA V KUTNÉ HOŘE

Popis památky
Portál  nejblíže  k východu  je  složen  z  nestejnorodého materiálu  kamene,  levá  spodní  část
portálu chybí a je nahrazena dřevěnou podpěrou. Spáry mezi jednotlivými díly kamenů jsou
vyplněny  řídkou  maltou,  respektive  maltou,  jejíž  pojivo  bylo  pravděpodobně  vyplaveno
vlivem silné vlhkosti sklepa. Část portálu je pokrytá bahnem vlivem zatékání z klenby. 
Portál  vedoucí  do  niky  je  složený  z  vertikálních  a  klenebních  kusů  kamene,  spáry  mezi
kameny tvořící klenbu  jsou  vyplněny kameny a  maltou.  V levé  spodní  vertikální  části  je
kámen prasklý,  ve větším kusu kamenného oblouku je statická trhlina.  Kovové čepy jsou
vlivem vlhkosti rozštěpeny, pokryté rzí. Portál je částečně obestavěn smíšeným zdivem. Patky
jsou zasypány zeminou pod úroveň současné  nášlapné vrstvy.  Kámen je  na  více  místech
strukturálně degradovaný.
Portál  vedoucí  do  větší  místnosti  sklepa  je  prasklý  na  větším  kusu  klenby.  Kámen  je
strukturálně  degradovaný  vlivem  vzlínající  vlhkosti  a  celkové  vysoké  vzdušné  vlhkosti
sklepa. Spáry jsou vyplněny zeminou nebo velmi chudou maltou. Některé části kamene jsou
uvolněné, další chybí. Patky portálu jsou pokryty bahnem. Kovové čepy jsou degradované. 

Před  samotným  restaurátorským  zásahem  je  nezbytně  nutné  zkvalitnit  klimatické
podmínky  prostoru.  V současné  době  zatékání  povrchové  vody  a  neustálé  prosycení
kamene  vodou  znemožňuje  jeho  konsolidaci  a  další  nezbytné  kroky  potřebné
k úspěšnému restaurování portálů. 

Koncepce restaurování
První fáze restaurování bude konzervační, půjde o konsolidaci materiálů a odstranění příčin
další degradace kamene. Druhá fáze bude pojata v intencích archeologické prezentace díla,
případné  doplňky  a  retuše  budou  konzultovány  se  zástupci  památkové  péče,  investora  a
projektanta. 

NÁVRH POSTUPU RESTAUROVÁNÍ
Průběh  restaurátorského  zásahu  bude  podrobně  dokumentován  v  jednotlivých  fázích
restaurování.

Průzkum
Samotnému  restaurování  bude  předcházet  provedení  a  vyhodnocení  podrobného
restaurátorského průzkumu. Vedle vizuálního průzkumu bude zahrnovat i laboratorní rozbory
zasolení, krust, petrografie. Technologie a materiály budou zvoleny na základě výsledků rest.
průzkumu a praktických zkoušek.

Prekonsolidace
V počáteční fázi restaurování je především nutné zabránit další degradaci kamene. Zvětralý
kámen  bude  lokálně  ošetřen  silikátovým  konsolidantem,  tak  aby  nedocházelo  k dalšímu
úbytku materiálu v průběhu restaurování.  Po nezbytné prekonsolidaci  degradovaných částí
kamene a nutné technologické pauze bude možné přistoupit k čištění. 
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Čištění
Čištění kamene bude provedeno v kombinaci mechanického a chemického čištění s použitím
materiálů určených k ošetření památek.

Odsolování
Odsolování  bude  provedeno  pomocí  destilované  vody  v papírovo-buničinovém  zábalu.
Zábaly budou opakovány, dokud obsah vodorozpustných solí nebude snížen na uspokojivou
koncentraci.

Zpevňování
Konsolidace zahrnuje dvě fáze: prekonsolidaci a následné zpevnění po odstranění nečistot.
První fázi je třeba provést ještě před čištěním a druhá fáze zpevňování má za úkol zpevnit
veškerý materiál, který byl původně překryt nečistotou.  

Doplnění chybějícího svislého břevna jednoho z portálů

Tmelení, injektáž
Trhliny budou vyplněny injektážní hmotou, případně přetmeleny. 

Odstranění kovových prvků

Spárování
Nové  spárování  bude  naneseno  z minerálního  materiálu  pojeného  vápnem  a  románským
cementem.  Barevnost  bude  upravena  tak,  aby  korespondovala  s barevností  kamenných
kvádrů. 

Retuše
Dle potřeby budou retušovány tmely, případně defekty, skvrny a jiná poškození kamene, která
by svou barevností rušila celkový dojem. Retuš bude provedena citlivě s ohledem na stáří
restaurované  památky.  Pro  retuše  budou  použity  kvalitní  práškové  pigmenty  a  následně
zafixovány.

ZÁVĚR
Přesná metodika a technologie restaurování vyplyne z výsledků restaurátorského průzkumu,
praktických  zkoušek  a případně  z dalších  zjištění  v průběhu  restaurování.  Restaurátorský
proces  bude  pravidelně  konzultován  v  rámci  kontrolních  dnů  za  účasti  majitele  památky
a zástupce NPÚ.
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c) KAMENNÉ VŘETENOVÉ SCHODIŠTĚ v severním křídle

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

KAMENNÁ VĚŽ S VŘETENOVÝM SCHODIŠTĚM
NA NÁDVOŘÍ VLAŠSKÉHO DVORA V KUTNÉ HOŘE

POPIS PAMÁTKY
Předmětem  restaurování  má  být  interiér  kamenné  gotické  věže  zabudované  do  areálu
Vlašského  dvora.  Jednoduchá  věž  štíhlého  válcovitého  tvaru  je  zakončena  kamennou
kuželovou střechou na vrcholu zdobenou poupětem. Ve zdivu jsou čtyři úzké okenní otvory,
přibližně  nad  sebou  v každém  patře  jeden.  Do  věže  se  vstupuje  z nádvoří  jednoduchým
obloukovým portálem,  další  vstup  pravoúhlého tvaru  vede  na  pavlač.  Následuje  obdobný
portálek,  který  ústí  do  sousední  budovy,  ve  vrcholu  věže  nalezneme  jeden  vstup  tvaru
lomeného oblouku, který opět vede do budovy a hned vedle a tedy i nejvýš je poslední vstup,
který ústí ven. Spodní podhledová část schodiště, která není průchozí, je při vstupu z nádvoří
zaslepena omítanou zdí.

Interiér věže vyplňuje vřetenové schodiště sestavené z kamenných bloků na jednom konci
zapuštěných do obvodového zdiva věže a na druhém konci sestavených na sebe, takže tvoří
svislou osu schodiště. Stupně jsou ze spodní podhledové strany zkosené.

STAV PŘED RESTAUROVÁNÍM
Věž byla v minulosti opravována, došlo i k výměně několika kamenných bloků, především
v oblasti okénka nad vstupem na pavlač a vrcholu kuželové stříšky. Starší opravy, tmely a
spárování  nalezneme  všude  v interiéru  věže,  většina  předchozích  oprav  již  dožila  a  není
možné je rehabilitovat. 
Spárování  bylo  pravděpodobně  provedeno  z cementové  malty  a  přesahuje  přes  hrany
kamenných bloků, v současnosti je tmavě šedé barvy. Tmely jsou obdobného charakteru a
objevují se i místa, kde pravděpodobně došlo k přetření kamene cementovou kaší. Použitý
materiál má charakter neprodyšné tvrdé hmoty a proto všude pod ním dochází k degradaci a
rozpadu kamene. Uzavřený tmelený povrch časem opadává a pod ním se objevuje narušená
hmota kamene a dochází k úbytku původního materiálu.
Povrch  kamene  je  zanesen  depozity  nečistot  a  z velké  části  je  pokrytý  černou  krustou.
Přítomnost této krusty, která je v silné vrstvě tvrdá a neprodyšná, způsobuje uzavření povrchu
kamene a dochází pod ní k degradaci a rozpadu hmoty kamene. Povrch kamene tak opadává a
sprašuje se.
Ve  vrcholu  kuželové  střechy  věže  se  dále  objevují  stopy  po  zatékání  nebo  prosakování
srážkové vody,  které zde vytváří  usazeniny. Nalezneme zde i  zelenavé výluhy, které svou
barevností odpovídají barvě sloučenin mědi. Pro eliminaci důsledků zatékání vody by bylo
nutné vyřešit problém důkladnou revizí a opravou stříšky z venku, včetně provedení důkladné
hydrofobizace kamene.
Vlastní  schodiště  vykazuje  obdobný  stav  jako  zdivo.  Nalezneme  zde  shodné  předchozí
opravy, spárování i krusty. Stupnice schodů jsou vlivem užívání prošlapány a v minulosti již
došlo k opravě některých schodů vsazením kamenného kvádříku.
Na  několika  místech  interiéru  věže  se  objevují  fragmenty  starších  barevných  nátěrů,
pravděpodobně  vápenných.  Barevné  vrstvy  se  nachází  na  ostění  okna  i  na  zdivu,  další
informace odhalí restaurátorský průzkum.

11



KONCEPCE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU
Cílem restaurování  je  celková  rehabilitace  kvality  památky,  uchování  uměleckohistorické
hodnoty díla a zamezení dalšímu postupu degradace původní hmoty. Při restaurování bude
respektována autenticita díla i hodnota stáří památky se snahou zajistit odpovídající prezentaci
celistvého architektonického díla. 

NÁVRH POSTUPU RESTAUROVÁNÍ
Průběh  restaurátorského  zásahu  bude  podrobně  dokumentován  a  bude  dokládat  průběh  a
jednotlivé fáze restaurování.

Průzkum
Samotnému  restaurování  bude  předcházet  provedení  a  vyhodnocení  podrobného
restaurátorského průzkumu. Vedle vizuálního průzkumu bude zahrnovat i laboratorní rozbory
zasolení, krust, petrografie a stratigrafie fragmentů barevných vrstev. Technologie a materiály
budou zvoleny na základě výsledků rest. průzkumu a praktických zkoušek.

Prekonsolidace
V počáteční fázi restaurování je především nutné zabránit další degradaci kamene. Zvětralý
kámen  bude  lokálně  ošetřen  silikátovým  konsolidantem,  tak  aby  nedocházelo  k dalšímu
úbytku materiálu v průběhu restaurování.  Po nezbytné prekonsolidaci  degradovaných částí
kamene a nutné technologické pauze bude možné přistoupit k čištění.

Čištění
Čištění kamene bude provedeno v kombinaci mechanického a chemického čištění s použitím
materiálů  určených  k ošetření  památek.  Vedle  očištění  kamene  od  prachových  depozitů,
výluhů  a  barevných  skvrn  budou  v této  fázi  ze  zdiva  odstraněny  nepoužívané  novodobé
hřebíky, hmoždinky apod.

Spáry
Bude  provedeno  kompletní  odstranění  staré  spárovací  hmoty,  která  nevyhovuje  svým
charakterem, barevností  ani  zpracováním povrchu.  Spárovací  hmota vyplňuje beze zbytku
prostor  mezi  kvádry  a  překrývá  částečně  i  pohledové  plochy.  Po  prvotním  odstranění
spárování bude nutné ještě citlivě dočistit kamenné bloky a odstranit tak přesahy spárování
z kamene.

Krusty, usazeniny
Černé  krusty  překrývají  v různé  tloušťce  většinu  plochy zdiva  i  schodiště.  Krusty budou
odstraňovány  mechanicky  po  předchozím  naměkčení  pomocí  chemikálií.  V lokalitách
s výskytem silnější  vrstvy krusty je nutné postup několikrát  opakovat,  aby bylo dosaženo
uspokojivého  výsledku.  K odstraňování  krust  v problematických  partiích,  kde  již  došlo
k degradaci kamene, je možno přistoupit až po zpevnění narušených částí kamene. 
Ve  vrcholu  střechy  věže  budou  navíc  v maximální  možné  míře  odstraněny  usazeniny
minerálních hmot, výluhy a zelenavé skvrny způsobené zatékáním srážkové vody. 
Na tomto místě je třeba zdůraznit nutnost zamezení dalšímu zatékání vody. Dokud nedojde
k revizi, opravě a hydrofobizaci stříšky bude i nadále docházet k opakovanému zatékání a tím
i ke vzniku skvrn a usazenin. Z interiéru lze jednorázově odstranit následky zatékání, ale bez
odstranění příčiny se znovu objeví.
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Odsolování
Odsolování  bude  provedeno  pomocí  destilované  vody  v papírovo-buničinovém  zábalu.
Zábaly budou opakovány, dokud obsah vodorozpustných solí nebude snížen na uspokojivou
koncentraci.

Zpevňování
Konsolidace zahrnuje dvě fáze: prekonsolidaci a následné zpevnění po odstranění krust, tmelů
a spárování. První fázi je třeba provést ještě před čištěním a druhá fáze zpevňování má za úkol
zpevnit všechny degradované partie kamenného zdiva, které byly původně překryty a nebylo
možno je napouštět organokřemitým zpevňovačem. Lokální zpevňování bude prováděno dle
potřeby v průběhu rest. prací.

Tmelení, injektáž
Zdivo, stříška,  ostění oken a dveří i podhledové partie schodů budou tmeleny minerálním
tmelem na bázi románského cementu. Tmel bude svou strukturou, barevností i zpracováním
povrchu  připodobněn  restaurovanému  kameni.  Drobné  trhliny  budou  vyplněny  injektážní
hmotou, případně přetmeleny. V případě větších doplňků bude propojení tmelu s kamenem
podpořeno armaturou. 
Stupnice schodů budou tmeleny v minimální nezbytné míře, pro tmelení vysoce namáhaných
ploch bude zvolen odpovídající materiál. Stupnice schodů budou ponechány v dochovaném
opotřebení. Bude provedena revize starších kamenných doplňků a dle potřeby bude obnoveno
spárování odpovídajícím materiálem, který unese velké zatížení běžného provozu věže.

Ošetření kovových prvků
Bude  revidován  stav  kovových  prvků,  zejména  kramle.  V případě  dobrého  stavu  budou
všechny ponechány na místě a bude proveden pouze ochranný nátěr. Pokud se ukáže nutnost
některé prvky měnit, bude zváženo provedení z nerezivějící oceli.

Spárování
Nové  spárování  bude  naneseno  z minerálního  materiálu  pojeného  vápnem  a  románským
cementem.  Barevnost  bude  upravena  tak,  aby  korespondovala  s barevností  kamenných
kvádrů.  Vzhledem k tomu,  že  se  jedná  o  spárování  v interiéru,  bude  možné  spáry mírně
zapustit a lépe tak prezentovat kamenné bloky. 

Retuše
Dle potřeby budou retušovány tmely, případně defekty, skvrny a jiná poškození kamene, která
by svou barevností rušila celkový dojem. Retuš bude provedena citlivě s ohledem na stáří
restaurované památky.  Pro  retuše  budou použity kvalitní  práškové pigmenty slabě  pojené
akrylátem.

ZÁVĚR
Přesná metodika a technologie restaurování vyplyne z výsledků restaurátorského průzkumu,
praktických  zkoušek a případně  z dalších  zjištění  v průběhu  restaurování.  Restaurátorský
proces  bude  pravidelně  konzultován  v  rámci  kontrolních  dnů  za  účasti  majitele  památky
a zástupce NPÚ.
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16. VÝPLNĚ OTVORŮ

a) OKNA

Exteriérová okna Vlašského dvora se kromě menšího počtu oken v severní fasádě nachází
v dosti  špatném  technickém  i  tepelně-technickém  stavu  (některá  jsou  i  ve  vytápěných
prostorách jednoduše  zasklená).  Zejména pak u  těchto  oken dochází  v zimním období  ke
kondenzaci vodních par a tím i jejich následné destrukci.

Okna byla tedy dle svého technického stavu, počtu a typu zasklení (vitráže x hladké sklo),
typu rámů (dřevěné x ocelové) rozdělena do 6 skupin – od celkové výměny až po běžnou
opravu. 

Dodavatel stavby má za povinnost přeměřit a překontrolovat skutečné rozměry stavebních
otvorů na stavbě. Dodavatel stavby předloží výrobní dokumentaci nových dřevěných oken
zástupci  NPÚ k odsouhlasení. 

Skupina  A  -  úplná výměna:

Okna v této skupině jsou ve špatném technickém stavu a nelze je repasovat či opravit.

Stávající vícekřídlé jednoduché či dvojité okno s čirým zasklením bude demontováno včetně
rámu a vnitřního parapetu. Materiál stávajícího okna – dřevo měkké smrk.     

Nové dřevěné vícekřídlé špaletové okno bude vyrobeno jako replika původního okna. 
Bude mít stejný vzhled, tvar, celkové rozměry i detaily jako např. profilace rámu a křídel.

Nová špaletová okna budou vyrobena z tvrdého dřeva – dub a opatřena krycí lazurou vhodnou
do exteriéru. Odstín lazury by měl odpovídat oknům v audienčním sále. 

Nové vnitřní parapety stejného rozměru a tvaru jako původní demontované.
Budou vyrobeny z tvrdého dřeva – dub a opatřeny krycí lazurou.

Okna budou mít vnější křídla zasklena taženým sklem Fourcault.

Kování bude použito po repasi původní, pouze v případě kdy se kování nedochovalo nebo
nelze repasovat bude vyrobena řemeslným způsobem jeho replika.

Okna budou mít zafrézované těsnění, které bude zamezovat zatékání dešťové vody dovnitř
špalety.

Skupina B – repase:

Jedná se o stávající zasklení oblouků arkád v 2.NP na nádvoří Vlašského dvora.
Okna mají kovovou konstrukci zasklenou čirým sklem do olověné mřížky. 
Větší část okna je pevně zasklena, otevíravá je pouze malá část.

14



Dle požadavku NPÚ a investora nebude okno zdvojováno.

Bude  provedena repase  jednotlivých  částí  okna.  Repase  bude zahrnovat  např.  nový nátěr
kovových konstrukcí, repasi kování atd. Repase bude provedena odborně - řemeslně.

Nově bude okno po celé délce doplněno žlábkem na odvod případného kondenzátu.
Žlábek tvoří ocelový U profil 30(š) x 40 (v)mm, tl. 2mm natřený v barvě dle okna.
Žlábek bude mít vypouštěcí otvor.  Přikotven bude do stávající obvodové zdi. 

Skupina C – repase úplná + vitráže:

Nejprve bude provedeno restaurátorské vyjmutí vitráží ze stávajících okenních křídel.  
Zrestaurované vitráže budou restaurátorským způsobem vráceny zpět do nových křídel.

Protože technický stav oken v této kategorii neumožňuje jejich opravu, bude provedena jejich
kompletní demontáž – jedná se o jednoduchá okna.

Nové dřevěné okno bude konstrukčně vyrobeno jako dvojité - replika původního okna. 
Bude mít stejný vzhled, tvar, celkové rozměry i detaily jako např. profilace rámu a křídel.

Nová dvojitá okna budou vyrobena z tvrdého dřeva – dub a opatřena krycí lazurou vhodnou
do exteriéru. Odstín lazury by měl odpovídat oknům v audienčním sále. 

Nové vnitřní parapety stejného rozměru a tvaru jako původní demontované.
Budou vyrobeny z tvrdého dřeva – dub a opatřeny krycí lazurou.

Kování bude použito po repasi původní, pouze v případě kdy se kování nedochovalo nebo
nelze repasovat bude vyrobena řemeslným způsobem jeho replika.

Okna budou mít zafrézované těsnění, které bude zamezovat zatékání dešťové vody dovnitř
ostění.

Okna, která nemají vitráže, budou mít vnější křídla zasklena taženým sklem Fourcault.

Skupina D – repase střední + vitráže:

Nejprve bude provedeno restaurátorské vyjmutí vitráží ze stávajících okenních křídel.  
Zrestaurované vitráže budou restaurátorským způsobem vráceny zpět do nových křídel.

Protože technický stav křídel oken v této kategorii neumožňuje jejich opravu, bude provedena
jejich demontáž – jedná se o špaletová okna. Špaleta a rámy oken budou ponechány místě -
následně provést kompletní opravu a odborně řemeslnou repasi všech prvků.

Nová dřevěná okenní křídla budou vyrobena jako replika původního křídla. 
Budou mít stejný vzhled, tvar, celkové rozměry i detaily jako např. profilace křídel.
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Nová křídla budou vyrobena z tvrdého dřeva – dub. Křídla a i ostatní dřevěné prvky budou
opatřeny  krycí  lazurou  vhodnou  do  exteriéru.  Odstín  lazury  by  měl  odpovídat  oknům v
audienčním sále. 

Kování bude použito po repasi původní, pouze v případě kdy se kování nedochovalo nebo
nelze repasovat, bude vyrobena řemeslným způsobem jeho replika.

Okna budou mít zafrézované těsnění, které bude zamezovat zatékání dešťové vody dovnitř
špalety.

Skupina E – repase částečná:

Protože technický stav křídel oken v této kategorii neumožňuje jejich opravu, bude provedena
jejich demontáž – jedná se o špaletová okna. Špaleta a rámy oken budou ponechány místě -
následně provést kompletní opravu a odborně řemeslnou repasi všech prvků.

Nová dřevěná okenní křídla budou vyrobena jako replika původního křídla. 
Budou mít stejný vzhled, tvar, celkové rozměry i detaily jako např. profilace křídel.

Nová křídla budou vyrobena z tvrdého dřeva – dub. Křídla a i ostatní dřevěné prvky budou
opatřeny  krycí  lazurou  vhodnou  do  exteriéru.  Odstín  lazury  by  měl  odpovídat  oknům v
audienčním sále. 

Okna budou mít vnější křídla zasklena taženým sklem Fourcault.

Kování bude použito po repasi původní, pouze v případě kdy se kování nedochovalo nebo
nelze zrepasovat, bude vyrobena řemeslným způsobem jeho replika.

Okna budou mít zafrézované těsnění, které bude zamezovat zatékání dešťové vody dovnitř
špalety.

Skupina F – repase běžná:

Protože okna v této kategorii jsou v poměrně dobrém technickém stavu, postačí provést repasi
běžnou, která bude zahrnovat následující.

Všechny dřevěné prvky budou opatřeny novou krycí lazurou vhodnou do exteriéru. Odstín
lazury by měl odpovídat oknům v audienčním sále. 

Stávající kování bude repasováno (vyčištěno, zkontrolováno a seřízeno).

Okna, která nemají vitráže, budou mít vnější křídla zasklena taženým sklem Fourcault.

b) VNĚJŠÍ DVEŘE A VRATA

Stávající dveře a vrata jsou na rozdíl od oken v poměrně dobrém stavu – většina dřevěných
masivních. Postačí běžná repase kování a nátěry.
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Nově budou osazeny plné dřevěné dveře do šmiten, v některých bude špehýrka pro nahlížení
do interiéru – video s iluzí interiéru šmiten.

c) VNITŘNÍ DVEŘE

Jsou jako okna rozděleny do několika skupin.

Skupina K1,K2
- dveře nově zřizované v kancelářích bez PO, povrch dřevěná dýha, ocelová obložková 
   -2 rámová zárubeň do sádrokartonu, v depozitářích s PO 15 ocelová zárubeň, CPL laminát, 
  dveře v 1. PP, EI 30 DP 1

Skupina L:
- repase stávajících atypických historických dveří - kování,nátěry
 
Skupina M:
- repase stávajících kazetových dveří - prahy,kování, nátěry, u některých požární odolnost
 EI 30 – požární zpěňovací páska 

Skupina N:
- prosklené dveře ve skleněných stěnách na chodbách, bezpečnostní sklo

Podrobně viz Truhlářské výrobky výkres č.20

17. OSTATNÍ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Jedná se o kuchyňské linky včetně vestavěných spotřebičů do denních místností, plošiny pro
vyrovnání výškových rozdílů pro tělesně postižené, nové zakrytí el. rozvaděčů atd.

18. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

V podkroví  jsou  navrženy  plošiny,  schody,  rampa  pro  přístup,  eventuelně  požární  únik
z ocelových  uzavřených  profilů  Jäckl  60/80/3  a  plechů  s výstupky  tl.  5  mm,  vše  žárově
pozinkováno. Zábradlí rovněž z profilů Jäckl 50/25/3 a 20/20/2.

Kované zábradlí v 1.NP – m.č.147.

Podrobněji viz v.č. 21 – Zámečnické výrobky.

19. MALBY, NÁTĚRY

1. PP
Malby vápenné (kromě prostor 0.12 – 0.14).
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1. – 2. NP
Schodiště jihovýchodní i jihozápadní - výmalba restaurátorským způsobem, ostatní prostory
malby z malířských směsí otěruvzdorné za sucha.

3. NP
Malby pro sádrokartonové povrchy. 

Nátěry truhlářských  výrobků –  oken,  dveří,  atd.  silnovrstvá  lazura  v původním (hnědém)
odstínu, případně krycí syntetické nátěry, nátěry zámečnických konstrukcí syntetické šedé.

20. VÝTAHY, STROJNÍ VYBAVENÍ

Osobní výtah T 02.1.
Celková nosnost 1 000 kg – 13 osob, 3 stanice – 1., 2., 3. NP, výstup ve 2. NP otočen o 90° od
výstupu v 1. a 3. NP.
Příkon 6 kW, jištění 3x 16 A, 3x 400 V, pro tělesně postižené – kabina 1500 x 1500 mm,
rychlost 1 m/s.

Zvedací plošina T 02.2.
Celková  nosnost  300  kg,  2  stanice  2.  a  3.  NP,  rozměry  plošiny  1300  x  2100  mm,
příkon 3x400 V, 1,5 kW, dopravní zdvih 5400 mm, rychlost 0,1 m/s, bez dopravy osob.

Schodolezy T 02.3. – 2 ks
Pásový schodolez včetně mechanického vozíku
- nosnost 130 kg
- otáčení na místě
- hmotnost 60 kg
- operativní dosah 60 poschodí
- max. sklon 35°
- napájení 230 V
- výkon motoru 300 W
- příkon nabíječky 80 W
- provozní teplota -20°C - +50°C

Náhradní zdroj T 03.4 – 1ks
Dle  požadavku  investora  byl  do  prostoru  stávající  kotelny  ve  3.NP umístěn  invertorový
dieselový agregát s elektrickým startem KIPOR ID10 jako záloha pro serverovnu městského
úřadu. 
Před osazením náhradního zdroje nutno přemístit stávající tlakové expanzní nádoby. Odtah
spalin Ø40 mm vyvést stávajícím komínovým průduchem nad střechu objektu. Odpadní teplo
odvedeno  potrubím  600/300  mm  do  prostoru  půdy  –  přes  požární  klapku  PKTM  III
(600/300). Pro dostatečný přívod vzduchu k dieselagregátu vybourat otvor 560/975 mm cca
300 mm nad podlahou a osadit mechanický požární stěnový uzávěr PSUM 90 (400/815).
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21. VĚTRÁNÍ, CHLAZENÍ

Většina místností je větrána přirozeně okny nebo nuceně stávajícími ventilátory. Doplněno
bude nucené odvětrání v upravovaných sociálních zařízeních v 1.PP, 1.NP a 2.NP. Navrženy
jsou radiální potrubní ventilátory (výkon 100 m3/h), odtah potrubím Ø 100 mm nad střechu
objektu. Pro odtah budou využity stávající komínové průduchy.
V depozitářích ve 3.NP jsou pro možnost provětrání navrženy radiální potrubní ventilátory o
výkonu 130 m3/h a 270 m3/h. Odtahové potrubí Ø 100 mm vedeno stávajícími nepoužívanými
komínovými průduchy nad střechu objektu.
Depozitáře ve 3.NP  (m.č. 304, 305a) budou v letním období chlazeny pomocí klimatizačních
jednotek. Vnitřní klimatizační jednotky (1x RAS-B13N3KV2-E1, 1x RAS-B16N3KV2-E1)
budou umístěny nade dveřmi místností, vnější klimatizační jednotka (RAS-2M18S3AV-E) na
stěně výtahové šachty v podkroví.

22. ÚPRAVY EXTERIÉRU

Pro přístup tělesně postižených je třeba upravit  oba vstupy od kostela sv. Jakuba – náběh
chodníku tak, aby max. rozdíl mezi schodem a chodníkem činil max. 20 mm. 
Rovněž přidat značku pro parkování tělesně postižených a vyznačit stání šíře min. 3 500 mm,
kolmé délky 5 000 mm.

Ve dvoře objektu byly navrženy 4 nové lavičky - materiál dřevo-litina a 4 odpadkové koše
v obdobném designu použitém v parku u katedrály Sv. Barbory.
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