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	MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČO: 00236195

     odbor správy majetku
          tel.: 327 710 175, 327 710 111*, fax: 327 710 106
e-mail: majetek@kutnahora.cz, ID: b65bfx3, www.mu.kutnahora.cz 




	Č.j.:
	

	Vyřizuje:
	Ing. Ota Morawski

	Tel.:
	327 710 189

	E-mail:
	morawski@mu.kutnahora.cz

	Datum:
	6.9.2018

	Skart. znak.
	V/10

	Spis. znak:
	91.1


DOKUMENTACE PRŮBĚHU POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA PROVEDENÍ SLUŽBY
s názvem

„Zhotovení projektové dokumentace revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“

(dále jen: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  
Město Kutná Hora
Se sídlem:          
     


Havlíčkovo náměstí 552/1, 284  01 Kutná Hora
Zastoupený:      
    


Ing. Josef Viktora., starosta města
IČO:                      
    

00236195
Druh zadávacího řízení: dle § 27 v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) poptávkové řízení vedené mimo režim zadávacích řízení vymezených § 3 zákona.

VÝZVA POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A K PODÁNÍ NABÍDKY 

(dále jen: „výzva“)
V pověření zadavatele uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v poptávkovém řízení mimo režim zadávacích řízení zákona,

Vás tímto vyzývám

 k prokázání splnění kvalifikace a k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek uvedených v této výzvě a v zadávací dokumentaci.
1. Identifikační a kontaktní údaje veřejného zadavatele

	Základní identifikační údaje zadavatele

	Název veřejného zadavatele:
	Město Kutná Hora

	Stát, okres, obec:
	CZ, 0205 Kutná Hora, Kutná Hora

	Ulice, číslo popisné, PSČ:
	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01

	IČ:
	00236195

	DIČ:
	CZ00236195

	Osoby oprávněné jednat za zadavatele:
	Ing. Josef Viktora, starosta města

	Pověřená osoba zadavatele pro veřejnou zakázku

	Jméno a příjmení:
	Ing. Ota Morawski 

Markéta Holubová, DiS.

	Organizace, adresa sídla:
	Městský úřad, Havlíčkovo náměstí 552/1,

284 01 Kutná Hora

	Telefon:
	+420 327 710 198, 606 089 529 - Ing. Ota Morawski

+420 327 710 188 - Markéta Holubová, DiS.

	E-mail:
	morawski@mu.kutnahora.cz

holubova@mu.kutnahora.cz 


II. Použité pojmy

	pojem
	vysvětlení pojmu

	dodavatel
	fyzická nebo právnická osoba, která je schopna dodat námi požadované zboží, je schopna poskytnout námi požadovanou službu nebo je schopna provést námi požadované stavební práce a posléze se i případně účastnit či se účastní poptávkového řízení

	kvalifikace dodavatele
	způsobilost dodavatele pro plnění VZMR, kterou dodavatel prokazuje způsobem a v rozsahu dle požadavků zadavatele

	zadávací dokumentace
	soubor dokumentů, údajů, požadavků, technických specifikací a popisů zadavatele v písemné podobě obsahující zadávací podmínky

	zadávací podmínky
	veškeré požadavky, podmínky, sdělení a práva zadavatele uvedené ve výzvě, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech vztahujících se k účasti v poptávce, k sestavení nabídky, k průběhu poptávky, k hodnocení nabídek nebo k sestavení návrhu smlouvy

	nabídka
	je souborem dokumentů, listin a údajů v písemné podobě sestaveným dodavatelem dle zadávacích podmínek

	zadávací lhůta
	doba vymezená datem, do kdy je uchazeč vázán obsahem své nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky


III. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
	Druh veřejné zakázky:
	Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

	Popis předmětu veřejné zakázky 

a další informace:

	Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace přikládané k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon, resp. vyhlášky 499/200Sb. O dokumentaci staveb (dále DÚR+DSP) pro stavbu „Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“ (dále STAVBA). Součástí předmětu plnění je projednání DÚR+DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky budoucího územního a stavebního řízení, příprava a podání žádosti a vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro STAVBU.

Projektová dokumentace bude zpracována včetně předběžné kalkulace nákladů na realizaci stavby.

	Závazné podmínky pro realizaci veřejné zakázky:
	Projektová dokumentace DÚR+DSP bude vypracována v rozsahu budovy A, B se zázemím sportovního klubu a vnější plochy s tribunami, terénními a sadovými úpravami na podkladě architektonické studie „Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“ zpracované společností Atelier M1 architekti s.r.o., Ing. arch. Jan Hájek, jednatel, Markétská 1, Praha 6 – Břevnov, IČO: 27074153.  S touto společností byla uzavřena „Licenční smlouva“ a bude uzavřena smlouva „O součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace“. Obě smlouvy je uchazeč povinen zahrnout do nabídky a respektovat. 

	Místo plnění veřejné zakázky:
	Fotbalový stadion Sparta Kutná Hora, U Lorce č.p. 59, na pozemcích 1939/2, 1932, 1938, 1939/1, 1937/1, 1937/2 a 3851 v k.ú, Kutná Hora 

	Závazný termín realizace veřejné zakázky:
	Odevzdání čistopisu DÚR+DSP včetně projednání do 7.12.2018


IV. Prohlídka místa plnění VZ
	Termín prohlídky:
	14.9.2018  v 10. 30 hodin

	Místo srazu účastníků prohlídky:
	Fotbalový stadion Sparta Kutná Hora, U Lorce č.p. 59, Kutná Hora – před hlavním vstupem

	Předmět prohlídky:
	----


V. Lhůta a místo pro podání nabídek

	Místo podání či doručení nabídek:
	na adrese sídla zadavatele

	Způsob podání nabídek:
	Poštou, kurýrní službou nebo osobně v pracovní době na podatelnu zadavatele na adrese Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora. Nabídka v listinné formě bude doručena v zapečetěné obálce a označena nápisem: „NEOTVÍRAT – POPTÁVKA – Zhotovení projektové dokumentace „Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“ 

	Obsah nabídek:
	Viz příloha č.1 této výzvy

	Lhůta pro podání nabídek:
	3.10. 2018 do 11,00 hodin 


VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

	Prokázání profesních a technických kvalifikačních předpokladů:
	Dodavatel předloží:

-Doklady prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním rozsahu předmětu této VZ

-Výpis z obchodního rejstříku, pakliže je do něj dodavatel zapsán

-Doklad o tom, že uchazeč je autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem pro obor zahrnující předmět zakázky (pozemní stavby), v souladu se zákonem 360/1992 Sb. Autorizační zákon, ve znění pozdějších předpisů 

-Doklad o tom, že uchazeč v posledních 5 letech pod svým jménem zpracoval projektové dokumentace pro 3 různé investiční akce (min. ve fázi dokumentace pro stavební povolení) vč. vydání stavebního povolení (v rozsahu zákona 183/2006 Sb.) na rekonstrukci či výstavbu funkčně a rozsahově srovnatelných objektů s předmětem VZ s předpokládanými investičními náklady min. 20 mil. Kč bez DPH pro každou zakázku. Tedy pozemních staveb, sportovišť, veřejných prostor s podstatným pohybem osob a umístěním dalších obslužných staveb, prvků a zařízení (komerčních, mobiliář, technická zařízení apod.). Doklady formou referenčních listů s popisem zakázky podepsaných objednateli všech 3 zakázek o řádném plnění těchto zakázek.



VII. Hodnotící kritéria
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání této VZ je:
	nejnižší nabídková cena uvedená celkem v Kč včetně daně z přidané hodnoty


VIII. Ostatní podmínky a sdělení zadavatele


	Varianty nabídky:
	nejsou přípustné

	Zadání VZ na části:
	není uplatněno

	Další sdělení zadavatele: 

· Nabídky obsahující řešení nesplňující závazné podmínky zadavatele budou z  poptávkového řízení vyřazeny.

· Vybraný dodavatel bude následně dle potřeby zadavatele vyzván k jednání o uzavření smlouvy o dílo.

· Případné dotazy k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky zasílejte písemnou elektronickou formou e-mailem na adresu pověřené osoby nejdéle do dne 26.9.2018 11:00 hodin.

· Podáním nabídky dodavatele nevznikají žádná práva dodavatelů uplatňovat vůči zadavateli jakékoliv nároky či požadavky.

· Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude probíhat neveřejně.

· Podání jakýchkoliv námitek k průběhu poptávkového řízení není zadavatelem umožněno.

· Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku bez variantního řešení.

· Uchazeč se zavazuje, že veškerá data obsažená ve všech přílohách poptávky (zejména podklady vázané autorskými právy – např. PD STS) zadávací dokumentace nepoužije k žádným jiným účelům než pro zpracování a podání nabídky na tuto poptávku, ani je neposkytne třetí osobě.

· Nedílnou součástí zadání VZMR je „Licenční smlouva“ a smlouva „O součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace“ s autory STS, jejichž podmínky je uchazeč povinen zahrnout do nabídky a respektovat.

· Vybraný uchazeč bude následně dle potřeby zadavatele telefonicky nebo e-mailem vyrozuměn o výsledku poptávky a vyzván k dalšímu jednání k uzavření smlouvy.

· Podáním nabídky uchazeče nevznikají žádná práva uchazečů uplatňovat vůči zadavateli jakékoliv nároky či požadavky.

· Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude probíhat neveřejně.

· Podání jakýchkoliv námitek či opravných prostředků dodavatele zadavatel neumožňuje.

· Dodavateli se nehradí jakékoliv jeho náklady související s tímto poptávkovým řízením i včetně zrušení poptávky.

· Nabídky se uchazečům nevracejí.

· Nabídky obsahující řešení nesplňující závazné technické a další podmínky zadavatele budou z poptávkového řízení vyřazeny.

· Komunikace mezi zadavatelem a zájemci je preferována prostřednictvím e-mailové pošty.


IX. Vyhrazená práva zadavatele
	Zadavatel si pro toto poptávkové řízení vyhrazuje práva:
	- zrušit kdykoliv zadávání této veřejné zakázky

- nevybrat žádného z uchazečů

- neuzavřít smlouvu se žádným z dodavatelů
- měnit nebo doplnit podmínky poptávky v jejím průběhu

-vyžádat si objasnění údajů nabídky včetně doplnění chybějících částí k prokázání splnění kvalifikace

- s vybraným uchazečem dále o návrhu smlouvy jednat a  upřesnit si její konečnou podobu
-pokud budou podány neúplné nabídky nebo všechny nabídky budou vyřazeny, jednat s dodavateli, kteří podali nabídky, o podmínkách směřujících k uzavření smlouvy způsobem a v rozsahu stanoveným zadavatelem


V Kutné Hoře dne 10.9.2018

                                                                          ……………………………………….




                                                                    Bc. Jitka Gregorová                       

                                                               zástupce vedoucí odboru správy majetku
Přílohy: Příloha č.1 Požadavky zadavatele na sestavení nabídky

            Příloha č.2 Tabulka

            Příloha č.3 Licenční smlouva
            Příloha č.4 Smlouva o součinnosti architekta při zpracování projektové

                              dokumentace
            Příloha č.5 Smlouva o dílo

            Příloha č.6 Architektonická studie –„Revitalizace sportovního areálu Sparta 

                            Kutná Hora (v elektronické podobě)

Příloha č.1: Požadavky zadavatele na sestavení nabídky           

Příloha č.1 VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

s názvem

„Zhotovení projektové dokumentace revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“ 
POŽADAVKY ZADAVATELE NA SESTAVENÍ NABÍDKY

dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých položek 

Nabídku předloží dodavatel dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých částí:

1. Základní údaje o firmě

Obsahuje:
- název firmy a adresa sídla, IČO, kontakt

  
- kontaktní osoby / osoby pověřené k jednání

 
- stručný popis předmětu činnosti firmy a personálního obsazení.

2. Kvalifikační předpoklady

-Doklady (jejich kopie) prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním rozsahu předmětu této VZ

- Kopie Výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů, pakliže je do něj dodavatel zapsán

- Referenční listy (více v článku VI. Zadávací dokumentace)

3. Nabídková cena veřejné zakázky

Celková nabídková cena bude rozepsána na cenu za:

1. Zpracování DÚR+DSP
2. Inženýrská činnost nutnou k projednání DÚR+DSP
Bude uvedena cena se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem veřejné zakázky (jako např.: cestovné a doprava, manipulace, pomocný materiál, proškolení obsluhy, ostatní poplatky a náklady....). Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH, samostatně DPH a ceny celkem včetně DPH. 
4. Smlouva o poskytování služeb

Dodavatel předloží jeho statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou jednat jménem či za dodavatele podepsaný návrh smlouvy „o dílo“ na základě závazného vzoru smlouvy předložené zadavatelem.
Uchazeč bude respektovat tyto podmínky stanovené zadavatelem.

Cena bude hrazena bezhotovostním převodem. Zálohy zadavatel neposkytuje. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 21 dnů od doručení zadavateli. Uchazeči jsou oprávněni navrhnout i jiné, pro zadavatele výhodnější platební podmínky.

Příloha č.2: Tabulka

Příloha č. 2 Tabulka – vyplněnou vložit do obálky s nabídkou

	„Zhotovení projektové dokumentace revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“  
 

	
	

	Zhotovitel:
	 

	Kontaktní osoba:
	 

	Se sídlem:
	 

	IČO:
	 

	DIČ:
	 

	Bankovní spojení:
	 

	Číslo účtu:
	 

	Zastoupená:
	 

	Telefon:
	 

	Fax:
	 

	E-mail:
	 

	Web:
	 

	
	

	Nabídková cena bez DPH:
	 

	DPH:
	 

	Nabídková cena včetně DPH:
	 


Příloha č.2: Licenční smlouva

LICENČNÍ   S M L O U V A
uzavřená podle ustanovení § 46 a následujících  zákona 121/2000Sb. o právu autorském v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele:    

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    






I. Smluvní strany

Nabyvatel:





Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora

Zastoupený: Ing.Josefem Viktorou, starostou města
 IČ:  
00236195


DIČ:  
CZ00236195

ID datové schránky:  b65bfx3
(dále jen „Nabyvatel“)

Autoři:

Atelier M1 architekti, s.r.o.:
Ing. arch. Jan Hájek, xxxxxxxxxxx, Praha 6
Ing. arch. Jakub Havlas, xxxxxxxxxx, Praha 6
Mgr. akad. arch. Pavel Joba, xxxxxxxxxxx, Praha 5
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Autoři“)

Prohlášení :

(A) Autoři na základě objednávky ze dne 3.10.2017 zpracovali architektonický návrh stavby „Revitalizace sportovního areálu sparta Kutná Hora“ v ulici U Lorce / Sportovců (dále jen „Stavba“), který je výchozím podkladem pro další postup Nabyvatele.  Na základě připomínek vzešlých z projednání Autoři dopracovali uvedený návrh do podoby urbanistické, architektonické, provozní a objemově dispoziční studie. Tato studie byla aktualizována v prosinci 2017 na základě vyhodnocení a limitů technickoekonomických parametrů investice pod označením 12/2017. Aktualizovaná studie byla následně projednána na veřejném projednání. Tato výsledná tištěná a elektronická verze ve formátu PDF tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Studie“);

(B) Nabyvatel hodlá vyhlásit výběrové řízení na výkon činností zpracovatele projektové dokumentace k územnímu řízení stavby (DUR), dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS), dokumentace zadání stavby (DZS),  výkon autorského dozoru projektanta při výstavbě (ADP) (dále jen „Výběrové řízení“). Součástí zadávací dokumentace Výběrového řízení je „Studie“; a vybranému uchazeči ve výběrovém řízení (dále jen „Uchazeč“) hodlá dále postoupit formou sublicence touto smlouvou nabytá autorská práva k dopracovaní Návrhu stavby do výše uvedených návazných projektových fází.   

II. Předmět Smlouvy
2.1     Autoři poskytují Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít Studii v rozsahu potřebném pro přípravu nabídky Uchazečů do Výběrového řízení.

2.2     Studie obsahuje textovou a výkresovou část. Textová část obsahuje následující dokumenty: (i) Krycí list, (ii) Perspektiva1, (iii) Perspektiva2, (iv) Perspektiva3, (v) Perspektiva4, (vi) Perspektiva5, (vii) Průvodní zpráva – Projektová dokumentace a její účel, Urbanistické řešení, Údaje o návrhu stavby, Dosažené kapacity, Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, Statistické údaje stavby a orientační hodnota stavby, Vyhodnocení z hlediska začlenění do území 

Výkresová část obsahuje následující dokumenty: (i) Širší vztahy, (ii) Situace začlenění do území, (iii) Situace zaměření stávajícího stavu, (iv) Situace návrh, (v) Dokladová část, (vi) Dokumentace stávajícího stavu objektu ubytovny A+B, (vii) Objekt A+B půdorys 1.NP, (viii) Objekt A+B půdorys 2.NP, (ix) Objekt A+B půdorys střechy, (x) Objekt A+B řezy, (xi) Objekt A+B pohledy jih a sever, (xii) Objekt A+B pohledy východ a západ, (xiii) Objekt A+B pohledy polychromie, (xiv) Celková skica areálu, (xv) Objekt C – půdorys, (xvi) Objekt C – fasády, 
2.4.   Autoři poskytují Nabyvateli oprávnění k výkonu práva dále poskytnout vybranému Uchazeči Studii ke zhotovení projektové dokumentace, která bude předmětem Výběrového řízení, v rozsahu potřebném pro přípravu a zhotovení projektové dokumentace, jejímu projednání, zapracování připomínek a výkon autorského dozoru projektanta až po získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Toto oprávnění zahrnuje oprávnění Nabyvatele nebo prostřednictvím jím vybraného Uchazeče Studii za podmínek stanovených touto Smlouvou dále zpracovat, měnit a upravovat (vč. úprav jejího názvu).

2.5. 
Nabyvatel přímo nebo prostřednictvím Uchazeče se zavazuje odsouhlasovat s autory předmět a plnění výše uvedené veřejné zakázky. Odsouhlasením se pro potřeby této Smlouvy rozumí následující odsouhlasovací proces:

(i)
průběžné pravidelné informování Autorů o postupu prací na zhotovování projektové dokumentace,
(ii)
požadování stanoviska Autorů k požadavkům účastníků správního řízení, z nichž vyplyne potřeba změny architektonického řešení Stavby a to ve fázi rozpracovanosti, 
(iii)
povinnost neprodleného předkládání dokumentace ke kontrole v rozpracovanosti kdykoli na vyžádání Autora, zejména potom před odevzdáním každé projekční fáze zpracované Uchazečem,

(iv)
jedno originální parré autorizované dokumentace každé výkonové fáze projektové dokumentace v listinné podobě a v digitální podobě ve formátech PDF as DWG bude předáno Autorům,

(v)
autorizace projektové dokumentace vyznačením datace, textovým odsouhlasením a vlastnoručním podpisem autorů. K odsouhlasení bude vždy předložena kompletní dokumentace každé výkonové fáze v rozsahu stanoveném zejména zákonem 183/2006Sb. a prováděcích vyhlášek. Autoři si vyhrazují jeden týden k provedení kontroly a autorizace každé výkonové fáze,

(vi)
zmocnění zástupce Autorů k účasti na výkonu autorského dohledu Autora (ADA) nad projektem v sídle Autora nebo v sídle Nabyvatele při zpracování díla a k účasti při projednání díla ve správním řízení,
(vii)
zmocnění zástupce Autorů k účasti na výkonu autorského dohledu Autora při výstavbě s právem zápisu do stavebního deníku.  
Nebude–li konzultační činnost poskytována telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, bude místem konzultací podle potřeby sídlo Nabyvatele nebo sídlo Autora. 

2.6. V případě potřeby změny architektonického řešení Stavby (dále jen „Změna“) oproti zadávací dokumentaci Výběrového řízení sjedná Nabyvatel s Autory dohodu o dopracování návrhu. Vybraný uchazeč bude řešit pouze technickou, ekonomickou, provozní a legislativní stránku díla a nestává se spoluautorem architektonického návrhu. V případě nutných úprav řešení Stavby ze strany Autorů, které podstatně nemění architektonickou, dispoziční a provozní koncepci Stavbv a vyplývají zejména z požadavků DOSS, normových požadavků, upřesňujících skutečností dle fáze PD se má za to, že náklady Autora budou v těchto případech součástí povinností a výkonů Autora zahrnutých ve smlouvě O součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace (Smlouva o součinnosti a autorském dohledu) Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora dle bodu 4.3. smlouvy.
III. ODměna; Platební podmínky

3.1  Nabyvatel se zavazuje zaplatit Autorům za práva ke Studii poskytnutá podle článku II. jednorázovou odměnu (dále jen „Odměna“) ve výši 45.000,-- Kč (slovy: čtyřicetpěttisíc korun českých) bez DPH + DPH 21% ve výši 9.450,-- Kč (slovy: devěttisícčtyřistapadesát korun českých), t.j. cena celkem 54.450,- Kč (slovy: padesátčtyřitisícčtyřistapadesát korun českých) včetně DPH.

3.2
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Odměnu na účet č. xxxxxxxxxxxx, vedený u xxxxx po doručení daňového dokladu se splatností 14 (čtrnáct) dnů, vystaveného Autory. Daňový doklad bude vystaven do 5 (pěti) dnů od doručení oznámení Nabyvatele, ve kterém Nabyvatel bude informovat Autory o podpisu smlouvy o dílo mezi Nabyvatelem a Uchazečem na plnění veřejné zakázky, která byla předmětem Výběrového řízení.

3.2 Částky podle tohoto článku se považují za uhrazené v okamžiku připsání finančních prostředků na uvedený účet.

IV. Další ujednání

4.1    
Nabyvatel je oprávněn poskytnout ke  Studii sublicenci, vítěznému Uchazeči v rozsahu dle této Smlouvy. 
4.2
Nabyvatel se bez zbytečného prodlení zavazuje Autory informovat o podpisu smlouvy o dílo mezi Nabyvatelem a Uchazečem na plnění veřejné zakázky, která je předmětem Výběrového řízení.
4.3 V případě zadání projektové činnosti třetí osobě se Nabyvatel zavazuje uzavřít s Autory smlouvu o výkonu autorského  dohledu nad projektem a při výstavbě, která bude vykonávaná v průběhu projektové přípravy Stavby a při vlastní realizaci.

V. SMLUVNÍ POKUTA

5.1
V případě prodlení Nabyvatele s úhradou jakékoli částky podle této Smlouvy jsou Autoři oprávněni účtovat Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.2
Smluvní pokuta je splatná  na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 14 (čtrnáct) pracovních dnů. 
VI. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST


6.1
Pokud jakýkoliv závazek podle této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

VII. SOUČINNOST

7.1
Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukáží být nezbytné pro realizaci práv upravených touto smlouvou. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na takové úkony, které přispějí či mají přispět k dosažení účelu této smlouvy. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8.2  Smluvní strany se zavazují pokusit vyřešit nejdříve smírem veškeré spory či nesrovnalosti vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní.

8.3 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, z čehož vyplývá povinnost poskytnout třetím osobám informace z této smlouvy v zákonném rozsahu.
8.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) stejnopisech Smlouvy, přičemž každý stejnopis má platnost originálu. 
8.5 Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Kutná Hora č.545/18           ze dne 22.8.2018
V Praze dne       .   . 2018 


V Kutné Hoře dne       .   . 2018 ​​​​​​​​

………………………………


………………………………
Ing.arch. Jan Hájek
  
Ing.Josef Viktora, starosta 
………………………………

Ing.arch. Jakub Havlas
………………………………

Mgr. akad. arch. Pavel Joba

                                                                                                                                                   

Příloha č.4: Smlouva o součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace           

Smlouva o součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace 
(dále Smlouva o součinnosti a autorském dohledu) 
„Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 

I. Smluvní strany

1.1. Architekt


:   
Atelier M1 architekti s.r.o.


            zastoupen
:    
Ing. arch.Jan Hájek, ve věcech smluvních a technických 






Ing. arch. Jakub Havlas





Mgr. akad. arch. Pavel Joba

                    
sídlo

:    
Markétská 1, 169 01 Praha 6

                      
IČO

: 
27074153




DIČ

:
                        




bank. spojení
:    
xxxxxxxxxxx


tel./email
:
xxxxxxxxxxx
1.2. Objednatel


:
Město Kutná Hora 

 

adresa

:
Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora



IČO

:
00236195



DIČ

:
CZ00236195






zastoupen
:
Ing.Josef Viktora, starosta, ve věcech smluvních 
:
Ing.Ota Morawski, Ing.arch.Martin Kremla ve věcech technických


tel. / email
:
podatelna@mu.kutnahora.cz

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:

2.2.
Výchozí údaje
:

Usnesení RM KH 545/18 ze dne 22.8.2018
2.2.1.
Název stavby
:

„Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“
2.2.2.
Místo stavby
:

Kutná Hora, kú Kutná Hora 
2.2.3.
Stavebník
:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora

2.2.4.
Předpokládaná cena stavby   
20.000.000,-Kč bez DPH

2.2.5.
Terminologie
:

OZ/občanský zákoník








STS/studie/návrh stavby








PD/projektová dokumentace







DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení







SP/stavební povolení









ÚR/územní rozhodnutí








DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení






DPS/dokumentace provedení stavby






DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením






IČ/inženýrská činnost








POV/plán organizace výstavby







ADA/autorský dohled architekta





DOSS - dotčené orgány státní správy






TDS/technický dozor stavebníka







KD/kontrolní den projektu






DTMM /digitální technická mapa města Kutná Hora






RM/Rada města Kutná Hora
Preambule

Město Kutná Hora jako investor realizuje projekt „Revitalizace sportovního areálu sparta Kutná Hora“ (dále Stavba). Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí záměr rekonstrukce stávajících objektů, tribun, doplňkových staveb a prvků parteru areálu včetně potřebné technické a dopravní infrastruktury a zeleně na pozemcích p.č. 1939/2, 1932, 1939/1, 1937/1, 1937/2, 1935 a 3851 v katastrálním území Kutná Hora, zapsaných v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Kutné Hoře a které jsou ve výlučném vlastnictví investora. 

Objednatel uzavřel s architektem smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení návrhu výše uvedené stavby. Autorem návrhu stavby (STS) a současně držitelem práv duševního vlastnictví k návrhu je společnost Atelier M1 architekti, s.r.o., Markétská 1, 169 01 Praha 6 (dále Architekt).
Předmětem této smlouvy o součinnosti a autorském dohledu architekta při zpracování projektové dokumentace tak má být vymezení formy a podmínek vzájemné spolupráce architekta s objednatelem a budoucím zhotovitelem následných fází projektové dokumentace (dále „zhotovitel PD“) během přípravy stavby tak, aby měl architekt možnost formou součinnosti dbát zachování svých autorských práv ve všech fázích přípravy stavby. A to zejména ve formě spoluúčasti na zpracování odpovídajících částí projektové dokumentace, které jsou podstatné pro zachování principů a myšlenek nastolených architektem ve fázi STS. Konkrétně v této smlouvě na spoluúčasti při zpracování projektové dokumentace přikládané k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále DÚR+DSP), jejíž zhotovitel  bude vybrán ve výběrovém řízení vypsaném objednatelem a s nímž uzavře objednatel smlouvu o dílo na zpracování PD DÚR+DSP „Revitalizace sportovního areálu sparta Kutná Hora“. 

Architekt provede dílo za podmínek, v rozsahu, obsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, která odpovídá výkonům dle dokumentu „Standardy služeb architekta“, schváleného Českou komorou architektů a jinak za podmínek obvyklých. Dílem podle této smlouvy se rozumí řádné, úplné a včasné plnění výkonů a činností dle článku I. této smlouvy, ke kterým je však v uvedeném rozsahu nutná i součinnost objednatele dle této SOD a budoucího zhotovitele PD.

I. Předmět díla

1.1. Podíl architekta při plnění zhotovitele PD ve fázi DÚR+DSP je v základních bodech specifikován následovně: 
· Architekt bude se zhotovitelem PD spolupracovat při rozpracovávání stavebně technického řešení stavby a popisu řešení jednotlivých jejích částí a profesí a následně odsouhlasí koncept řešení pro fázi DÚR+DSP ve všech částech stavby. 
· Architekt bude se zhotovitelem PD průběžně spolupracovat při nutných dispozičních, provozních, materiálových apod. úpravách stavby, vyvolaných požadavky objednatele, případným poskytovatelem dotace, požadavky DOSS apod. Architekt bude spolupracovat se zpracovatelem PD při zpracování popisu projektu stavby z koncepčního a architektonického hlediska a poskytne mu k tomu veškeré podklady

· Architekt zhotoví a předá zhotoviteli PD „manuál dopracování architektonické koncepce stavby“, který v celé šíři stavby vyjádří zásady, podle kterých bude zhotovitel schopen definovat materiálová, kompoziční a stavebně technická řešení stavby do podrobností nutných pro dopracování DÚR+DSP. 
· Architektem požadovaná řešení, která nebude možné obsáhnout v „manuálu“, budou architektem řešena pro konkrétní situace během přípravy DÚR+DSP.

· Architekt se zavazuje dle pokynů objednatele v rámci řízení o povolení stavby a přípravě dokumentace provedení stavby zejména:
· průběžně spolupracovat při nutných dispozičních, provozních, materiálových apod. úpravách stavby, vyvolaných požadavky objednatele, případným poskytovatelem dotace, nutností stavebně technického řešení apod. 

· spolupracovat se zhotovitelem PD při zpracování popisu projektu stavby z koncepčního a architektonického hlediska a poskytne mu k tomu veškeré podklady
· upravit koncept stavby pro potřeby sloučeného územního a stavebního řízení podle pokynů objednatele resp. zhotovitele PD, zejm. podle připomínek a vývoje jednání s orgány veřejné správy a samosprávy tak, aby stále splňoval principy a myšlenky nastolené architektem v původním návrhu stavby  

· poskytnout součinnost při získání územního rozhodnutí a stavebního povolení

1.2. Veškerá dokumentace zhotovená architektem dle této smlouvy bude provedena ve standardu obvyklém v ČR, tedy s logem architekta, v jazyce českém a legendou obsahující nejméně název akce, stupeň dokumentace, obsah dokumentu, datum zpracování, počet formátů. Veškeré podklady architekta dle odstavce 1.1. budou předávány zhotoviteli po odsouhlasení objednatele a to v běžně srozumitelné grafické a textové podobě..

1.3. Architekt bude předávat zhotoviteli PD dokumentaci sestávající se z textové části a výkresů po všech úpravách v počtu 2 (dvou) tištěných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení, buďto na elektronických nosičích např. nosiči CD-ROM (formát PDF, DWG, JPG atd.), nebo emailem či přes veřejně přístupnou úschovnu. Uvedené počty vyhotovení jsou považovány za povinné a jejich cena je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. Tištěná vyhotovení takto předávané dokumentace uvedené v bodě 1.2. budou architektem autorizována. 

II. Práva a povinnosti architekta

2.1. Architekt je povinen dílo provést při vynaložení veškeré odborné péče, pod svým vlastním jménem a na svou odpovědnost v rozsahu, kvalitě a za podmínek stanovených touto smlouvou, jinak za podmínek obvyklých. 

2.2. Architekt je povinen při provádění díla dodržovat veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ. 

2.3. Tato smlouva o dílo v žádném případě nezakládá žádné oprávnění architekta jednat jménem objednatele nebo za něj činit jakékoliv právní úkony. Architekt si je vědom toho, že z jakýchkoliv právních úkonů, které by učinil za objednatele, by byl zavázán pouze sám. 

2.4. Architekt je povinen poskytovat objednateli a budoucímu zhotoviteli PD odborné rady ve všech věcech s touto smlouvou o dílo a s prováděním díla souvisejících. Plnění této povinnosti je součástí provádění díla a architektovi za něj nepřísluší žádná zvláštní nebo dodatečná odměna ani jiné plnění. Stejně tak jsou v ceně za dílo zahrnuty veškeré konzultace a práce specialistů – jednotlivých profesí, pokud je jich pro řádné splnění této smlouvy ze strany architekta zapotřebí. 

2.5. Architekt je povinen v části jeho plnění dle bodu 1.1 této smlouvy informovat písemně zhotovitele PD a objednatele neprodleně o případných rozporech prováděného díla s požadavky českého právního řádu nebo standardy výkonů České komory architektů či individuálními správními akty, o zjištěných nedostatcích či jejich hrozbě a o důsledcích takových nedostatků a problémech jimi způsobených, navrhovat jejich řešení, konzultovat je s objednatelem a po dohodě s ním činit přiměřená opatření k jejich nápravě. 

III.Termíny plnění

3.1. Termíny, ve kterých je architekt povinen splnit své závazky dle této smlouvy budou stanoveny písemným dodatkem k této smlouvě, přičemž tyto termíny plnění budou vycházet z harmonogramu provádění projektu a termínu plnění závazků zhotovitele PD. 

3.2. Termíny, ve kterých je zhotovitel PD povinen informovat architekta o postupu prací dle této smlouvy budou stanoveny písemným dodatkem k této smlouvě, přičemž tyto termíny budou vycházet především z harmonogramu provádění projektu a termínu plnění závazků zhotovitele PD.
3.3. Manuál dopracování architektonické koncepce stavby dle bodu 1.1. bude předán do 14 dnů od podpisu smlouvy mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem PD.

IV.Cena díla
4.1. Provedením díla v souladu s článkem I., v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou o součinnosti a za poskytnutí autorského práva k návrhu objednateli v souladu s touto smlouvou dle paragrafu 61 odstavec 1 autorského zákona, má architekt právo na odměnu dle odst.4.2. Sjednaná cena dle odst.4.2. je cenou úplnou a konečnou, může být zvýšena pouze pokud dojde ke změně rozsahu díla dle této smlouvy a to na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud dílo dle této smlouvy nebude provedeno a předáno v rozsahu, obsahu a kvalitě uvedené v této smlouvě o dílo, je objednatel oprávněn příslušnou cenu stanovenou dle čl. 4.2. přiměřeně snížit. 

4.2. Cena díla vychází ze zásad stanovených ve Standardech služeb architekta vydaných v roce 2018 Českou komorou architektů:

Autorská součinnost architekta při zpracování DÚR+DSP činí 120 000,-Kč bez DPH

(stodvacettisíc korun českých bez DPH) 

4.3. K ceně díla podle odstavce 4.2. bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. 

4.4. Sjednaná cena v sobě zahrnuje náhradu veškerých nákladů vynaložených v souvislosti s plněním dle této smlouvy včetně všech základních výkonů a výkonů specifikovaných v této smlouvě a jakékoliv další výdaje spojené s realizací plnění dle této smlouvy.

V. Platební podmínky

5.1. Architekt je oprávněn za vykonaná plnění dle jednotlivých výkonových fází vystavovat dílčí daňové doklady.

5.2. Architektem řádně vystavená faktura na zaplacení ceny za dílo nebo jakékoliv její části bude splatná do 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

VI. Pojištění
6.1. Architekt prohlašuje, že on (tj. společnost Atelier M1 architekti s.r.o.) je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a odpovědnosti za škody plynoucí ze škody při výkonu činností v rámci této smlouvy. Architekt prohlašuje, že pojištění výše specifikované bude udržovat v platnosti minimálně po dobu trvání smluvního vztahu. 

VII. Dokončení díla a jeho vady

7.1. Architekt je povinen veškeré vady jeho plnění dle bodu 1.1 této smlouvy, které se vyskytnou po předání díla, na své náklady ve lhůtě stanovené dohodou stran odstranit, jinak bez zbytečného odkladu. 

7.2. Bude-li dílo architekta dle této smlouvy vykazovat při předání vady, které nelze odstranit, je objednatel oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny díla a cenu za provedení díla přiměřeně snížit.

7.3. Architekt odpovídá za jakost díla, která vyplývá z předmětu této smlouvy, po dobu realizace stavby a po dobu záruky za tuto stavbu.

VIII. Smluvní pokuta
8.1. V případě, že architekt neplní povinnosti stanovené touto smlouvou o dílo či zákonem řádně a včas:

8.1.2. je architekt povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za danou výkonovou fázi za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. Architekt je povinen splnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou i po jejím zaplacení. 

8.2. Architekt je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení se splatnou fakturou delším než 30 dnů ode dne kdy mu byla architektem doručena písemná upomínka k zaplacení dlužné faktury. 

8.3. Objednatel je povinen zaplatit architektovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý pracovní den prodlení proti termínu splatnosti dané faktury.

IX. Součinnost smluvních stran

9.1. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od účastníků přípravy stavby intenzívní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku architekta převzatých touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, na adrese objednatele.

9.2. Zhotovitel PD se zavazuje poskytnout architektovi veškerou nezbytnou součinnost a architektem oprávněně požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu plnění, pokud budou v jeho dispozici.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že prvotním prostředkem komunikace budou porady, které se bude konat zpravidla v místě sídla objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Z porad bude zhotovitel PD provádět zápisy z jednání a distribuovat je architektovi a objednateli.

9.4. Architekt má právo být zhotovitelem průběžně informován o postupu prací a zhotovitel PD je povinen písemně informovat architekta o postupu prací.

9.5. V případě rozporu mezi architektem a zhotovitelem PD v otázce, dotýkající se projektu stavby a stavby samotné, má právo vyslovit rozhodující stanovisko objednatel. Stanoviskem objednatele jsou zhotovitel PD i architekt povinni se řídit. 
9.6. Osoby oprávněné jednat za architekta:

Ing.arch.Jan Hájek 
Ing. arch. Jakub Havlas
Mgr. akad. arch. Pavel Joba
X. Důvěrnost

10.1. Veškeré informace týkající se provádění díla dle této smlouvy a záležitostí souvisejících, z předpokladu, že nejsou všeobecně známy, jsou obě strany povinny udržovat v přísné tajnosti. Tato povinnost se vztahuje zejména na obchodní tajemství obou stran, kterým se rozumí veškeré obchodní, výrobní a technologické informace, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální, materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné, ale i na jiné skutečnosti, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo dotčené straně způsobit škodu nebo jinou újmu.

10.2. Povinnost dle odst. 10.1. trvá po dobu provádění díla dle této smlouvy a i po jeho skončení po dobu 5 let.
10.3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, z čehož vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv, popř. poskytnout třetím osobám informace z této smlouvy v zákonném rozsahu. 
XI. Řešení sporů

11.1. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí českými zákony.

11.2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány dohodou mezi smluvními stranami, popřípadě soudní cestou.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel bezprostředně po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.
12.2. Zahájení provádění díla dle této smlouvy je vázáno na ukončení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace DSP stavby vypsaného objednatelem a na uzavření smlouvy s tímto zhotovitelem.

12.3. Objednatel se zavazuje přenést práva a povinnosti vyplývající smluvním stranám z této smlouvy do podmínek výběrového řízení na zhotovitele PD DÚR+DSP. 

12.4. Pokud je kdekoliv v této smlouvě o součinnosti použit termín smlouva, jsou tím míněny i veškeré její přílohy. 


12.5. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které budou takto označeny a podepsány zástupci smluvních stran.

12.6. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje neplatnost nebo neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost nebo neúčinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení po vzájemné dohodě neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření této smlouvy.

12.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku některé ze stran jako právního subjektu, přecházejí veškerá práva a závazky ze smlouvy na jejího právního nástupce.

12.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
12.9. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

12.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, prosty omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
12.11. Souběžně s touto smlouvou o součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace bude podepsána smlouva mezi architektem a objednatelem o poskytnutí licence k návrhu stavby „Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“. 

V Kutné Hoře dne       .      .2018


V Praze dne       .      .2018
objednatel :                                                            
architekt :  

………………………………………………             
………………………………………………

Ing.Josef Viktora




 Ing.arch.Jan Hájek
starosta města                 









Příloha č.5: Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO /SOD/ „Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel


:   


                          zastoupen
:    
 

                    
sídlo

: 
      



                      
IČO

: 




DIČ

:

                       




tel./email
:
      

1.2. Objednatel


:
Město Kutná Hora 

 

adresa

:
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01Kutná Hora 



IČO

:
00236195



DIČ

:
CZ00236195






zastoupen
:
Ing. Josef Viktora, starosta, zmocněný jednat ve 





věcech smluvních






Ing. arch. Martin Kremla, Ing. Ota Morawski zmocněni 





jednat ve věcech technických 



tel. / email
:
327 710 232 / kremla@mu.kutnahora.cz
                                                           327 710 198 / morawski@mu.kutnahora.cz

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:

2.2.
Výchozí údaje
:

Cenová nabídka ze dne ……… usnesení RM KH …./18

2.2.1.
Název stavby
:

„Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“
2.2.2.
Místo stavby
:

Kutná Hora, U Lorce č.p. 59 v k.ú. Kutná Hora, 

2.2.3.
Stavebník
:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 

284 01 Kutná Hora

2.2.4.
Předpokládaná cena stavby   
20.000.000,-Kč bez DPH

2.2.5.
Terminologie
:

OZ/občanský zákoník








STS/studie/návrh stavby








PD/projektová dokumentace







DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení







SP/stavební povolení









ÚR/územní rozhodnutí








DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení






DPS/dokumentace provedení stavby






DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením






IČ/inženýrská činnost








POV/plán organizace výstavby







AD/autorský dozor






DOSS - dotčené orgány státní správy






TDS/technický dozor stavebníka







AD/autorský dozor





ADA/autorský dohled architekta







EIA/posouzení vlivu stavby na životní prostředí






KD/kontrolní den projektu






DTMM/digitální technická mapa města Kutná Hora






RM/Rada města Kutná Hora
III. Předmět díla

3.1.
Předmětem této SOD je zpracování projektové dokumentace přikládané k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR+DSP) „Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“ a výkon inženýrské činnosti (dále IČ) nutné k projednání a vypracování (DÚR+DSP) pro STAVBU. Součástí předmětu plnění je projednání DÚR+DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky budoucího územního a stavebního řízení, příprava a podání žádosti a vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro STAVBU.

3.2.
DÚR+DSP a IČ pro STAVBU budou zpracovány s odbornou péčí a vyčerpávajícím způsobem, v souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními vztahujícími se k předmětu smlouvy a umožňující realizaci budoucí STAVBY. Zhotovitel je odpovědná osoba 
autorizovaná dle zákona 360/1992 Sb. pro obor „Pozemní stavby“. Zhotovitel je plně             obeznámen s tím, jak má vypadat PD k jednotlivým projekčním stupňům, která v             konečném důsledku vede k realizaci a užívání STAVBY. 

3.3.
Formální, rozsahové a obsahové náležitosti projekční fáze DÚR+DSP jsou pro potřeby této SOD definovány zákonem 183/2006Sb. Stavební zákon a vyhláškou č.499/2006Sb. O dokumentaci staveb.

3.4.
Vymezení řešeného území a stavební program DÚR+DSP je dán architektonickou studií 
„Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“  (dále STS) zpracovanou společností                Atelier M1 architekti s.r.o., Ing. arch. Jan Hájek, jednatel, Markétská 1, Praha 6 - Břevnov.               Situace vymezeného území je součástí této SOD jako příloha č.1.

IV. Doba plnění

4.1.
Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dílo uvedené v čl. III a odevzdat jej objednateli nejpozději

7.12.2018, a to včetně nutného projednání s DOSS, správci sítí a dalšími předpokládanými 
účastníky budoucího územního a stavebního řízení. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude podána  nejpozději do 31.12.2018.

4.2.
V případě nespolupůsobení objednatele díla ve smyslu odst. 9.2., nebo vznesených  požadavků 
DOSS, které by znemožnily včasné plnění díla se strany dohodly, že termín ukončení a 
předání díla se prodlouží dodatkem k této SOD o dokladovanou dobu prodlení.

V. Cena za dílo

5.1.
Cena za zhotovení předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran pro jednotlivé části předmětu smlouvy takto: 

5.1.1.
Projekční stupeň DÚR+DSP včetně IČ   
………..,-  Kč bez DPH (………,- Kč včetně 21% DPH)
5.2.
DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv v průběhu 
projektových činností dle SOD k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do 
dohodnuté ceny.

5.3.
Případné další potřebné práce a činnosti vzniklé dodatečnými požadavky objednatele, 
dalších dotčených stran či zásahem vyšší moci, budou po dohodě a předložení nabídky 
zajištěny zhotovitelem a hrazeny na základě dodatku k této smlouvě. 

5.4.
Za vedlejší náklady budou kromě činností dle odst.5.3. dále pokládány:


a)  náklady na pořízení vícetisků nad počet 6 základních parré


b)  legislativní poplatky 


c) náklady za výkony nepříslušející zhotoviteli, které zhotovitel se souhlasem objednatele 
zadal třetí osobě, jedná se zejména o průzkumy, podklady, prezentační dokumentaci atd.

VI. Platební podmínky

6.1.
Fakturace za provedené práce bude probíhat po dílčích platbách:

6.1.1.
80% z ceny stupně DÚR+DSP dle odst. 5.1.1. po odevzdání čistopisu objednateli.

6.1.2.
20% z ceny stupně DÚR+DSP dle odst. 5.1.1. po vydání pravomocného stavebního povolení.

6.2.
Zálohy objednatel neposkytuje. 

6.3.
Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 21 dnů od doručení objednateli. 

6.4.
Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonné údaje, zejména označení povinné a oprávněné 
osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního 
ústavu a číslo účtu, označení příslušného stupně PD, razítko a podpis oprávněné 
osoby, cenu, DPH.

6.5.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené dle SOD, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 


6.6.
Platby budou hrazeny převodními příkazy z účtu objednatele. Za den úhrady se 
považuje den 
vystavení realizovatelného příkazu objednatele peněžnímu ústavu k připsání platby na účet 
zhotovitele.

6.7.
Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody účastníků, v důsledku zásahu vyšší moci či 
v důsledku odstoupení dle odst.12.4. a odst.12.5. k zastavení prací, předá zhotovitel 
objednateli rozpracovanou práci do 1 měsíce. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány 
na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny dle této smlouvy.

VII. Záruční doba - odpovědnost za vady

7.1.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této SOD je zpracovaný podle podmínek SOD a 
že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této SOD.

7.2.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má PD v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které 
se projeví po odevzdání PD, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností dle odst. 3.2 této SOD.

7.3.
Zhotovitel nezodpovídá za vady PD, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, nebo 
použitím podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho rozumného úsilí 
nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.4.
Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předání díla objednateli a běží po celou 
dobu přípravy PD pro STAVBU dle odst. 3.1., dále potom po dobu stavební realizace 
STAVBY podle příslušné PD a po dobu záruky této stavby, nejméně však 24 měsíců od 
odevzdání kompletního díla dle této SOD.

7.5.
Zhotovitel má povinnost odstranit vady PD v záruční době bezplatně.

7.6.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu ve smyslu odst.7.5. do 14 dnů (v odůvodněných 
případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace, ve fázi realizační do 1 týdne           
(v odůvodněných případech do 14 dnů). 

7.7.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní u zhotovitele 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (email, dopis) prostřednictvím zástupce 
zmocněného jednat ve věcech technických. 

7.8.
Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do jeho skladby dle odst.3.2. a dále za své 
případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle podíleli. Tímto 
není dotčena jejich odpovědnost za škody.

VIII. Smluvní pokuty

8.1.
Jestliže zhotovitel nesplní předmět SOD uvedený v čl. III. v dohodnutém termínu dle čl. 4.1.,  zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ceny díla za každý den prodlení.


Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.

8.2.
Jestliže zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle čl. 7.6., zaplatí smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.

8.3.
Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí bezdůvodně od této SOD, zaplatí druhé smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny díla. Tímto není dotčena odpovědnost 
za škody, které svým odstoupením smluvní strana druhé straně způsobí 

8.4.
Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné

             výši.

IX. Spolupůsobení a podklady objednatele

9.1.
Zhotovitel vypracuje a odevzdá dílo objednateli v souladu s podmínkami SOD a v souladu 
s podklady předanými zhotoviteli dle bodu 9.2. této SOD.

9.2.
Podklady pro zpracování DÚR+DSP předá objednatel zhotoviteli v kompletním stavu v elektronické formě nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy:  

-architektonická studie stavby
„Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“ zpracovaná společností -  Atelier M1 architekti s.r.o., Ing. arch. Jan Hájek, jednatel, Markétská 1, Praha 6 – Břevnov

-digitální technická mapa města
-základní geodetické zaměření areálu
-půdorysné zaměření budovy A+B
9.3.
Objednatel určí kontaktního pracovníka, který se bude účastnit jednání a porad 
organizovaných zhotovitelem. Zápisy z těchto porad budou mít po vzájemném 
odsouhlasení 
platnost závazných pokynů.

9.4.
Objednatel poskytne zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a stanoviska (pokud se 
nebude 
jednat o činnost v rozsahu dodávky), jejichž nezbytnost se může projevit kdykoliv v 
průběhu provádění díla. 

9.5.
Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto 
zplnomocnění, včetně přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít 
písemnou formu a musí být zhotoviteli sděleno neprodleně.

9.6.
Zhotovitel se zavazuje předáním podkladů dle článku 9.2. respektovat autorská a ostatní práva 
autorů jednotlivých projektových dokumentací.  

9.7.
Zhotovitel se zavazuje zapracovat do PD pokyny a podklady vydané na základě smlouvy       
„O součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace“ uzavřené mezi 
Atelier M1 architekti s.r.o. a Městem Kutná Hora

9.8.       Zhotovitel je povinen respektovat  jednotlivá ustanovení „Licenční smlouvy“ a „Smlouvy o

             součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace“ uzavřené mezi 
Atelier M1

             architekti s.r.o. a Městem Kutná Hora.
X. Autorská práva

10.1.
Ochrana autorských práv se řídí platným zněním zákona 121/2000 Sb. Autorský zákon 
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona a smlouvou o             poskytnutí licence uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Atelierem M1 architekti, s.r.o.
10.2.
Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely 
zakázky dle této SOD se řídí následujícími pravidly:


- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a 
zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. 
Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně 
reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření 
pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla. 


- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být použity bez 
výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány 
a objednateli předány


- předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových vyjádření v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným 
správním orgánům nebude považováno za porušení autorských práv zhotovitele


- objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů zhotovitele použít jakoukoliv 
část dokumentace zhotovenou dle této smlouvy v rámci své prezentace či v rámci prezentace 
celého 
projektu, v tištěné i elektronické podobě.

- objednatel je dále oprávněn při respektování autorských práv zhotovitele použít jakoukoliv dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy v rámci případných výběrových řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace.

10.3.
Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při 
uveřejnění právo uvést svoje jméno.
XI. Ostatní ujednání

11.1.
Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovanosti projektu na pravidelných 
poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Místo a termín budou vždy předem 
dohodnuty.

11.2.
Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy a 
dodatky k této SOD.

11.3.
Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo i dokončenou STAVBU při zachování zájmů 
objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

11.4.
Čistopis PD dle čl.3.1. bude odevzdán v počtu 6 tištěných paré + 2 cd s formáty 
dokumentace 

*.dwg,*.pdf,*.doc,*.xls.     

XII. Závěrečná ustanovení

12.1.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků. 
K případným návrhům dodatků k této SOD se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve 
lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která jej podala.

12.2.
Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpory se pokusí nejdříve řešit smírnou cestou.

12.3.
Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu zákona 360/1992Sb. pojištěn pro výkon povolání 
autorizovaného inženýra / architekta.

12.4.
Pro účely této SOD se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na činnosti 
kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, živelné pohromy, 
neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti příslušných vyjádření ve smyslu 
správního řádu apod., pokud se nejedná o porušení ze strany žadatele jako je neúplnost PD či 
chybné vyprojektování).

12.5.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti pokládají zejména:


- nedodání některé části díla zhotovitelem


- prodlení zhotovitele s dodáním díla o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto prodlení 
  zaviněno


- nedodržení zaručených vlastností díla


- déletrvající nesoučinnost objednatele dle čl. 9.2. této SOD o více jak 15 pracovních dnů, 
   je-li jím tato nesoučinnost zaviněna


- porušení autorských práv zhotovitele 


- prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o více jak 15 pracovních dnů, je-li toto 
  neproplácení zaviněno objednatelem

12.6.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po dvou 
vyhotoveních.

12.7.
Uzavření této SOD bylo schváleno usnesením Rady Města Kutná Hora č.  …./18 ze dne

              ……..2018

12.8.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 
12.9.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
V Kutné Hoře dne       .      . 2018


V …………….. dne       .      . 2018

objednatel :                                                            
zhotovitel :  

………………………………………………             
………………………………………………

Ing. Josef Viktora




 

starosta města                 



       ………………………..









Příloha č.6 Architektonická studie –„Revitalizace sportovního areálu Sparta 

                            Kutná Hora (v elektronické podobě)

Dodavatel:








