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Smlouva o součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace  
(dále Smlouva o součinnosti a autorském dohledu)  
„Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora“ 
 
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník,  
 
I. Smluvní strany 
 
1.1. Architekt   :    under construction architects, s.r.o. 

 zastoupen :     Ing.arch.Erika Vašutová 
Ing.arch.Vladimír Vašut  
MgA.Viktor Vlach  

sídlo  :     Pod Slovany 2041/5, 128 00, Praha 2 
                       IČ  :  28969898 
  DIČ  : CZ28969898                          
  bank. spojení :     2000424347/2010 (FIO banka) 
  tel./email : +420 777 852 325, mail@u-c.cz 
   
  
1.2. Objednatel   : Město Kutná Hora  
   adresa  : Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora 
  IČO  : 00236195 
  DIČ  : CZ00236195    
  zastoupen : Ing.Josef Viktora, starosta, ve věcech smluvních  

: Ing.Jiří Janál, Ing.arch.Martin Kremla ve věcech technických 
  tel. / email : podatelna@mu.kutnahora.cz 
 
II. Výchozí podklady a údaje 
 
2.1.  Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady: 
2.2. Výchozí údaje :  Usnesení RM KH 70/19 ze dne 23.1.2019 
2.2.1. Název stavby :  „Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora“ 
2.2.2. Místo stavby :  Kutná Hora, kú Kutná Hora, kú Sedlec u Kutné Hory  
2.2.3. Stavebník :  Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora 
2.2.4. Předpokládaná cena stavby    9.500.000,-Kč bez DPH 
2.2.5. Terminologie :  OZ/občanský zákoník   
     PD/projektová dokumentace  
     DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení  
     SP/stavební povolení     
     ÚR/územní rozhodnutí   
     DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení 
     DÚR+DSP/projekt pro sloučené územní a stavební řízení 
     DPS/dokumentace provedení stavby 
     DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením 
     IČ/inženýrská činnost   
     ADA/autorský dohled architekta 
     DOSS - dotčené orgány státní správy 
     TDS/technický dozor stavebníka  
     DTMM /digitální technická mapa města Kutná Hora 
     RM/Rada města Kutná Hora 
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Preambule 
 

Město Kutná Hora jako investor realizuje projekt „Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora“ (dále Stavba). 
Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí záměr na projektem vymezených pozemcích v katastrálním 
území Kutná Hora a Kutná Hora Sedlec, zapsaných v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem v Kutné Hoře a které jsou předmětem stavebního povolení Stavby SÚ.-027159/2017/Ne.  
 
Objednatel uzavřel s architektem smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové 
dokumentace výše uvedené stavby. Autorem projektové dokumentace pro územní a stavební řízení 
(DÚR+DSP) a současně držitelem práv duševního vlastnictví k návrhu je společnost under construction 
architects, s.r.o. (dále Architekt). 
 
Předmětem této smlouvy o součinnosti a autorském dohledu architekta při zpracování projektové 
dokumentace tak má být vymezení formy a podmínek vzájemné spolupráce architekta s objednatelem a 
budoucím dodavatelem následných fází projektové dokumentace (dále „dodavatel PD“) během přípravy 
stavby tak, aby měl architekt možnost formou součinnosti dbát zachování svých autorských práv ve 
všech fázích přípravy stavby. A to zejména ve formě spoluúčasti na zpracování odpovídajících částí 
projektové dokumentace, které jsou podstatné pro zachování principů a myšlenek nastolených 
architektem ve fázi DÚR+DSP. Konkrétně v této smlouvě na spoluúčasti při zpracování projektové 
dokumentace provedení stavby (dále DPS), jejíž dodavatel  bude vybrán ve výběrovém řízení vypsaném 
objednatelem a s nímž objednatel uzavře smlouva o dílo na zpracování DPS „ Kutná Hora“.  
 
Architekt provede dílo za podmínek, v rozsahu, obsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, která 
odpovídá výkonům dle dokumentu „Standardy služeb architekta“, schváleného Českou komorou 
architektů a jinak za podmínek obvyklých. Dílem podle této smlouvy se rozumí řádné, úplné a včasné 
plnění výkonů a činností dle článku I. této smlouvy, ke kterým je však v uvedeném rozsahu nutná i 
součinnost objednatele dle této SOD a budoucího dodavatele PD. 

 
I. Předmět díla 
 
1.1.1. Podíl architekta při plnění zhotovitele PD ve fázi DPS je v základních bodech specifikován 

následovně:  
• Architekt bude s dodavatelem PD spolupracovat při rozpracovávání stavebně technického 

řešení stavby a popisu řešení jednotlivých jejích částí a profesí a následně odsouhlasí 
koncept řešení pro fázi DPS ve všech částech stavby.  

• Architekt bude s dodavatelem PD průběžně spolupracovat při nutných, provozních, 
materiálových apod. úpravách stavby, vyvolaných požadavky objednatele, případným 
poskytovatelem dotace, požadavky DOSS apod.  

• Architekt bude spolupracovat s dodavatelem PD při zpracování popisu projektu stavby 
z koncepčního a architektonického hlediska a poskytne mu k tomu veškeré podklady. 

•  Architekt se zavazuje spolupracovat na úpravě konceptu stavby podle podmínek sloučeného 
územního a stavebního řízení a podle pokynů objednatele resp. dodavatele PD, zejm. 
podle připomínek a vývoje jednání s orgány veřejné správy a samosprávy tak, aby 
stále splňoval principy a myšlenky nastolené architektem v původní DÚR+DSP    

• Architekt zhotoví a předá dodavateli PD „manuál dopracování architektonické koncepce 
stavby“, který v celé šíři stavby vyjádří zásady, podle kterých bude zhotovitel schopen 
definovat materiálová, kompoziční a stavebně technická řešení stavby do podrobností 
nutných pro dopracování DPS.  

• Architektem požadovaná řešení, která nebude možné obsáhnout v „manuálu“, budou 
architektem řešena pro konkrétní situace během přípravy DPS. 

1.2.  Veškerá dokumentace zhotovená architektem dle této smlouvy bude provedena ve standardu 
obvyklém v ČR, tedy s logem architekta, v jazyce českém a legendou obsahující nejméně název akce, 
stupeň dokumentace, obsah dokumentu, datum zpracování, počet formátů. Veškeré podklady architekta 
dle odstavce 1.1. budou předávány dodavateli po odsouhlasení objednatele a to v běžně srozumitelné 
grafické a textové podobě.. 
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1.3.  Architekt bude předávat dodavateli PD dokumentaci sestávající se z textové části a výkresů po 
všech úpravách v počtu 2 (dvou) tištěných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení, buďto na 
elektronických nosičích (formát PDF, DWG, DGN, JPG atd.), nebo emailem či přes veřejně přístupnou 
úschovnu. Uvedené počty vyhotovení jsou považovány za povinné a jejich cena je zahrnuta v ceně díla 
dle této smlouvy. Tištěná vyhotovení takto předávané dokumentace uvedené v bodě 1.2. budou 
architektem autorizována.  
 
II. Práva a povinnosti architekta 
 
2.1.  Architekt je povinen dílo provést při vynaložení veškeré odborné péče, pod svým vlastním 
jménem a na svou odpovědnost v rozsahu, kvalitě a za podmínek stanovených touto smlouvou, jinak za 
podmínek obvyklých.  
2.2.  Architekt je povinen při provádění díla dodržovat veškeré závazné právní předpisy, závazné 
technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice a/nebo závazné individuální právní akty 
vztahující se na daný případ.  
2.3.  Tato smlouva o dílo v žádném případě nezakládá žádné oprávnění architekta jednat jménem 
objednatele nebo za něj činit jakékoliv právní úkony. Architekt si je vědom toho, že z jakýchkoliv 
právních úkonů, které by učinil za objednatele, by byl zavázán pouze sám.  
2.4.  Architekt je povinen poskytovat objednateli a budoucímu dodavateli PD odborné rady ve všech 
věcech s touto smlouvou o dílo a s prováděním díla souvisejících. Plnění této povinnosti je součástí 
provádění díla a architektovi za něj nepřísluší žádná zvláštní nebo dodatečná odměna ani jiné plnění. 
Stejně tak jsou v ceně za dílo zahrnuty veškeré konzultace a práce specialistů – jednotlivých profesí, 
pokud je jich pro řádné splnění této smlouvy ze strany architekta zapotřebí.  
2.5.  Architekt je povinen v části jeho plnění dle bodu 1.1 této smlouvy informovat písemně 
dodavatele PD a objednatele neprodleně o případných rozporech prováděného díla s požadavky českého 
právního řádu nebo standardy výkonů České komory architektů či individuálními správními akty, o 
zjištěných nedostatcích či jejich hrozbě a o důsledcích takových nedostatků a problémech jimi 
způsobených, navrhovat jejich řešení, konzultovat je s objednatelem a po dohodě s ním činit přiměřená 
opatření k jejich nápravě.  
 
III.Termíny pln ění 
 
3.1.   Termíny, ve kterých je architekt povinen splnit své závazky dle této smlouvy budou stanoveny 
písemným dodatkem k této smlouvě, přičemž tyto termíny plnění budou vycházet z harmonogramu 
provádění projektu a termínu plnění závazků zhotovitele PD.  
3.2.   Termíny, ve kterých je dodavatel PD povinen informovat architekta o postupu prací dle této 
smlouvy budou stanoveny písemným dodatkem k této smlouvě, přičemž tyto termíny budou vycházet 
především z harmonogramu provádění projektu a termínu plnění závazků dodavatele PD. 
3.3.   Manuál dopracování architektonické koncepce stavby dle bodu 1.1. bude předán do 14 dnů od 
podpisu smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem PD. 
 
IV.Cena díla 
 
4.1.  Provedením díla v souladu s článkem I., v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou 
o součinnosti a za poskytnutí autorského práva k návrhu objednateli v souladu s touto smlouvou dle 
paragrafu 61 odstavec 1 autorského zákona, má architekt právo na odměnu dle odst.4.2. Sjednaná cena 
dle odst.4.2. je cenou úplnou a konečnou, může být zvýšena pouze pokud dojde ke změně rozsahu díla 
dle této smlouvy a to na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud dílo dle této smlouvy nebude 
provedeno a předáno v rozsahu, obsahu a kvalitě uvedené v této smlouvě o dílo, je objednatel oprávněn 
příslušnou cenu stanovenou dle čl. 4.2. přiměřeně snížit.  
4.2.  Cena díla vychází ze zásad stanovených ve Standardech služeb architekta vydaných v roce 2018 
Českou komorou architektů: 
Autorská součinnost architekta při zpracování DPS činí 80.000,-Kč bez DPH 
( osmdesáttisíckorun českých bez DPH)  
4.3.  K ceně díla podle odstavce 4.2. bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši 
21%.  
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4.4.  Sjednaná cena v sobě zahrnuje náhradu veškerých nákladů vynaložených v souvislosti 
s plněním dle této smlouvy včetně všech základních výkonů a výkonů specifikovaných v této smlouvě 
a jakékoliv další výdaje spojené s realizací plnění dle této smlouvy. 
 
V. Platební podmínky 

 
5.1.  Architekt je oprávněn za vykonaná plnění dle jednotlivých výkonových fází vystavovat dílčí 
daňové doklady. 
5.2.  Architektem řádně vystavená faktura na zaplacení ceny za dílo nebo jakékoliv její části bude 
splatná do 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. 
 
VI. Pojištění 

6.1.  Architekt prohlašuje, že on (tj. společnost under construction architects, s.r.o.) je pojištěn pro 
případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a odpovědnosti za škody plynoucí ze 
škody při výkonu činností v rámci této smlouvy. Architekt prohlašuje, že pojištění výše specifikované 
bude udržovat v platnosti minimálně po dobu trvání smluvního vztahu.  
 
VII. Dokon čení díla a jeho vady 

7.1.  Architekt je povinen veškeré vady jeho plnění dle bodu 1.1 této smlouvy, které se vyskytnou po 
předání díla, na své náklady ve lhůtě stanovené dohodou stran odstranit, jinak bez zbytečného odkladu.  
7.2.  Bude-li dílo architekta dle této smlouvy vykazovat při předání vady, které nelze odstranit, je 
objednatel oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny díla a cenu za provedení díla přiměřeně snížit. 
7.3.  Architekt odpovídá za jakost díla, která vyplývá z předmětu této smlouvy, po dobu realizace 
stavby a po dobu záruky za tuto stavbu. 
 
VIII. Smluvní pokuta  

8.1.  V případě, že architekt neplní povinnosti stanovené touto smlouvou o dílo či zákonem řádně a 
včas, je architekt povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za danou 
výkonovou fázi za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. Architekt je povinen splnit 
povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou i po jejím zaplacení.  
8.2.  Architekt je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení se 
splatnou fakturou delším než 30 dnů ode dne kdy mu byla architektem doručena písemná upomínka 
k zaplacení dlužné faktury.  
8.3.  Objednatel je povinen zaplatit architektovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky 
za každý započatý pracovní den prodlení proti termínu splatnosti dané faktury. 
 
IX. Součinnost smluvních stran 
 
9.1.  Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od účastníků 
přípravy stavby intenzívní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci 
stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění 
závazků plynoucích z této smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, 
rozhodné pro plnění závazku architekta převzatých touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak, na adrese objednatele. 
9.2.  Zhotovitel PD se zavazuje poskytnout architektovi veškerou nezbytnou součinnost a 
architektem oprávněně požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu 
plnění, pokud budou v jeho dispozici. 
9.3. Smluvní strany se dohodly, že prvotním prostředkem komunikace budou porady, které se bude 
konat zpravidla v místě sídla objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Z porad bude dodavatel PD 
provádět zápisy z jednání a distribuovat je architektovi a objednateli. 
9.4.  Architekt má právo být dodavatelem průběžně informován o postupu prací a zhotovitel PD je 
povinen písemně informovat architekta o postupu prací. 
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9.5.  V případě rozporu mezi architektem a dodavatelem PD v otázce, dotýkající se projektu stavby 
a stavby samotné, má právo vyslovit rozhodující stanovisko objednatel. Stanoviskem objednatele jsou 
objednatel PD i architekt povinni se řídit.  
9.6.  Osoby oprávněné jednat za architekta: 
Ing.arch.Erika Vašutová  
Ing.arch.Vladimír Vašut 
MgA.Viktor Vlach 
 
X. Důvěrnost 
 
10.1. Veškeré informace týkající se provádění díla dle této smlouvy a záležitostí souvisejících, z 
předpokladu, že nejsou všeobecně známy, jsou obě strany povinny udržovat v přísné tajnosti. Tato 
povinnost se vztahuje zejména na obchodní tajemství obou stran, kterým se rozumí veškeré obchodní, 
výrobní a technologické informace, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální, materiální či 
nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné, ale i na jiné skutečnosti, jejichž 
prozrazení třetím osobám by mohlo dotčené straně způsobit škodu nebo jinou újmu. 
10.2. Povinnost dle odst. 10.1. trvá po dobu provádění díla dle této smlouvy a i po jeho skončení po 
dobu 5 let. 
10.3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, z čehož 
vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv, popř. poskytnout třetím osobám informace 
z této smlouvy v zákonném rozsahu.  
 
XI. Řešení sporů 
 
11.1. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí českými zákony. 
11.2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány dohodou mezi 
smluvními stranami, popřípadě soudní cestou. 
 
XII. Záv ěrečná ustanovení 
 
12.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve 
smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění 
smlouvy v Registru smluv provede objednatel bezprostředně po uzavření smlouvy, nejpozději však do 
třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy. 
12.2. Zahájení provádění díla dle této smlouvy je vázáno na ukončení výběrového řízení na 
dodavatele projektové dokumentace DSP stavby vypsaného objednatelem a na uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem. 
12.3. Objednatel se zavazuje přenést práva a povinnosti vyplývající smluvním stranám z této 
smlouvy do podmínek výběrového řízení na zhotovitele PD DÚR+DSP.  
12.4. Pokud je kdekoliv v této smlouvě o součinnosti použit termín smlouva, jsou tím míněny i 
veškeré její přílohy.   
12.5. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které budou takto 
označeny a podepsány zástupci smluvních stran. 
12.6. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné nebo neúčinné, 
nezpůsobuje neplatnost nebo neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost nebo neúčinnost smlouvy jako 
celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení po vzájemné dohodě neplatné nebo 
neúčinné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá úmyslu smluvních stran v době 
uzavření této smlouvy. 
12.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku některé ze stran jako právního subjektu, 
přecházejí veškerá práva a závazky ze smlouvy na jejího právního nástupce. 
12.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom výtisku. 
12.9. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 
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12.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, prosty omylu, na důkaz 
čehož připojují své podpisy. 
12.11. Souběžně s touto smlouvou o součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace 
bude podepsána smlouva mezi architektem a objednatelem o poskytnutí licence k návrhu stavby 
„Cyklostezka Vrchlice“.  
12.12. V případě, že by se architekt účastnil objednatelem vypsaného výběrového řízení na dodavatele 
dokumentace DPS a byla s ním následně uzavřena smlouva o dílo na zpracování této dokumentace, 
potom Smlouva o součinnosti a autorském dohledu „Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora“ ve všech 
bodech pozbývá platnosti. 
12.13. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále: „IROP“) a v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006. Dále je akce realizována v souladu s předpisy České republiky zejména zákonem č. 
298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.  
12.14. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., 
kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.  
12.15. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen 
„PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  
12.16. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s 
realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.  
12.17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu. 
12.18. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Kutná Hora č.70/19 ze dne 
23.1.2019 
  
 
 
V Kutné Hoře dne       .      .2019   V Praze dne       .      .2019 
 
 
objednatel :                                                             architekt :   
 
  
………………………………………………              ……………………………………………… 
Ing.Josef Viktora      Ing.arch.Erika Vašutová 
starosta města         
       ……………………………………………… 
       Ing.arch.Vladimír Vašut      
 
       ……………………………………………… 
       MgA.Viktor Vlach               
        


